

## 様式4の3 (随意契約)

## 抽出事案説明書

発注機関名：教育庁管理課


工事名	府立向日が丘支援学校仮設校舎冷温水ポンプ新設工事
工事概要	府立向日が丘支援学校仮校舎（旧京都済生会病院）において、応急的に使用している空調設備の冷温水ポンプ2基を更新した。
随意契約とした理由	<p>本工事は、仮設校舎に必要な空調設備の冷温水ポンプの修繕を行ったものである。</p> <p>冷温水発生機で作られた冷温水を仮校舎の各室へ送るための冷温水ポンプが故障し、全館空調が停止したため、仮校舎では使用する予定の無かった施設内のポンプを応急的に使用することとしたが、そのポンプも故障した冷温水ポンプと同時期に製造されたもので老朽化しており、また、応急的使用に際し、冷温水ポンプ製造メーカーに調査を依頼したところ、ポンプは動きはするものの異音が発生しており非常に作動状態が悪く、早急に取り換える必要があるとの指摘があり、何時ポンプが停止するかわからない状況にあった。</p> <p>2学期から運用を開始した仮校舎へ通学する児童生徒や教職員が良好な学習環境のもとで活動するには空調設備による室温調整が不可欠であるため、早急に冷温水ポンプを更新する必要があるが、何時ポンプが停止するかわからない状況を鑑みると、ポンプ更新工事に係る設計、入札手続き、ポンプの納期等に要する期間に故障が発生するリスクが非常に高く、また、故障が発生した場合、学校運営に多大な影響を及ぼすことが明らかであるため、早急にポンプの更新工事を行う必要があることから、競争入札に付することができないため。</p> <p>【根拠法令】地方自治法施行令第167条の2第1項第5号</p>
契約経過	<p>見積依頼 令和5年10月6日 依頼者数 2者</p> <p>見積徴取 令和5年10月6日 見積者数 2者</p> <p>予定価格 9,292,800円（税込） （採用率） 100%</p>
契約業者名	株式会社キンキ・プラミング
契約金額	9,292,800円（税込）

# 工事概要説明資料

## 1 工事概要


- (1) 工事名 府立向日が丘支援学校仮設校舎冷温水ポンプ新設工事
- (2) 工事場所 長岡京市今里南平尾8-1
- (3) 工事概要 府立向日が丘支援学校仮校舎（旧京都済生会病院）において、応急的に使用している空調設備の冷温水ポンプ2基を更新した。
- (4) 工期 令和5年10月16日～令和5年10月31日

## 2 位置図、平面図、一般図、標準横断面図等




3 着工前、現況、完成後等の写真

着工前



冷温水ポンプ

全 景



近 景

完成後



全 景



近 景

# 見積結果報告書

業 務 名	府立向日が丘支援学校仮設校舎冷温水ポンプ新設工事			
場 所	教育庁管理部管理課			
	予定価格	最低制限価格	履行期間	工期始 契約締結日
(税込み)	9,292,800	/		工期末 令和5年10月31日
見積書比較価格	8,448,000			

上記の業務について、下記のとおり見積合わせを行いましたので、その結果を報告します。

令和5年10月6日

京都府教育委員会教育長 様

(執行者) 教育庁管理部管理課 参事

原田 龍司



(補助者) 教育庁管理部管理課計画係 主任

浅井 洋祐



見 積 場 所	/			日 時	令和5年10月6日
第1回(見積)		第2回(見積)		見 積 人 本店所在地	摘 要
順位	金 額	順位	金 額		
1	8,448,000			(株) キンキ・プラミング 京都市	落札率100%
2	8,541,500			近建ビル管理(株) 京都市	
3					

税込金額

9,292,800円

9,395,650円

採用決定業者名	(株) キンキ・プラミング	※府税納税確認(要) <input checked="" type="checkbox"/> 名簿登載業者 資格審査結果通知書(写) <input type="checkbox"/> 府税納税証明書 (発行日 ) <input type="checkbox"/> 府税照会(同意書記入要) (回答日 )
採用決定金額	9,292,800	