
令 和 ８ 年 度 業 務 委 託 発 注 見 通 し  
（令和８年６月１５日公表分）  

 
◇  この資料は、令和８度第２回の業務委託発注見通しです。  

次回は、令和８年９月末を目途にその時点での最新の情報を公表する予定です。  
閲覧に当たっては、以下の点に留意してください。  

 
◇  この資料は、公表時点において発注する見通しがある業務委託を掲載しています。  

業務委託に必要な地元関係者等との協議・調整ができていないものなどは、掲載していない場合があります。  
なお、これらの業務委託は、その条件が整った場合は公表することなしに発注することがあります。  

 
◇  この資料に掲載している業務委託は、発注できなくなる場合や内容に変更が生じる場合があります。  

特に、数量については、大きく変更することがあります。  
 
◇  「業務区分」欄の内容は、以下のとおりです。  

「測量」「土木関係建設コンサルタント」「建築関係建設コンサルタント」「補償関係コンサルタント」「地質調査」  
 
◇  「入札時期」欄の内容は、以下のとおりです。  

「第１四半期」：  04／ 01 ～  06／ 30 に発注する見通しのあるもの  
「第２四半期」：  07／ 01 ～  09／ 30 に発注する見通しのあるもの  
「第３四半期」：  10／ 01 ～  12／ 31 に発注する見通しのあるもの  
「第４四半期」：  01／ 01 ～  03／ 31 に発注する見通しのあるもの  

 
◇  「備考」欄の内容は、以下のとおりです。  

「変更」：  前回公表していた内容から変更があったもの（業務区分、業務概要、入札時期、他工事、その他）  
「追加」：  今回新しく追加して公表するもの  
「廃工」：  前回公表していた案件のうち発注できなくなったもの  

 
◇  発注予定金額は、公表することができませんので、御了承ください。  
 
◇  この資料の内容に関するお問い合わせは、お答えすることができませんので、御了承ください。  
 
◇  別途、京都府ホームページ（ https:/ /www.pref.kyoto.jp/hachu/doboku.html）でも公表していますので、御参照ください。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

京都府警察本部  



令 和 ８ 年 度　　業 務 委 託 発 注 見 通 し　（ そ の 1 ）

番号
道路・河川 等
の　　名　　 称

委　託　の　名　称 業　務　場　所 業　務　区　分 業　　務　　概　　要
入札等
時期

備　　考

1
京都府警察特殊建築物等定期点検業
務

京都府内 5 ヶ月 建築関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
施設の定期点検及び結果に基づく適切な措置の
提言

第３
四半期

2
交通信号機集中制御化等工事設計業
務

京都府内 5 ヶ月 土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 交通信号機集中制御化等工事設計業務
第１

四半期
発注済

3 交通信号機新設及び改修工事設計業務 京都府内 4 ヶ月 土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 交通信号機新設及び改修工事設計業務
第３

四半期

4
綾部警察署山家駐在所ほか工事監理
業務

綾部市鷹栖町 10 ヶ月 建築関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 現駐在所解体及び新築の工事監理
第１

四半期
発注済

5
左京警察署銀閣寺交番新築工事設計
業務

京都市左京区 6 ヶ月 建築関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 現交番解体及び新築の設計
第１

四半期
発注済

6
福知山警察署ブロック塀改修工事他設
計業務

福知山市堀、亀岡市宮
前町

5 ヶ月 建築関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
福知山警察署ブロック塀の改修の設計、宮前駐
在所外壁及び屋根の改修の設計

第１
四半期

発注済

7
舞鶴警察署新築工事に伴う近隣家屋調
査（事前調査）

舞鶴市北田辺 3 ヶ月 補償関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 近隣家屋の工損調査
第１

四半期
発注済

8
左京警察署新築工事基本・実施設計業
務（債務負担行為）

京都市左京区 17 ヶ月 建築関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 現庁舎解体及び新築の設計
第２

四半期

9
左京警察署増築棟建設工事基本設計
業務

京都市左京区 3 ヶ月 建築関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 増築棟建設の概略図作成、敷地測量、地盤調査
第１

四半期
廃工

10
余部待機宿舎解体工事に伴う近隣家屋
調査（事後調査）

舞鶴市余部上 3 ヶ月 補償関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 近隣家屋の工損調査
第３

四半期

11
伏見待機宿舎A棟ﾘﾆｭｰｱﾙ改修他工事
設計業務

京都市伏見区、京都市
南区

7 ヶ月 建築関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
伏見待機宿舎A棟の内装他改修の設計、石田町
待機宿舎及び伏見署長公舎の解体の設計

第１
四半期

発注済

12
石田町待機宿舎解体工事に伴う近隣家
屋調査（事前調査）

京都市南区 3 ヶ月 補償関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 近隣家屋の工損調査
第３

四半期

13
羽束師古川町待機宿舎解体工事に伴う
近隣家屋調査（事後調査）他

京都市伏見区、木津川
市木津

5 ヶ月 補償関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
羽束師古川町待機宿舎の解体に伴う近隣家屋の工損調査及び木津
待機宿舎A棟の解体に伴う近隣家屋の工損調査に係る費用負担の算
定及び説明

第１
四半期

発注済

14
北警察署空調設備改修他工事設計業
務

京都市北区、京都市下
京区

5 ヶ月 建築関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
北警察署空調設備改修の設計、下京警察署留
置施設衛生設備改修の設計

第１
四半期

発注済

15
向日町警察署留置施設等空調設備更
新他工事設計業務

向日市上植野町、八幡
市八幡

6 ヶ月 建築関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
向日町警察署留置施設等空調設備更新の設
計、八幡警察署空調設備更新の設計

第１
四半期

発注済

16
山科・右京警察署・赤外線ｾﾝｻｰ設置工
事設計業務

京都市山科区、右京区 4 ヶ月 建築関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 山科・右京警察署赤外線ｾﾝｻｰ設置の設計
第１

四半期
廃工

17
福知山警察署給湯配管改修他工事設
計業務

福知山市堀、亀岡市安
町、宮津市鶴賀

6 ヶ月 建築関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
福知山警察署給湯配管改修の設計、亀岡・宮津
警察署道場空調設置の設計

第１
四半期

発注済

18
京都府舞鶴警察署庁舎新築工事　工事
監理業務（債務負担行為）

舞鶴市北田辺 32 ヶ月 建築関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 舞鶴警察署庁舎新築工事の工事監理業務
第２

四半期

令和８年６月１５日公表 京都府警察本部

業務期間


