令和7年12月26日公表

令和７年度　業務委託発注見通し（その１）

府営水道事務所

番号	道路・河川 等の名称	委託の名称	業務場所	業務期間	業務区分	業務概要	入札等時期	備考
7001	水道事業	木津系導送水管路水道事業改良 管路(防災・安全)(その1)	木津川市・精華町	7ヶ月	測量	L=1.2km 基準点測量・路線測量	第1四半期	発注済
7002	水道事業	木津系導送水管路水道事業改良 管路(防災・安全)(その2)	精華町	7ヶ月	測量	L=1.6km 基準点測量・路線測量	第2四半期	発注済
7003	水道事業	木津系導送水管路水道事業改良 管路(防災・安全)(その3)	木津川市・精華町	8ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	L=1.2km 管路布設詳細設計（φ450～800）開削及び推進（1か所）工法	第1四半期	発注済
7004	水道事業	木津系導送水管路水道事業改良 管路(防災・安全)(その4)	精華町	8ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	L=1.6km 管路布設詳細設計（φ800）開削及び推進（2か所）工法	第2四半期	発注済
7005	水道事業	木津系導送水管路水道事業改良 管路(防災・安全)(その5)	木津川市・精華町	6ヶ月	地質調査	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査 6か所	第2四半期	発注済
7006	水道事業	宇治系導送水管路水道事業改良 管路(その1)	城陽市	3ヶ月	補償関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	事業損失補償調査 2件	第4四半期	変更（時期）
7007	水道事業	城陽第二分水水道事業建設 管路(防災･安全)(その1)	城陽市	5ヶ月	地質調査	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査 5か所	第3四半期	発注済
7008	水道事業	宇治浄水場水道事業改良 施設(その1)	宇治市宇治	8ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	導水ﾎﾟﾝﾌﾟ増設工事詳細設計	第1四半期	発注済
7009	水道事業	宇治浄水場水道事業改良 施設(その2)	宇治市宇治	10ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	受配電設備更新工事基本設計	第1四半期	発注済
7010	水道事業	宇治浄水場水道事業改良 施設(その3)	宇治市宇治	6ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	場内整備工事詳細設計 場内現況測量	第2四半期	発注済