

様式4の3（随意契約）

抽出事案説明書

発注機関名：文化施設政策監付

工事名	向日町競輪場敷地外周道路仮設工事
工事概要	競輪場の敷地をセットバックし、隣接する道路の拡幅を行うにあたり、敷地の内外の高低差処理を行うための土留仮設工事を行う。また、京都アリーナ（仮称）整備・運営事業の工事車両の通行による周辺道路の渋滞を回避するために敷地内の舗装工事を行う。
随意契約とした理由	本工事は、京都アリーナ（仮称）整備・運営事業の敷地に隣接する市道を拡幅するにあたり、敷地内で行う仮設工事を行うものである。 本工事は、当該事業に係る工事と密接に関連しており、当該事業の建設業務を担当する事業者が安全管理に配慮しながら、円滑に工事を実施することができる唯一の業者であることから、契約の性質又は目的が競争入札に適しないため。 【根拠法令】地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
契約経過	見積依頼 令和8年1月6日 依頼者数1者 見積徴取 令和8年1月9日 見積者数1者 予定価格 101,200,000円（税込） （採用率） 100%
契約業者名	株式会社大林組大阪本店
契約金額	101,200,000円（税込）


工事概要説明資料

1 工事概要



- | | |
|-----------|---|
| (1) 工 事 名 | 向日町競輪場敷地外周道路仮設工事 |
| (2) 工事場所 | 向日市寺戸町西ノ段5 |
| (3) 工事概要 | 競輪場の敷地をセットバックし、隣接する道路の拡幅を行うにあたり、敷地の内外の高低差処理を行うための土留仮設工事を行う。また、京都アリーナ（仮称）整備・運営事業の工事車両の通行による周辺道路の渋滞を回避するために敷地内の舗装工事を行う。 |
| (4) 工 期 | 令和8年1月9日～令和8年3月31日 |

2 位置図、平面図、一般図、標準横断面図等

位置図




平面图



3 着工前、現況、完成後等の写真

着工前



着工後



(別紙4)

見積結果報告書

番 号					
工事名	向日町競輪場敷地外周道路仮設工事				
場 所	京都府向日市寺戸町西ノ段5				
*	予定価格	最低制限価格	履行期間	着工	令和8年1月9日
(税込み)	101,200,000			完成	令和8年3月31日
見積書比較価格	92,000,000				日間
上記の業務について、下記の通り見積合わせを行いましたので、その結果を報告します。 令和8年1月9日 京都府知事 文化施設政策監付理事 池邊 俊之					
見積場所	文化施設政策監付		日時	令和8年1月9日9時00分	
第1回(見積)		第2回(見積)		見積人氏名	摘 要
順位	金額	順位	金額		
1	92,000,000			株式会社大林組大阪本店	採用

*公表していないものは、記載しないこと。

採用決定業者名	株式会社大林組大阪本店 (大阪府、大阪市)	*府税納税確認 ☒ 名簿登載業者 ☒ 資格審査結果通知書(写) (別紙) ☐ 府税納税証明書 (発行日) ☐ 府税照会(同意書記入要) (回答日)
採用決定金額	101,200,000円	

()

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	車両一時乗り入れ工						
	仮歩道設置工	路床整正、路盤工～As舗装工 路盤RC-40 t100+再生密粒度As t50	54.60	m2	16,000	873,600	
	既設側溝切り下げ工	側溝W300 切り下げ高さまで側壁研り撤去 コンクリート蓋部現場打床版設置	15.00	m	80,000	1,200,000	
	舗装版切断工	(夜間)As舗装切断 最大厚t250 ウォーターリサイクル	1.00	日		130,000	
	エプロン設置工	(夜間)既設舗装・緑石街渠撤去～乗入用新設	15.00	m	120,000	1,800,000	
	歩道舗装打ち換え工	w0.68m×L16.5m (夜間)RC-40 t150+As安t100+再粗Ast60+再密Ast40	11.30	m2	70,000	791,000	
	車道舗装打ち換え工	w0.50m×L16.0m (夜間)w500×L15.0m As安t150+再粗Ast60+再密Ast40	8.00	m2	60,000	480,000	
	仮歩道撤去工	仮歩道撤去、場内運搬集積まで	54.60	m2	10,000	546,000	
	安全設備組立設置費	仮歩道区画用単管バリケード他組立設置撤去 70m	1	式		400,000	
	規制費	規制資機材・規制車他 交通誘導員別途	1	式		500,000	
		小 計				(6,720,600)	
		計				6,720,600	

(7) 完

(6,720,600)

株式会社 大林組