
〔位置図〕

〔標準横断図〕

写真２

受付番号

審査番号

1

東 -

堤防流出部の石積み護岸の復旧

写真１

標準横断図

位　置　図

41 箇所名
舞鶴市

大波下 地内

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（府民提案型）

日本板硝子舞鶴工場の工場排水口の前後
の護岸が、崩落している

実施できな
い理由

対応案 ブロック積工路河川名 朝来川 提案内容

現在の
状況

ブロック積工 Ｌ＝４０ｍ

※排水口5m区間は占用者により施工

ブロック積工 Ｌ＝４０ｍ



〔位置図〕

〔標準横断図〕

写真２

受付番号

審査番号

28

東 -

砂防施設の陥没部の復旧

写真１

標準横断図

位　置　図

42 箇所名
舞鶴市

岸谷 地内

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（府民提案型）

砂防堰堤取合護岸の背面部が陥没してい
る

実施できな
い理由

対応案 陥没部復旧路河川名 池内川 提案内容

現在の
状況

至 白滝

陥没部復旧 一式

陥没部復旧 一式



〔位置図〕

〔標準横断図〕

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（府民提案型）

右岸護岸が河床低下により,基礎部が露出
している

実施できな
い理由

対応案 ふとんカゴ路河川名 宇谷川 提案内容

現在の
状況

43 箇所名
舞鶴市

桑飼上 地内

標準横断図

位　置　図 写真１

写真２

受付番号

審査番号

85

東 -

河床低下を防止するためコンクリート擁壁で
補強

ふとんカゴ Ａ＝３０㎡

ふとんカゴ Ａ＝３０㎡



〔位置図〕

〔標準横断図〕

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（府民提案型）

経年劣化等で護岸が崩落している箇所がある
実施できな
い理由

対応案 ブロック積工路河川名 奥川 提案内容

現在の
状況

44 箇所名
舞鶴市

大山 地内

標準横断図

位　置　図 写真１

写真２

受付番号

審査番号

116

東 -

コンクリート擁壁での護岸整備

ブロック積工 Ｌ＝５０ｍ

ブロック積工 Ｌ＝５０ｍ



〔位置図〕

〔標準横断図〕

写真２

受付番号

審査番号

150

東 -

護岸の亀裂の補修

写真１

標準横断図

位　置　図

45 箇所名
舞鶴市

八戸地 地内

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（府民提案型）

右岸の擁壁護岸が、経年劣化により亀裂が
発生している

実施できな
い理由

対応案 護岸補修路河川名 八戸地川 提案内容

現在の
状況

護岸補修 Ｌ＝５ｍ

護岸補修 Ｌ＝５ｍ



〔位置図〕

〔標準横断図〕

写真２

受付番号

審査番号

157

東 -

ブロック積天端と法面の間の陥没箇所の復旧

写真１

標準横断図

位　置　図

46 箇所名
舞鶴市

上漆原 地内

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（府民提案型）

ブロック積の背面が陥没している
実施できな
い理由

対応案 陥没箇所復旧路河川名 岡田川 提案内容

現在の
状況

陥没箇所復旧

（張りコンクリート他） 一式

陥没箇所復旧 一式



〔位置図〕

〔標準横断図〕

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（府民提案型）

河床低下に伴い護岸基礎が不安定
実施できな
い理由

対応案 根継ぎ・袋詰玉石工路河川名 井根川 提案内容

現在の
状況

47 箇所名
綾部市

井根町 地内

位　置　図 写真１

写真２

受付番号

審査番号

21

東 -

河床低下による護岸基礎補強

根継工

袋詰玉石

至
小
浜

根継工L＝10ｍ
袋詰玉石工5袋その１

根継工20ｍ
袋詰玉石工8袋その２

1

2

井根橋

井根橋



〔位置図〕

〔標準横断図〕

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（府民提案型）

水叩部が一部損傷している。また、左岸護
岸の背面土が吸い出しを受け大きく陥没し
ている

実施できな
い理由

対応案 水叩き工、護岸補修路河川名 志楽川 提案内容

現在の
状況

48 箇所名
舞鶴市

吉坂 地内

標準横断図

位　置　図 写真１

写真２

受付番号

審査番号

82

東 -

水叩き部の打ち替え及び護岸部の積み直し

国道27号線
松尾寺口

水叩き工 一式 護岸補修 一式

水叩き工 一式 護岸補修 一式



〔位置図〕

〔標準横断図〕

写真２

受付番号

審査番号

95

東 -

堰の復旧

写真１

標準横断図

位　置　図

49 箇所名
舞鶴市

室牛 地内

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（府民提案型）

帯工の一部が、経年劣化により壊れている
実施できな
い理由

対応案 帯工補修、護床ブロック路河川名 河辺川 提案内容

現在の
状況

河辺由里

帯工補修 一式

護床ブロック50個

帯工補修 一式



〔位置図〕

〔標準横断図〕

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（府民提案型）

落差工下流の水叩き部が抉られている
実施できな
い理由

対応案 水叩き部復旧　路河川名 岡田川 提案内容

現在の
状況

50 箇所名
舞鶴市

下漆原 地内

標準横断図

位　置　図 写真１

写真２

受付番号

審査番号

102

東 -

コンクリート等で、壊れた水叩き部の補修

岡
田
川

水叩き部復旧 一式

水叩き部復旧 一式



〔位置図〕

〔標準横断図〕

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（府民提案型）

水叩き部が一部抉られている
実施できな
い理由

対応案 水叩き部補修路河川名 岡田川 提案内容

現在の
状況

51 箇所名
舞鶴市

下漆原 地内

標準横断図

位　置　図 写真１

写真２

受付番号

審査番号

103

東 -

コンクリート等で水叩き部の施工

府
道
地
頭
四
所
停
車
場
線

水叩き部補修 一式

水叩き部補修 一式



〔位置図〕

〔標準横断図〕

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（府民提案型）

井堰取り合い部の護岸が崩落している。ま
た水叩き部が抉られている

実施できな
い理由

対応案 ブロック積工　　水叩き部復旧　路河川名 岡田川 提案内容

現在の
状況

52 箇所名
舞鶴市

下漆原 地内

標準横断図

位　置　図 写真１

写真２

受付番号

審査番号

115

東 -

コンクリートで堰堤（石積み）及び水打ち部
の復旧

府
道
舞
鶴
宮
津
線

岡田川

ブロック積工 Ｌ＝５ｍ

水叩き部復旧 一式

ブロック積工 Ｌ＝５ｍ

水叩き部復旧 一式



〔位置図〕

〔標準横断図〕

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（府民提案型）

水叩きが一部陥没している。また、上流部に
土砂の堆積が見られる

実施できな
い理由

対応案
水叩き部補修
土砂浚渫・河床整正

路河川名 寺田川 提案内容

現在の
状況

53 箇所名
舞鶴市

上根 地内

標準横断図

位　置　図 写真１

写真２

受付番号

審査番号

185

東 -

水叩き部の補修と井堰上流部の土砂浚渫

水叩き部補修 一式

土砂浚渫・河床整正 Ｌ＝１００ｍ

水叩き部補修 一式

土砂浚渫・河床整正 Ｌ＝１００ｍ



〔位置図〕

〔標準横断図〕

受付番号

審査番号

38

東 -

河川の土砂の堆積が多く浚渫が必要

写真１

標準横断図

位　置　図

54 箇所名
舞鶴市

久田美 地内

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（府民提案型）

土砂の堆積が比較的顕著である一方、河床
侵食箇所も見られる。

実施できな
い理由

対応案
他事業での実施を検討
（浚渫、河床整生）

路河川名 真壁川 提案内容

現在の
状況

志高 西舞鶴線(６６号

土砂浚渫・河床整正 Ｌ＝１．３ｋｍ

土砂浚渫・河床整正 Ｌ＝１．３ｋｍ



〔位置図〕

〔標準横断図〕

写真２

受付番号

審査番号

54

東 -

堆積の著しい土砂・岩の浚渫および立木の
伐採

写真１

標準横断図

位　置　図

55 箇所名
舞鶴市

倉谷 地内

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（府民提案型）

土砂が堆積しており,草木が繁茂している一
方、河床の侵食箇所も見られる。

実施できな
い理由

対応案
他事業での実施を検討
（浚渫、河床整生、立木伐採）

路河川名 天清川 提案内容

現在の
状況

余内小学校

福来
倉
谷
橋

天
神
橋

土砂浚渫・河床整正・立木伐採 一式

土砂浚渫・河床整正・立木伐採 一式



〔位置図〕

〔標準横断図〕

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（府民提案型）

河道の蛇行に伴い、堤防土羽法面部の法
裾が浸食

実施できな
い理由

対応案
他事業での実施を検討
（河床整正）

路河川名 伊路屋川 提案内容

現在の
状況

56 箇所名
綾部市

小畑町 地内

位　置　図 写真１

写真２

受付番号

審査番号

55

東 -

浚渫・護岸整備

河床整正



〔位置図〕

〔標準横断図〕

写真２

受付番号

審査番号

86

東 -

堆積土の除去

写真１位　置　図

57 箇所名
綾部市

位田町 地内

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（府民提案型）

河道内に土砂が著しく堆積している
実施できな
い理由

対応案
他事業での実施を検討
（浚渫、伐木）

路河川名 八田川 提案内容

現在の
状況

由良川

至
福
知
山

八田川橋

岩井橋

至
綾
部

府道

舞鶴綾部福知山線

L=
10

0ｍ
浚
渫
工

V＝
10

00
ｍ
３

伐
木

A=
10

00
㎡

浚渫

伐木



〔位置図〕

〔標準横断図〕

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（府民提案型）

川幅全体に土砂が堆積し,草が繁茂している
一方、河床の侵食も見られる。

実施できな
い理由

対応案
他事業での実施を検討
（浚渫、河床整生）

路河川名 久田美川 提案内容

現在の
状況

58 箇所名
舞鶴市

久田美 地内

標準横断図

位　置　図 写真１

写真２

受付番号

審査番号

104

東 -

堆積した土砂を撤去する。川底を整地する。

土
砂
浚
渫
・河
床
整
正
Ｌ
＝
２
０
０
ｍ

土砂浚渫・河床整正

梅
原
建
設



〔位置図〕

〔標準横断図〕

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（府民提案型）

左岸側に土砂が堆積している。右岸側は河
床低下している。

実施できな
い理由

対応案
他事業での実施を検討
（河床整生）

路河川名 久田美川 提案内容

現在の
状況

59 箇所名
舞鶴市

久田美 地内

標準横断図

位　置　図 写真１

写真２

受付番号

審査番号

105

東 -

河口の土砂撤去及び河床掘削

久田美川

岡田下小学校

由
良
川

土砂浚渫・河床整正 Ｌ＝３０ｍ

土砂浚渫・河床整正



〔位置図〕

〔標準横断図〕

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（府民提案型）

主に左岸側に土砂が堆積している。
実施できな
い理由

対応案
他事業での実施を検討
（浚渫、河床整生）

路河川名 池内川 提案内容

現在の
状況

60 箇所名
舞鶴市

今田 地内

標準横断図

位　置　図 写真１

写真２

受付番号

審査番号

125

東 -

堆積土砂の浚渫

土砂浚渫・河床整正 Ｌ＝２００ｍ

土砂浚渫・河床整正 Ｌ＝２００ｍ


