

作業対象箇所、面積、作業日及び回数一覧表

(別表)

分類	建物	階	箇所等	材質	面積(m ²)	回数	備考
A	植物園会館	1	園長室・応接室	カーペット	40.14	1回/2日	午前8:20までに終えること、塵芥処理は1回/日
		1	事務室	Pタイル	183.29	1回/日	〃 〃
		1	風除室	石材	12.00	〃	午前9:00までに終えること
		1	エントランスホール	石材	64.01	〃	〃
		1	休憩スペース	石材	138.74	〃	〃
		1	救護室	Pタイル	12.76	1回/2日	
		1	廊下	Pタイル	61.07	1回/日	
		1	入園者用トイレ	タイル	60.53	12～2月は1回/日、6～8月は2回/日、	男大2,男小5,女大6,女小1,障1
		2	入園者用トイレ	タイル	21.95	3～5月及び9～11月は3回以上/日	男大1,男小2,女大2
		1	職員用トイレ	タイル	17.88	1回/日	男大1,男小2,女大2
	1	湯沸場	Pタイル	6.98	〃		
	正門	1	トイレ	タイル	6.49	〃	男大1,女大1
	北山門	1	職員用トイレ	タイル	7.68	〃	男大1,女大1
		1	入園者用トイレ	タイル	62.55		男大2,男小4,女大6,障1
	温室	1	温室内トイレ	タイル	51.20		男大2,男小5,女大7,女小1,障1
	園内	1	隠れ家トイレ	タイル	95.06	12～2月は1回/日、6～8月は2回/日、 3～5月及び9～11月は3回以上/日	男大2,男小3,女大5,女小1,障2
		1	あじさい園トイレ	タイル	32.40		男大1,男小2,女大2,障2
		1	盆栽展示場南トイレ	タイル	53.20		男大2,男小3,女大4,女小1,障1
		1	未来くん広場トイレ	タイル	53.20		男大3,男小4,女大4,女小1,障1
		1	大芝生地南トイレ	タイル	60.50		男大2,男小3,女大5,小1,障2
		1	北西部作業倉庫トイレ	タイル	3.60		2回/週
		1	温室作業倉庫トイレ	タイル	5.00	〃	男大1
				小計	1,050.23		
B	植物園会館	1	会議室	Pタイル	35.67	1回/週	
		2	研修室	Pタイル	140.80	1回/週	
		2	多目的室	Pタイル	218.39	1回/週	
		2	多目的室風除室	石材	6.21	必要の都度	
		2	廊下	石材	28.13	〃	
		2	園芸サロン・資料室	Pタイル	161.32	1回/週	ただし、7㎡はカーペット
		2	職員用廊下	Pタイル	74.41	1回/日	
			階段	石材	19.42	1回/日	
			職員用階段	Pタイル	11.44	1回/2日	
		2	男子更衣室	木材	42.51	〃	
		2	女子更衣室	木材	13.09	〃	
		1	会館北側たたき	石材	216.40	〃	
		1	会館南側たたき	石材	20.90	〃	
		1	会館東側たたき	石材	11.40	〃	
		1	会館西側たたき	石材	20.00	〃	
			東側階段	石材	42.00	〃	
			西側階段	石材	55.40	〃	
			小計	1,117.49			
	温室	1	エントランスホール・特別展示室等	煉瓦タイル	341.08	1回/日	午前10:00までに終えること
	北山門	1	救護室	畳	10.98	必要の都度	
		合計	1,469.55				
C	植物園会館・北山門		植物園会館全域・北山門事務室		690.02	1回/年	窓ガラス清掃
	植物園会館		事務室、研修室、会議室、救護室、給湯室、多目的室		597.89	〃	床洗浄樹脂ワックス仕上げ
D	植物園会館等		園内各所のトイレ等		544.30	必要の都度	

※作業区分と内容：A…日常清掃(水拭き・掃き掃除及び塵芥処理) B…日常清掃(掃き掃除及び塵芥処理)
C…定期清掃(床面・窓ガラス清掃) D…臨時清掃(水拭き清掃)

2,519.78