

平成31年度(令和1年度)		工 事 設 計 書			
工 事 番 号		工 事 名			
流31洛西第12-01号の113		桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター汚泥収集運搬業務委託(下水汚泥(脱水))			
施工箇所	長岡京市勝竜寺樋ノ口 地内				
設計額	円	請負対象額	円	工 期	令和1年10月1日 から
	()		()		令和2年9月30日 まで
請負額	円	精 算 額	円	今回支払額	
	()		()		
設計概要	延長		幅員		
	工 種		数 量		摘 要
	下水汚泥(脱水)運搬業務 予定数量		300 t		
	下水汚泥(脱水・焼却) 10t車				令和1年度(10月～3月) 150t
					令和2年度(4月～9月) 150t
					※センターからの汚泥搬出は9月30日までに行う。

費 目	金 額	摘 要
業 務 委 託 費		
業 務 価 格		
消 費 税 相 当 額		
設計合計		
設計見込額(税抜き)		
設計見込額(税込み)		
請負額		
請負委託額(税抜き)		
請負委託額(税込み)		
精算見込み額(税抜き)		
精算見込み額(税込み)		

委 託 費 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
委託費	(業務委託費)							
	直接業務費							
		汚泥処理処分費	運搬費	t	1			
	業務価格							
		消費税相当額						
業務委託費								

下水汚泥(脱水) 運賃計算書 (全行程トラック・一般道)

1 運搬経路と総運搬距離

出発地	経由地1	経由地2	経由地3	到着地	↓総運搬距離
京都府洛西浄化センター				処分業者	5.5 km
(ルート1)	(ルート2)	(ルート3)	(ルート4)		

2 運搬賃計算

① 基本運賃 円

② 14t超え割増 円

③ 200km<, ≤500km割増 [] × ([] - []) / [] = [] × [] = [] 円

⑤ 500km<割増 [] × ([] - []) / [] = [] × [] = [] 円

⑥ 車両留置料 円

⑦ 地区割増料 円

⑧ 運賃計(①~⑦の合計) 円

⑨ 割増率

品目割増	汚わい	割	特大割増	割	特殊車両割増	割	悪路割増	割	
冬季割増	割	休日割増	割	早朝割増	割	総割増率			割

⑩ 割増・引運賃(割増・引率による) 円

⑪ 諸雑費加算運賃 [] 割 円

⑫ 算出運賃 円

⑬ 高速道路等通行料金 IC ~ IC [] ÷ 1.08 = [] 円

⑬ 運賃合計 円

⑭ 積載重量算出 9.0 t

⑮ 1t 当たり単価 円