

令和2年度

工 事 設 計 書

工 事 番 号

工 事 名

流2洛西第13号のA-2

桂川右岸流域下水道  
洛西浄化センター汚泥処理処分業務委託(下水汚泥(脱水))

施工箇所

長岡京市勝竜寺樋ノ口 地内

設計額

円  
( )

請負対象額

円  
( )

工 期

契約日 から  
令和3年9月30日 まで

請負額

円  
( )

精 算 額

円  
( )

今回支払額

設計概要

延長 幅員

工 種

数 量

摘 要

下水汚泥(脱水)処分業務  
予定数量

720 t

下水汚泥(脱水・再生)

令和3年3月下旬(3月29日~3月31日予定)

20t

令和3年4月初旬~下旬(4月1日~4月23日予定)

450t

令和3年6月初旬~中旬

250t

契約日~令和3年3月 20t

令和3年度(4月~9月) 700t

費 目	金 額	摘 要
業 務 委 託 費		
業 務 価 格		
消 費 税 相 当 額		
設計合計		
設計見込額(税抜き)		
設計見込額(税込み)		
請負額		
請負委託額(税抜き)		
請負委託額(税込み)		
精算見込み額(税抜き)		
精算見込み額(税込み)		

委 託 費 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
委託費	(業務委託費)							
	直接業務費							
		汚泥処理処分費	処分費	t	1			見積
	業務価格							
		消費税相当額						
業務委託費								

### 事業費内訳書

		全体	契約日～令和3年3月 流2洛西第13号のA-2	令和3年度(4月～9月) 流2洛西第13号のA-2	備考
設計額	税込み				
	税抜き				
請負額	税込み				
	税抜き				

処分量		全体	契約日～令和3年3月	令和3年度(4月～9月)	備考
			720t	20t	700t