

府外企業に入札参加を認めた工事一覧(平成29年8月～平成29年11月)

| 発注機関名   |           | 工事名                                    | 府外企業に入札参加を認めた理由 | 入札結果    |                |        |
|---------|-----------|--|-----------------|---------|----------------|--------|
|         |           |  |                 | 府内・府外の別 | 契約金額(円)        | 落札率(%) |
| 文化スポーツ部 | スポーツ施設整備課 | 京都スタジアム(仮称)新築工事(主体工事)                  | 8               | 府外      | 10,044,000,000 | 99.8%  |
| 環境部     | 府営水道事務所   | 乙訓浄水場1号導水ポンプ修繕工事                       | 4               | 府外      | 18,360,000     | 92.0%  |
| 環境部     | 府営水道事務所   | 乙訓浄水場脱水機関係機器修繕工事                       | 4               | 府外      | 18,468,000     | 93.8%  |
| 環境部     | 府営水道事務所   | 宇治浄水場沈殿池機械設備工事                         | 4               | 府外      | 124,200,000    | 95.3%  |
| 環境部     | 府営水道事務所   | 木津浄水場次亜注入設備更新工事(その4)及び自家発電設備更新工事(その3)  | 4               | 府外      | 50,760,000     | 94.9%  |
| 環境部     | 府営水道事務所   | 宇治浄水場高度処理施設修繕工事                        | 4               | 府外      | 63,180,000     | 91.8%  |
| 環境部     | 府営水道事務所   | 宇治浄水場ろ過池(新G)機械設備更新工事                   | 4               | 府外      | 234,360,000    | 94.2%  |
| 環境部     | 府営水道事務所   | 宇治浄水場薬品注入設備修繕工事                        | 4               | 府外      | 15,368,400     | 94.0%  |
| 環境部     | 府営水道事務所   | 宇治浄水場3号沈殿池攪拌装置等修繕工事                    | 4               | 府外      | 29,160,000     | 90.2%  |
| 環境部     | 府営水道事務所   | 木津浄水場薬品注入設備修繕工事                        | 4               | 府外      | 8,856,000      | 93.3%  |
| 環境部     | 府営水道事務所   | 木津浄水場脱水機関係機器修繕工事                       | 4               | 府外      | 16,740,000     | 93.7%  |
| 環境部     | 府営水道事務所   | 宇治浄水場1号還元ポンプ更新工事                       | 4               | 府外      | 11,286,000     | 94.8%  |
| 環境部     | 府営水道事務所   | 広域浄水センター中央監視制御装置修繕工事                   | 4               | 府外      | 10,260,000     | 94.1%  |
| 環境部     | 府営水道事務所   | 木津浄水場中央監視制御装置修繕工事                      | 4               | 府外      | 3,240,000      | 93.7%  |
| 環境部     | 府営水道事務所   | 乙訓浄水場中央監視制御装置修繕工事                      | 4               | 府外      | 8,424,000      | 94.4%  |
| 環境部     | 府営水道事務所   | 乙訓浄水場ろ過池機械設備修繕工事                       | 4               | 府外      | 4,536,000      | 94.8%  |
| 環境部     | 府営水道事務所   | 宇治浄水場旧Gろ過池更生工事                         | 4               | 府外      | 7,344,000      | 93.7%  |
| 環境部     | 公営企業管理事務所 | 取水ポンプ2号修繕工事                            | 4               | 府外      | 12,960,000     | 94.4%  |
| 環境部     | 公営企業管理事務所 | 大野発電所デジタルガバナ盤更新工事                      | 4               | 府外      | 42,336,000     | 94.7%  |
| 環境部     | 流域下水道事務所  | 木津川流域下水道 洛南浄化センター修繕工事(汚泥濃縮・消化処理設備)     | 4               | 府外      | 68,040,000     | 94.5%  |
| 環境部     | 流域下水道事務所  | 桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター修繕工事(幹線流量監視電気設備)     | 4               | 府外      | 11,232,000     | 95.0%  |
| 環境部     | 流域下水道事務所  | 宮津湾流域下水道宮津湾浄化センター他修繕工事(監視制御・運転操作等電気設備) | 4               | 府内      | 51,516,000     | 93.1%  |
| 環境部     | 流域下水道事務所  | 木津川流域下水道洛南浄化センター修繕工事(運転操作・中央監視設備等)     | 4               | 府内      | 62,316,000     | 94.0%  |
| 環境部     | 流域下水道事務所  | 木津川流域下水道 洛南浄化センター修繕工事(2号流入ポンプ設備)       | 4               | 府外      | 38,502,000     | 94.5%  |
| 環境部     | 流域下水道事務所  | 木津川流域下水道 洛南浄化センター修繕工事(山城中継ポンプ場設備)      | 4               | 府外      | 16,632,000     | 93.9%  |

府外企業に入札参加を認めた工事一覧(平成29年8月～平成29年11月)

| 発注機関名   |          | 工事名  | 府外企業に入札参加を認めた理由 | 入札結果    |               |        |
|---------|----------|--|-----------------|---------|---------------|--------|
|         |          |  |                 | 府内・府外の別 | 契約金額(円)       | 落札率(%) |
| 環境部     | 流域下水道事務所 | 桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター修繕工事(送風機機械設備)                | 4               | 府外      | 18,900,000    | 93.0%  |
| 環境部     | 流域下水道事務所 | 木津川流域下水道 洛南浄化センター修繕工事(送風機設備修繕)                 | 4               | 府外      | 23,760,000    | 94.5%  |
| 環境部     | 流域下水道事務所 | 桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター修繕工事(水処理機械設備)                | 4               | 府外      | 58,320,000    | 96.0%  |
| 環境部     | 流域下水道事務所 | 桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター修繕工事(急速ろ過棟等機械設備)             | 4               | 府外      | 61,560,000    | 93.2%  |
| 環境部     | 流域下水道事務所 | 木津川流域下水道 洛南浄化センター修繕工事(汚泥脱水処理設備)                | 4               | 府外      | 62,100,000    | 94.7%  |
| 環境部     | 流域下水道事務所 | 桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター建設工事(中央監視制御設備更新・急速ろ過施設)      | 4               | 府内      | 216,864,000   | 93.0%  |
| 環境部     | 流域下水道事務所 | 木津川流域下水道洛南浄化センター建設工事(沈砂池施設機械設備更新)              | 4               | 府外      | 153,360,000   | 97.5%  |
| 環境部     | 流域下水道事務所 | 桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター修繕工事(第一ポンプ機械設備)              | 4               | 府外      | 15,984,000    | 90.3%  |
| 環境部     | 流域下水道事務所 | 桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター修繕工事(汚泥脱水機械設備)               | 4               | 府外      | 37,908,000    | 94.2%  |
| 環境部     | 流域下水道事務所 | 宮津湾流域下水道 中継ポンプ場修繕工事(機械設備)                      | 4               | 府外      | 47,520,000    | 94.2%  |
| 環境部     | 流域下水道事務所 | 宮津湾流域下水道 宮津湾浄化センター修繕工事(機械設備)                   | 4               | 府外      | 54,000,000    | 94.3%  |
| 環境部     | 流域下水道事務所 | 木津川流域下水道洛南浄化センター建設工事(沈砂池施設電気設備更新)              | 4               | 府内      | 47,520,000    | 92.2%  |
| 環境部     | 流域下水道事務所 | 木津川上流流域下水道木津川上流浄化センター修繕工事(第1ポンプ棟汚水ポンプ機械設備)     | 4               | 府外      | 37,800,000    | 93.9%  |
| 環境部     | 流域下水道事務所 | 木津川上流流域下水道木津川上流浄化センター修繕工事(中央監視制御装置等電気設備)       | 4               | 府内      | 62,964,000    | 89.8%  |
| 環境部     | 流域下水道事務所 | 桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター修繕工事(放流ポンプ機械設備)              | 4               | 府外      | 52,704,000    | 93.7%  |
| 健康福祉部   | 健康福祉総務課  | 京都府保健環境研究所及び京都市衛生環境研究所新築(合築)工事(主体工事)           | 8               | 府外      | 2,829,600,000 | 91.9%  |
| 健康福祉部   | 健康福祉総務課  | 京都府保健環境研究所及び京都市衛生環境研究所新築(合築)工事(昇降機設備工事)        | 4               | 府外      | 30,209,760    | 90.0%  |
| 商工労働観光部 | ものづくり振興課 | けいはんなオープンイノベーションセンター放水型スプリンクラー設備改修工事           | 4               | 府外      | 62,100,000    | 94.2%  |
| 農林水産部   | 山城広域振興局  | 平成29年度治山事業(復旧治山)設計第1号                          | 3               | 府外      | 26,598,240    | 88.8%  |
| 農林水産部   | 南丹広域振興局  | 平成29年度府営基幹水利施設ストックマネジメント事業新庄地区新庄頭首工保全対策工事(その3) | 4               | 府外      | 75,816,000    | 99.8%  |
| 建設交通部   | 山城北土木事務所 | 国道307号(奥山田1号橋)地方道路交付金工事 他                      | 1               | 府外      | 178,607,160   | 90.0%  |
| 建設交通部   | 山城北土木事務所 | 和東井手線 地域防災対策(孤立解消)(道路分)工事 他                    | 3               | 府外      | 13,968,720    | 88.3%  |
| 建設交通部   | 山城北土木事務所 | 上粕城陽線(上玉川橋)防災・安全交付金(橋改)工事                      | 1               | 府外      | 64,800,000    | 99.4%  |
| 建設交通部   | 山城北土木事務所 | 古川 広域河川改修(防災・安全)工事 他                           | 1               | 府外      | 129,886,200   | 90.0%  |
| 建設交通部   | 南丹土木事務所  | 管内一円(国道162号(深見トンネル))道路維持管理工事 他                 | 4               | 府外      | 35,930,520    | 88.9%  |

府外企業に入札参加を認めた工事一覧(平成29年8月～平成29年11月)

| 発注機関名 |             | 工事名                                    | 府外企業に入札参加を認めた理由 | 入札結果    |             |        |
|-------|-------------|--|-----------------|---------|-------------|--------|
|       |             |  |                 | 府内・府外の別 | 契約金額(円)     | 落札率(%) |
| 建設交通部 | 南丹土木事務所     | 並河亀岡停車場線防災・安全交付金(街路)工事 他               | 1               | 府外      | 48,718,800  | 100.0% |
| 建設交通部 | 中丹東土木事務所    | 管内一円 道路維持管理工事                          | 4               | 府外      | 4,160,160   | 88.4%  |
| 建設交通部 | 中丹西土木事務所    | 国道176号他道路維持管理工事                        | 4               | 府外      | 9,446,760   | 88.3%  |
| 建設交通部 | 大野ダム総合管理事務所 | 大野ダム堰堤改良(経対・防安)工事                      | 4               | 府外      | 19,375,200  | 95.0%  |
| 教育庁   | 管理課         | 府立聾学校舞鶴分校昇降機改修工事                       | 4               | 府外      | 24,640,200  | 90.0%  |
| 教育庁   | 文化財保護課      | 国宝 教王護国寺大師堂(西院御影堂)保存修理工事(屋根工事)         | 5               | 府内      | 53,784,000  | 92.1%  |
| 教育庁   | 文化財保護課      | 国宝 清水寺本堂ほか8棟保存修理工事(本堂屋根工事)             | 5               | 府内      | 176,040,000 | 95.1%  |
| 教育庁   | 文化財保護課      | 国宝・重要文化財 知恩院本堂及び集會堂ほか2棟保存修理工事(須弥壇塗装工事) | 5               | 府内      | 50,144,400  | 96.4%  |
| 教育庁   | 文化財保護課      | 重要文化財 仁和寺観音堂ほか2棟保存修理工事(観音堂土居葺工事)       | 5               | 府内      | 16,740,000  | 94.5%  |
| 教育庁   | 文化財保護課      | 重要文化財 本隆寺本堂ほか2棟保存修理工事(本堂屋根工事)          | 5               | 府内      | 15,476,400  | 94.0%  |
| 教育庁   | 文化財保護課      | 国宝・重要文化財 知恩院本堂及び集會堂ほか2棟保存修理工事(格子戸塗装工事) | 5               | 府内      | 31,417,200  | 95.0%  |
| 教育庁   | 文化財保護課      | 国宝 清水寺本堂ほか6棟保存修理工事(本堂塗装工事)             | 5               | 府外      | 57,888,000  | 94.9%  |
| 教育庁   | 文化財保護課      | 重要文化財 松尾大社本殿保存修理工事(格子戸漆塗工事)            | 5               | 府内      | 3,542,400   | 94.2%  |
| 警察本部  | 総務部会計課      | 交通管制センター中央装置整備等工事(29-5)                | 4               | 府外      | 56,397,600  | 94.3%  |
| 警察本部  | 総務部会計課      | 交通信号機集中制御化等工事(29-8)                    | 4               | 府内      | 44,928,000  | 89.4%  |

※ 府外企業に入札参加を認めた理由

- 1: 鋼橋やPC橋等の橋梁上部工や消化ガスタンク等の専門工事であり、施工可能な府内企業が無いか、極めて少ないことが明確であるため
- 2: 技術的難易度が高いトンネル工事であり、施工可能な府内企業が無いか、極めて少ないことが明確であるため
- 3: 法面処理等工事のうち特殊機械や専門技術を要するものであり、施工可能な府内企業が無いか、極めて少ないことが明確であるため
- 4: 特殊機器(設計やシステム開発を伴うもの)の工場製作を含む設備工事及びその点検・修繕工事であり、施工可能な府内企業が無いか、極めて少ないことが明確であるため
- 5: 重要文化財建造物の保存修理工事のうち高度で特殊な技術を要するものであり、施工可能な府内企業が無いか、極めて少ないことが明確であるため
- 7: 府内に施工できる企業が無いか、極めて少ない「個別」の工事であるため
- 8: WTO対象工事であり、営業所に関する入札参加要件を設定することができないため