

R08年度 1次募集 府民協働型インフラ保全事業 技術審査結果 【中丹東土木事務所】

【技術審査結果】◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) △:他事業実施(不採択) ×:実施しない(不採択)
 保留:2次募集で再度審査(安心・安全整備のみ) 経過観察:経過観察(インフラ長寿命化対策のみ)

受付 番号	提案施設				提案概要	提案 工種	第1段階チェック (工事種別等による仕分)		第2段階チェック (技術審査)				技術 審査 結果	提案 区分
	施設 区分	施設名称	所在地				対象	対象とならない理由 (番号及び理由を記入)	公共事業 の必要性	技術上 の適合性	速効性			
			市区町村	大字他					公共事業 の必要性	関係法令等 との適合性	早期対応 の必要性	管理者等との 調整の難易度		
1	河川	田野川	綾部市	寺町	雑草、木の除去	除草・伐木	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備
2	道路	志高西舞鶴線	舞鶴市	城屋	側溝補修	側溝	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備
3	河川	椿川	舞鶴市	亀岩町～京月町	堆積土砂の除去、堤防 の除草	浚渫	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備
4	河川	福井川	舞鶴市	下福井	堆積土砂の撤去	浚渫	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備
5	河川	大谷川	綾部市	七百石町	浚渫	浚渫	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備
6	河川	桧川	舞鶴市	地頭	土砂の撤去	浚渫	△	⑤他事業実施					△	安心・安全整備
7	道路	国道175号	舞鶴市	地頭	樹木の剪定、伐採	除草・伐木	△	⑤他事業実施					△	安心・安全整備
8	道路	国道178号	舞鶴市	和江	側溝土砂撤去、蓋設置	側溝	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備
9	河川	和江谷川	舞鶴市	和江	堆積土砂の撤去	浚渫	○		×	○	×	○	×	安心・安全整備
10	河川	和江谷川	舞鶴市	和江	壁面の補修	その他	△	⑤他事業実施					△	安心・安全整備
11	道路	物部西舞鶴線	綾部市	内久井町	側溝土砂撤去	側溝	△	⑤他事業実施					△	安心・安全整備
12	道路	物部西舞鶴線	舞鶴市	上福井	雨水流入対策	側溝	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備

R08年度 1次募集 府民協働型インフラ保全事業 技術審査結果 【中丹東土木事務所】

【技術審査結果】◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) △:他事業実施(不採択) ×:実施しない(不採択)
 保留:2次募集で再度審査(安心・安全整備のみ) 経過観察:経過観察(インフラ長寿命化対策のみ)

受付 番号	提案施設				提案概要	提案 工種	第1段階チェック (工事種別等による仕分)		第2段階チェック (技術審査)				技術 審査 結果	提案 区分
	施設 区分	施設名称	所在地				対象	対象とならない理由 (番号及び理由を記入)	公共事業 の必要性	技術上 の適合性	速効性			
			市区町村	大字他					公共事業 の必要性	関係法令等 との適合性	早期対応 の必要性	管理者等との 調整の難易度		
13	河川	菅谷川	綾部市	上延町	流路工の浚渫	浚渫	△	⑤他事業実施					△	安心・安全整備
14	河川	井根川	綾部市	十倉向町	雑木の伐採	除草・伐木	○		○	○	×	○	×	安心・安全整備
15	河川	上林川	綾部市	十倉向町	漏水処置、堤防の改修	その他	×	③大規模な工事					×	安心・安全整備
16	河川	伊路屋川	綾部市	小畑町	中洲の土砂の撤去	浚渫	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備
17	道路	物部西舞鶴線	綾部市	物部町	雑木の撤去、剪定、雑 草の草刈り	除草・伐木	△	⑤他事業実施					△	安心・安全整備
18	道路	小貝豊里線	綾部市	石原町	歩道改修	道路排水	△	⑤他事業実施					△	安心・安全整備
19	河川	富室川	舞鶴市	岡田由里	竹の伐採	除草・伐木	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備
20	河川	八戸地川	舞鶴市	八戸地	浚渫	浚渫	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備
21	道路	小浜綾部線	綾部市	光野町	側溝の倒木・落ち葉の 除去	側溝	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備
22	道路	小浜綾部線	綾部市	光野町	センターラインの引き 直し	路面標示	△	⑤他事業実施					△	安心・安全整備
23	河川	上林川	綾部市	光野町	立木伐採	除草・伐木	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備
24	道路	小浜綾部線	綾部市	光野町	舗装補修	舗装	○		○	○	○	○	△	安心・安全整備

R08年度 1次募集 府民協働型インフラ保全事業 技術審査結果 【中丹東土木事務所】

【技術審査結果】◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) △:他事業実施(不採択) ×:実施しない(不採択)
 保留:2次募集で再度審査(安心・安全整備のみ) 経過観察:経過観察(インフラ長寿命化対策のみ)

受付 番号	提案施設				提案概要	提案 工種	第1段階チェック (工事種別等による仕分)		第2段階チェック (技術審査)				技術 審査 結果	提案 区分
	施設 区分	施設名称	所在地				対象	対象とならない理由 (番号及び理由を記入)	公共事業 の必要性	技術上 の適合性	速効性			
			市区町村	大字他					公共事業 の必要性	関係法令等 との適合性	早期対応 の必要性	管理者等との 調整の難易度		
25	河川	上林川	綾部市	光野町	流木・倒木の撤去	除草・伐木	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備
26	砂防・ 急傾斜	引地谷川砂防	綾部市	睦合町	土砂撤去	砂防	△	⑤他事業実施					△	安心・安全整備
27	河川	田野川	綾部市	上野町	護岸整備	護岸	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備
28	河川	与保呂川	舞鶴市	北浜町	土砂撤去	浚渫	△	⑤他事業実施					△	安心・安全整備
29	河川	祖母谷川	舞鶴市	溝尻中町	土砂撤去、竹の伐採	その他	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備
30	河川	志楽川	舞鶴市	鹿原	浚渫	浚渫	△	⑤他事業実施					△	安心・安全整備
31	道路	三俣綾部線	綾部市	安場町	路面の高さ改善	その他	△	⑤他事業実施					△	安心・安全整備
32	河川	土佐川	舞鶴市	水間	浚渫	浚渫	○		×	○	×	○	×	安心・安全整備
33	道路	物部梅迫停車場 線	綾部市	七百石町	樹木の伐採	除草・伐木	△	⑤他事業実施					△	安心・安全整備
34	道路	小西西坂線	綾部市	小西町	法面の雑木伐採	除草・伐木	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備
35	道路	舞鶴野原港高浜 線	舞鶴市	大波下	法面の草木伐採	除草・伐木	△	⑤他事業実施					△	安心・安全整備
36	砂防・ 急傾斜	大波下川 砂防ダム	舞鶴市	大波下	急な増水が発生しない ような根本的な対策	砂防	△	⑤他事業実施					△	安心・安全整備

R08年度 1 次募集 府民協働型インフラ保全事業 技術審査結果 【中丹東土木事務所】

【技術審査結果】◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) △:他事業実施(不採択) ×:実施しない(不採択)
 保留:2次募集で再度審査(安心・安全整備のみ) 経過観察:経過観察(インフラ長寿命化対策のみ)

受付 番号	提案施設				提案概要	提案 工種	第1段階チェック (工事種別等による仕分)		第2段階チェック (技術審査)				技術 審査 結果	提案 区分
	施設 区分	施設名称	所在地				対象	対象とならない理由 (番号及び理由を記入)	公共事業 の必要性	技術上 の適合性	速効性			
			市区町村	大字他					公共事業 の必要性	関係法令等 との適合性	早期対応 の必要性	管理者等との 調整の難易度		
37	河川	田野川	綾部市	田野町	護岸の修復	護岸	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備
38	河川	田野川	綾部市	田野町	護岸の修復	護岸	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備
39	河川	田野川	綾部市	田野町	護岸の修復	護岸	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備
40	河川	田野川	綾部市	田野町	護岸の修復	護岸	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備
41	河川	岡田川	舞鶴市	上漆原	井堰の補強	その他	○		○	○	×	○	×	安心・安全整備
42	道路	綾部大江宮津線	綾部市	館町	防護柵の設置	安全施設	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備
43	河川	犀川	綾部市	館町	竹の伐採	除草・伐木	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備
44	河川	上林川	綾部市	十倉名畑町	遊歩道の手すり改修	その他	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備
45	河川	池内川	舞鶴市	岸谷	護岸復旧	護岸	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備
46	道路	池辺京田線	舞鶴市	別所	舗装補修	舗装	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備
47	道路	池辺京田線	舞鶴市	布敷	ガードレールの設置	安全施設	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備
48	河川	池内川	舞鶴市	堀	雑木・雑草の撤去	除草・伐木	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備

R08年度 1次募集 府民協働型インフラ保全事業 技術審査結果 【中丹東土木事務所】

【技術審査結果】◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) △:他事業実施(不採択) ×:実施しない(不採択)
 保留:2次募集で再度審査(安心・安全整備のみ) 経過観察:経過観察(インフラ長寿命化対策のみ)

受付 番号	提案施設				提案概要	提案 工種	第1段階チェック (工事種別等による仕分)		第2段階チェック (技術審査)				技術 審査 結果	提案 区分
	施設 区分	施設名称	所在地				対象	対象とならない理由 (番号及び理由を記入)	公共事業 の必要性	技術上 の適合性	速効性			
			市区町村	大字他					公共事業 の必要性	関係法令等 との適合性	早期対応 の必要性	管理者等との 調整の難易度		
49	道路	舞鶴福知山線	舞鶴市	桑飼下	雑木・竹の伐採	除草・伐木	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備
50	道路	志高西舞鶴線	舞鶴市	城屋	反射板の設置	安全施設	△	⑤他事業実施					△	安心・安全整備
51	道路	広野綾部線	綾部市	下替地町	側溝改修	側溝	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備
52	道路	舞鶴綾部福知山線	綾部市	於与岐町	舗装補修	舗装	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備
53	道路	綾部インター線	綾部市	里町	樹木の伐採	除草・伐木	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備
54	道路	舞鶴綾部福知山線	綾部市	里町	樹木の伐採	除草・伐木	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備
55	河川	祖母谷川	舞鶴市	矢之助～多門院	木の伐採、土砂浚渫、倒竹の撤去	その他	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備
56	道路	余部下舞鶴港線	舞鶴市	下安久	側溝蓋設置	側溝	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備
57	道路	余部下舞鶴港線	舞鶴市	下安久	側溝蓋設置	側溝	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備
58	道路	余部下舞鶴港線	舞鶴市	下安久	カラー舗装、路面標示の強化、注意喚起看板設置	その他	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備
59	道路	余部下舞鶴港線	舞鶴市	東吉原	カラー舗装、路面標示の強化、注意喚起看板設置	その他	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備
60	道路	余部下舞鶴港線	舞鶴市	下安久	側溝蓋改修	側溝	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備

R08年度 1 次募集 府民協働型インフラ保全事業 技術審査結果 【中丹東土木事務所】

【技術審査結果】◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) △:他事業実施(不採択) ×:実施しない(不採択)
 保留:2次募集で再度審査(安心・安全整備のみ) 経過観察:経過観察(インフラ長寿命化対策のみ)

受付 番号	提案施設				提案概要	提案 工種	第1段階チェック (工事種別等による仕分)		第2段階チェック (技術審査)				技術 審査 結果	提案 区分
	施設 区分	施設名称	所在地				対象	対象とならない理由 (番号及び理由を記入)	公共事業 の必要性	技術上 の適合性	速効性			
			市区町村	大字他					公共事業 の必要性	関係法令等 との適合性	早期対応 の必要性	管理者等との 調整の難易度		
61	道路	余部下舞鶴港線	舞鶴市	下安久	区画線の引き直し	路面標示	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備
62	道路	余部下舞鶴港線	舞鶴市	下安久	外側線の引き直し、ボ ストコーンの設置	その他	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備
63	道路	舞鶴綾部福知山 線	綾部市	多田町	標識の傾き改修	安全施設	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備
64	河川	上林川	綾部市	光野町	樹木の伐採	除草・伐木	○		○	○	×	○	×	安心・安全整備
65	道路	上杉和知線	綾部市	武吉町	樹木の伐採	除草・伐木	○		○	○	×	○	×	安心・安全整備
66	道路	上杉和知線	綾部市	武吉町	舗装補修	舗装	△	⑤他事業実施					△	安心・安全整備
67	砂防・ 急傾斜	西吉原（Ⅱ）	舞鶴市	西吉原	木材・草木の伐採	急傾斜	△	⑤他事業実施					△	安心・安全整備
68	道路	名田庄綾部線	綾部市	故屋岡町	樹木の伐採、枯木等の 撤去、崩落対策	その他	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備
69	道路	名田庄綾部線	綾部市	故屋岡町	枯木等の撤去、崩落対 策	その他	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備
70	道路	名田庄綾部線	綾部市	故屋岡町	枯木等の撤去、崩落対 策	その他	○		○	○	○	○	△	安心・安全整備
71	道路	名田庄綾部線	綾部市	故屋岡町	枯木等の撤去	除草・伐木	○		○	○	○	○	△	安心・安全整備
72	河川	朝来川吉野川	舞鶴市	吉野	浚渫	浚渫	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備

R08年度 1 次募集 府民協働型インフラ保全事業 技術審査結果 【中丹東土木事務所】

【技術審査結果】◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) △:他事業実施(不採択) ×:実施しない(不採択)
 保留:2次募集で再度審査(安心・安全整備のみ) 経過観察:経過観察(インフラ長寿命化対策のみ)

受付 番号	提案施設				提案概要	提案 工種	第1段階チェック (工事種別等による仕分)		第2段階チェック (技術審査)				技術 審査 結果	提案 区分
	施設 区分	施設名称	所在地				対象	対象とならない理由 (番号及び理由を記入)	公共事業 の必要性	技術上 の適合性	速効性			
			市区町村	大字他					公共事業 の必要性	関係法令等 との適合性	早期対応 の必要性	管理者等との 調整の難易度		
73	道路	舞鶴和知線	舞鶴市	行永	樹木の伐採、草刈り	除草・伐木	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備
74	道路	池辺京田線	舞鶴市	布敷	樹木の伐採、草刈り、 路肩の堆積土砂撤去	その他	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備
75	河川	米田川	舞鶴市	上安	樹木の伐採	除草・伐木	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備
76	道路	小倉西舞鶴線	舞鶴市	森	転落防止柵の設置	安全施設	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備
77	河川	志楽川	舞鶴市	田中町	護岸復旧	護岸	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備
78	河川	向田川	綾部市	向田町	護岸復旧、護床ブロッ クの設置	その他	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備
79	道路	舞鶴野原港高浜 線	舞鶴市	中田	舗装補修	舗装	○		○	○	×	○	×	安心・安全整備
80	道路	田井中田線	舞鶴市	大山	舗装補修	舗装	△	⑤他事業実施					△	安心・安全整備
81	道路	田井中田線	舞鶴市	大山	舗装補修	舗装	△	⑤他事業実施					△	安心・安全整備
82	道路	国道175号	舞鶴市	志高	滞留水改善対応	道路排水	△	⑤他事業実施					△	安心・安全整備
83	河川	岡田川	舞鶴市	西方寺	倒竹の撤去	除草・伐木	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備
84	道路	内宮地頭線	舞鶴市	地頭	中央線の引き直し	路面標示	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備

R08年度 1次募集 府民協働型インフラ保全事業 技術審査結果 【中丹東土木事務所】

【技術審査結果】◎:実施(採択) ○:一部実施(採択) △:他事業実施(不採択) ×:実施しない(不採択)
 保留:2次募集で再度審査(安心・安全整備のみ) 経過観察:経過観察(インフラ長寿命化対策のみ)

受付 番号	提案施設				提案概要	提案 工種	第1段階チェック (工事種別等による仕分)		第2段階チェック (技術審査)				技術 審査 結果	提案 区分
	施設 区分	施設名称	所在地				対象	公共事業 の必要性	技術上 の適合性	速効性				
			市区町村	大字他						対象とならない理由 (番号及び理由を記入)	公共事業 の必要性	関係法令等 との適合性		
85	河川	岡田川	舞鶴市	下漆原	土砂撤去	浚渫	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備
86	道路	地頭四所停車場 線	舞鶴市	河原	舗装補修	舗装	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備
87	河川	小呂川	綾部市	有岡町	浚渫	浚渫	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備
88	河川	小呂川	綾部市	小呂町	浚渫	浚渫	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備
89	河川	伊佐津川	舞鶴市	境谷	護岸整備	護岸	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備
90	河川	岡田川	舞鶴市	下漆原	護岸整備	護岸	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備
91	河川	志楽川	舞鶴市	鹿原町	護岸整備	護岸	○		○	○	○	○	◎	安心・安全整備
92	道路	国道175号	舞鶴市	志高	段差解消	段差解消	○		○	○	○	○	○	安心・安全整備
93	道路	中山綾部線	綾部市	上野町	安全対策	路面標示	○		○	○	○	×	保留	安心・安全整備