

R7府民協働型インフラ保全事業 第2次募集 技術審査結果

【技術審査結果】
 ◎:実施(採択)○:一部実施(採択)
 △:他事業実施(不採択)
 ×:実施しない(不採択)

中丹西土木事務所

受付 回数	受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	安心・安全 整備 インフラ長 寿命化
		種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性			
								公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	借地権者や関係機関等との調整が可能		
2次募集	110	河川	川合川	三和町上川合	大木の伐採	○		○	○	○	○	◎	安心・安全
2次募集	111	道路	私市大江線	大江町南山	消えかけている外側線の復旧	○		○	○	○	○	◎	インフラ長寿命化
2次募集	112	道路	私市大江線	大江町南山	山からの水が側溝に入るよう排水系の整備	○		○	○	○	○	◎	安心・安全
2次募集	113	河川	宮垣川	福知山市猪野々	河川の浚渫	○		○	○	○	○	◎	安心・安全
2次募集	114	河川	直見川	夜久野町直見	コンクリートブロック積による護岸の整備	○		○	○	○	○	◎	安心・安全
2次募集	115	河川	千原川	夜久野町千原	竹の伐採	○		○	○	○	○	◎	安心・安全
2次募集	116	河川	千原川	夜久野町千原	樹木の伐採	○		○	○	○	○	◎	安心・安全
2次募集	117	道路	小坂青垣線	夜久野町今西中	道幅を少しでも広くするため法面部分を道路と同じ高さに（路肩整備）	○		○	○	○	○	◎	安心・安全
2次募集	118	道路	小坂青垣線	夜久野町今西中	道幅を少しでも広くするため法面部分を道路と同じ高さに（路肩整備）	○		○	○	○	○	◎	安心・安全

R7府民協働型インフラ保全事業 第2次募集 技術審査結果

【技術審査結果】
 ◎:実施(採択)○:一部実施(採択)
 △:他事業実施(不採択)
 ×:実施しない(不採択)

中丹西土木事務所

受付 回数	受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	安心・安全 整備 インフラ長 寿命化
		種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性			
										早急対応の必要 性	借地地権者や関 係機関等との調 整が可能		
2次募 集	119	道路	小坂青垣線	夜久野町今西 中	法面の土砂がなが れ落ちないように 法面の補修	×	④安心・安全に対する効果が少 ない					×	安心・安全
2次募 集	120	道路	小坂青垣線	夜久野町今西 中	側溝の泥あげ	○		○	○	○	○	◎	安心・安全
2次募 集	121	道路	私市大江線	大江町南山	ツタの撤去	○		○	○	○	○	◎	安心・安全
2次募 集	122	河川	大谷川	福知山市石原	草木の除去、浚渫	○		○	○	○	○	◎	安心・安全
2次募 集	123	河川	大谷川	福知山市石原	草木の除去、浚渫	×	④安心・安全に対する効果が少 ない					×	安心・安全
2次募 集	124	河川	牧川	福知山市下小 田	土砂の除去	○		○	○	○	○	◎	安心・安全
2次募 集	125	道路	市島和知線	三和町大原	空き地に集積して る土砂の撤去、竹 や樹木等の伐採	○		○	○	○	○	○	安心・安全
2次募 集	126	道路	市島和知線	三和町大原	路側の除草、道路 法面上の樹木伐採	○		○	○	○	○	○	安心・安全
2次募 集	127	道路	国道173号	三和町大原	道路に張り出した 樹木等の伐採	○		○	○	○	○	○	安心・安全

R7府民協働型インフラ保全事業 第2次募集 技術審査結果

【技術審査結果】
 ◎:実施(採択)○:一部実施(採択)
 △:他事業実施(不採択)
 ×:実施しない(不採択)

中丹西土木事務所

受付 回数	受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	安心・安全 整備 インフラ長 寿命化
		種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性 性、投資効果	関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性			
										早急対応の必要 性	借地地権者や関係 機関等との調整が可能		
2次募集	128	河川	川合川	三和町大原	河道掘削・浚渫	○		○	○	○	○	◎	安心・安全
2次募集	129	河川	直見川	夜久野町直見	護岸ブロック	○		○	○	○	○	◎	安心・安全
2次募集	130	道路	小坂青垣線	夜久野町今西 中	側溝蓋、コンクリート部の補修	○		○	○	○	○	○	安心・安全
2次募集	131	道路	市島和知線	三和町大原	横断溝のグレーチング取替・固定	○		○	○	○	○	○	安心・安全
2次募集	132	道路	福知山綾部線	福知山市石原	危険防止のため照明の設置	○		○	○	○	○	○	安心・安全
2次募集	133	道路	私市大江線	大江町南山	側溝のズレを補修	○		○	○	○	○	◎	安心・安全
2次募集	134	河川	西谷川(砂防河川)	福知山市中	川岸に柵等設置	○		○	○	○	○	◎	安心・安全
2次募集	135	道路	小坂青垣線	夜久野町柿本	木枝の伐採	○		○	○	○	○	○	安心・安全
2次募集	136	道路	岩崎市島線	福知山市宮	追い越し禁止線の延線 看板の設置	○		○	○	○	○	○	安心・安全

R7府民協働型インフラ保全事業 第2次募集 技術審査結果

【技術審査結果】
 ◎:実施(採択)○:一部実施(採択)
 △:他事業実施(不採択)
 ×:実施しない(不採択)

中丹西土木事務所

受付 回数	受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	安心・安全 整備 インフラ長 寿命化
		種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性			
										早急対応の必要 性	借地地権者や関係 機関等との調整が可能		
2次募集	137	河川	土師川	福知山市宮	ポイ捨て禁止の注意 看板等の設置	×	⑤他事業で着手（予定）している 工事					△	安心・安全
2次募集	138	道路	小坂青垣線	夜久野町畑	道路にはみ出した 草木の伐採	○		○	○	○	○	◎	安心・安全
2次募集	139	道路	談夜久野線	夜久野町下千 原	段差の解消	○		○	○	○	○	◎	安心・安全
2次募集	140	道路	談夜久野線	夜久野町下千 原	歩道の設置 「スピード落と せ」の標識設置	○		○	○	○	○	○	安心・安全
2次募集	141	河川	榎原川	福知山市榎原	浚渫	○		○	○	○	○	◎	安心・安全
2次募集	142	道路	舞鶴福知山線	大江町夏間	街灯の設置	×	④安心・安全に対する効果が少 ない					×	安心・安全
2次募集	143	道路	舞鶴福知山線	大江町夏間	カーブミラー設置	×	②特定の個人や団体等の利益が 限定					×	安心・安全
2次募集	144	道路	国道173号	三和町台頭	車止めの修繕	○		○	○	○	○	◎	安心・安全
2次募集	145	道路	市島和知線	三和町台頭	段差のない道路	×	⑤他事業で着手（予定）している 工事					△	インフラ長 寿命化

R7府民協働型インフラ保全事業 第2次募集 技術審査結果

【技術審査結果】
 ◎:実施(採択)○:一部実施(採択)
 △:他事業実施(不採択)
 ×:実施しない(不採択)

中丹西土木事務所

受付 回数	受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	安心・安全 整備 インフラ長 寿命化
		種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性	技術上の適合性	速効性			
								公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造基準等との適合性	早急対応の必要性	借地権者や関係機関等との調整が可能		
2次募集	146	道路	国道173号	三和町台頭	路肩の掃除、除草・伐木	○		○	○	○	○	◎	安心・安全
2次募集	147	河川	牧川	福知山市牧	注意看板設置	○		○	○	○	○	◎	安心・安全
2次募集	148	河川	和久川	福知山市半田	堤防上の簡易舗装、土砂の流失を防止	○		○	○	○	○	○	安心・安全
2次募集	149	河川	法川	福知山市堀	土砂・草等の撤去	○		○	○	○	○	◎	安心・安全
2次募集	150	河川	寺尾川	三和町寺尾	樹木の除去、浚渫	○		○	○	○	○	◎	安心・安全
2次募集	151	河川	尾藤川	大江町尾藤	浚渫工事	○		○	○	○	○	◎	安心・安全
2次募集	152	河川	尾藤川	大江町尾藤	護岸復旧	○		○	○	○	○	◎	安心・安全
2次募集	153	河川	弘法川	福知山市篠尾	川底にあいた穴の部分の改修工事	○		○	○	○	○	◎	安心・安全
2次募集	154	河川	弘法川	福知山市上篠尾	河川の除草 浚渫	×	④安心・安全に対する効果が少ない					×	安心・安全

R7府民協働型インフラ保全事業 第2次募集 技術審査結果

【技術審査結果】
 ◎:実施(採択)○:一部実施(採択)
 △:他事業実施(不採択)
 ×:実施しない(不採択)

中丹西土木事務所

受付 回数	受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	安心・安全 整備 インフラ長 寿命化
		種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性			
										早急対応の必要 性	借地地権者や関 係機関等との調 整が可能		
2次募 集	155	道路	下野条上川口停 車場線	福知山市大呂	路肩の補修	○		○	○	○	○	◎	安心・安全
2次募 集	156	道路	国道176号	福知山市雲原	法面の樹木伐採	×	④安心・安全に対する効果が少 ない					×	安心・安全
2次募 集	157	河川	相長川	福知山市報恩 寺	護岸の嵩上げ	×	④安心・安全に対する効果が少 ない					×	安心・安全
2次募 集	158	河川	土師川	福知山市三俣	河川敷の立木の伐 採	○		○	○	○	○	◎	安心・安全
2次募 集	159	河川	牧川	夜久野町平野	護岸の補修	○		○	○	○	○	◎	安心・安全
2次募 集	160	河川	牧川	夜久野町平野	護岸の補修	×	⑤他事業で着手（予定）してい る工事					△	安心・安全
2次募 集	161	河川	相長川	福知山市報恩 寺	草刈、土砂の浚渫	○		○	○	○	○	◎	安心・安全
2次募 集	162	道路	国道175号	福知山市天津	道路標示、標識設 置	○		○	○	○	○	◎	安心・安全
2次募 集	163	道路	筈巻牧線	福知山市天津	年2回の除草	○		○	○	○	○	◎	安心・安全

R7府民協働型インフラ保全事業 第2次募集 技術審査結果

【技術審査結果】
 ◎:実施(採択)○:一部実施(採択)
 △:他事業実施(不採択)
 ×:実施しない(不採択)

中丹西土木事務所

受付 回数	受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	安心・安全 整備 インフラ長 寿命化
		種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性			
										早急対応の必要性	借地地権者や関係 機関等との調整が可能		
2次募集	164	河川	牧川	夜久野町井田	河床正整	○		○	○	○	○	◎	安心・安全
2次募集	165	その他	雲原砂防公園	福知山市雲原	デッキの穴補修	○		○	○	○	○	◎	安心・安全
2次募集	166	道路	福知山山南線	福知山市榎原	樹木の伐採	○		○	○	○	○	○	安心・安全
2次募集	167	道路	篠山三和線	三和町友渕	側溝の半分ぐらいの土砂を取り除く、蓋掛け	○		○	○	○	○	○	安心・安全
2次募集	168	道路	篠山三和線	三和町友渕	側溝の落葉、木片を土砂を取り除く、蓋掛け	○		○	○	○	○	○	安心・安全
2次募集	169	道路	篠山三和線	三和町友渕	土砂撤去と側溝新設 山切りによる視距の確保	○		○	○	○	○	○	安心・安全
2次募集	170	道路	篠山三和線	三和町友渕	側溝の蓋掛け	○		○	○	○	○	◎	安心・安全
2次募集	171	道路	上川合猪鼻線	三和町加用	木や石が落下しないように柵、網の設置	×	③相当の事業期間を要する大規模な工事					×	安心・安全
2次募集	172	道路	綾部大江宮津線	大江町二俣	側溝の新設（道路排水）	○		○	○	○	○	◎	安心・安全

R7府民協働型インフラ保全事業 第2次募集 技術審査結果

【技術審査結果】
 ◎:実施(採択)○:一部実施(採択)
 △:他事業実施(不採択)
 ×:実施しない(不採択)

中丹西土木事務所

受付 回数	受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	安心・安全 整備 インフラ長 寿命化
		種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性			
										早急対応の必要 性	借地地権者や関 係機関等との調 整が可能		
2次募 集	173	道路	綾部大江宮津線	大江町二俣	道路法面整備	○		○	○	○	○	○	安心・安全
2次募 集	174	道路	中山綾部線	三和町岬	ガードレールの設 置	×	①京都府以外が管理する施設					×	安心・安全
2次募 集	175	道路	岩崎市島線	三和町岩崎	法面の除草	○		○	○	○	○	◎	安心・安全
2次募 集	176	道路	山東大江線	夜久野町平野	道路除草	×	④安心・安全に対する効果が少 ない					×	安心・安全
2次募 集	177	道路	国道175号	福知山市天津	路面標示	○		○	○	○	○	○	インフラ長 寿命化
2次募 集	178	道路	私市大江線	福知山市私市	ガードレールの移 設	○		○	○	○	○	○	安心・安全
2次募 集	179	道路	石原多保市線	福知山市駒場 新町	舗装・補修	×	⑤他事業で着手（予定）してい る工事					△	安心・安全
2次募 集	180	道路	石原停車場戸田 線	福知山市土	水路の泥上げ	×	④安心・安全に対する効果が少 ない					×	安心・安全
2次募 集	181	道路	石原停車場戸田 線	福知山市土	年1回の草刈り	×	④安心・安全に対する効果が少 ない					×	安心・安全

R7府民協働型インフラ保全事業 第2次募集 技術審査結果

【技術審査結果】
 ◎:実施(採択)○:一部実施(採択)
 △:他事業実施(不採択)
 ×:実施しない(不採択)

中丹西土木事務所

受付 回数	受付 番号	提案施設			提案概要	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査結果	安心・安全 整備 インフラ長 寿命化
		種別	名 称	所在地		対象	→対象工事とならない理由 (欄外:工事番号を記入)	公共事業の必要性、投資効果	技術上の適合性 関係法令、構造 基準等との適合 性	速効性			
										早急対応の必要性	借地地権者や関係機関等との調整が可能		
2次募集	182	河川	雲原川河川管理道路	福知山市天座	土砂等の撤去	○		○	○	○	○	◎	安心・安全
2次募集	183	河川	雲原川	福知山市天座	土砂堆積部分の浚渫、樹木等の伐採	×	④安心・安全に対する効果が少ない					×	安心・安全
2次募集	184	河川	山東大江線	福知山市天座	草・笹・木の刈り払い	×	④安心・安全に対する効果が少ない					×	安心・安全
2次募集	185	道路	但東夜久野線	夜久野町平野	側溝蓋の交換（修繕）	○		○	○	○	○	◎	安心・安全
2次募集	187	河川	大油子川	夜久野町大油子	岩や土砂の撤去	○		○	○	○	○	◎	安心・安全
2次募集	188	河川	畑川	夜久野町畑	護岸の修繕	○		○	○	○	○	◎	安心・安全
2次募集	189	河川	畑川	夜久野町井田	畑川の浚渫	○		○	○	○	○	◎	安心・安全