

**燃料電池フォークリフト普及等に向けた導入実証事業に係る
質疑及び回答**

1	質疑	<p>企画提案仕様書「2 業務の内容(1)FCFLの調達・提供」中の「実証期間は12月頃～2月頃の3ヶ月程度とする。」について、実証開始を早めることも可能か。</p>
	回答	<p>実証期間について、契約締結から使用設備等の確保や準備に期間を要すると想定し、12月頃開始として記載している。事業者において、必要な準備を完了した上で実証開始を早めることが可能であれば、前倒ししていただいても差し支えない。</p>
2	質疑	<p>募集要領「7 評価方法等」中のプレゼンテーション・ヒアリングの実施はいつ頃の予定か。</p>
	回答	<p>8月25日(水)10:00から、対面方式での実施を予定している。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、出席人数は1事業者につき3名以内とさせていただく予定。 なお、急遽web方式での開催に変更となる場合がある。</p>