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種　　　別 名　　　称 区　　　分 単位 数量 設計 摘　　　要

01 工場製作工

刃口金物製作工 基 1 1

斜鋼板製作工 基 1 1

床鋼板製作工 基 1 1

ｽﾗﾌﾞｼｬﾌﾄ製作工 ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ 基 6 6

ﾏﾝﾛｯｸ 基 4 4

止水鋼板製作工 ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ 基 6 6

ﾏﾝﾛｯｸ 基 4 4

漏気回収装置製作工 基 1 1

02 土工

土工 掘削 m3 6,068 6,000

埋戻し m3 1,032 1,000

残土処理工 指定処分 m3 70,495 70,490 城陽山砂利公社

03 ケーソン構築工

据付地盤拵え工 良質土置換え t=10cm m3 185.5 185

刃口金物据付工 斜鋼板、床鋼板等含む 基 1 1

走行桁 材料費 式 1 1

皿板設置工 杉 m2 164.4 164

土砂ｾﾝﾄﾙ工 購入砂 式 1 1

中埋めｺﾝｸﾘｰﾄ工 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-21-25（20）　空気量2.0％ m3 3,493.7 3,493

ﾌﾞﾛｰﾊﾟｲﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ調整 基 1 1

埋込管 中埋めｺﾝｸﾘｰﾄ,ﾌﾞﾛｰﾊﾟｲﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ用 式 1 1

04 本体築造工

基礎砕石工 RC0～40 RC0～40  t=200 m2 1.9 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 m3 0.1 0.1

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 24N/mm2 m3 30,774.9 30,774

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 m3 493.8 493

後打無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 m3 1,777.3 1,777

型枠工 均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 m2 0.80 0.8

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 m2 30,154.5 30,150

〃 円形型 R≦5.0m m2 495.9 490

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 m2 108.4 100

後打無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 m2 314.5 310

鉄筋工 異形鉄筋 SD345 D13 t 433.946 433.94

〃 SD345 D16 t 597.168 597.16

〃 SD345 D19 t 961.295 961.29

〃 SD345 D22 t 336.468 336.46

〃 SD345 D25 t 1,013.719 1,013.71

〃 SD345 D29 t 375.845 375.84

〃 SD345 D32 t 525.073 525.07

〃 SD345 D35 t 1,615.152 1,615.15

〃 SD345 D38 t 273.868 273.86

〃 SD345 D41 t 11.632 11.63

圧接   D16 箇所 2,560 2,560

〃   D19 箇所 7,433 7,433

〃   D22 箇所 1,006 1,006

〃   D25 箇所 7,078 7,078

〃   D29 箇所 6,976 6,976

〃   D32 箇所 9,672 9,672

〃   D35 箇所 31,922 31,922

〃   D38 箇所 5,800 5,800

〃   D41 箇所 240 240

機械式継手   底板 D16 S級 箇所 1,431 1,431

〃   床板 D19 S級 箇所 112 112

〃   床板 D22 S級 箇所 112 112

〃   床板 D25 S級 箇所 168 168

埋込管 鋳鉄1F乱尺管（パドル付） DCIPφ2200×2300mmＬ 本 2 2

鋳鉄2F乱尺管（パドル付） DCIPφ1500×2600mmＬ 本 3 3

鋳鉄1F乱尺管（パドル付） DCIPφ900×2200mmＬ 本 2 2

鋳鉄2F乱尺管（パドル付） DCIPφ500×2600mmＬ 本 1 1

配管用ステンレス鋼鋼管（パドル付） 150Ａ Sch20S×2750mＬ 本 1 1

配管用ステンレス鋼鋼管（パドル付） 125Ａ Sch20S×1900mＬ 本 1 1

配管用ステンレス鋼鋼管（パドル付） 80Ａ Sch20S×1400mＬ 本 1 1

材料費 足掛け金物 30SW 個 52 52

足掛け金物（手掛け用） 30SW 個 3 3

吊フック 構造用炭素鋼鋼棒 箇所 40 40

マンホール蓋 径600　5kN　簡易密閉型 個 4 4

マンホール蓋 径600　5kN　密閉型 個 1 1

ﾓﾙﾀﾙ金ごて仕上げ工 溝ﾓﾙﾀﾙ塗り m2 117.6 117

支保工 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 H<4.0m　支保耐力f≦40kN/m2　t≦120cm 空m3 2,605.3 2,600

〃 H<4.0m　支保耐力40kN/m2<f≦60kN/m2　120cm＜t≦190cm 空m3 98.4 98

くさび結合支保 4.0m≦H≦30.0m　支保耐力f≦40kN/m2　t≦120cm 空m3 24,802.6 24,800

〃 4.0m≦H≦30.0m　支保耐力40kN/m2<f≦80kN/m2　120cm＜t≦250cm 空m3 6,122.0 6,120

　数　　量　　総　　括　　表

工　　　種



種　　　別 名　　　称 区　　　分 単位 数量 設計 摘　　　要

　数　　量　　総　　括　　表

工　　　種

足場工 外部足場 掛m2 1,726.2 1,720

内部足場 掛m2 116.2 110

打継目止水板 塩ビ止水板 FF200mm m 1,945.0 1,945

吊桁 構造物取壊し工 m3 327.8 327

ﾓﾙﾀﾙ金ごて仕上げ工 m2 156.6 156

05 ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ設備工

ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ設備 揚重設備 ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ他 式 1 1

排土設備 排土ｷｬﾘｱ他 式 1 1

艤装設備 ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ他 式 1 1

照明設備 40W蛍光灯他 式 1 1

掘削機械設備 潜函用ｼｮﾍﾞﾙ他 式 1 1

送気設備 空気圧縮機他 式 1 1

予備設備 ｴﾝｼﾞﾝ式空気圧縮機他 式 1 1

ｹｰｿﾝ設備組立解体 揚重設備組立解体 ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ他 式 1 1

排土設備組立解体 排土ｷｬﾘｱ他 式 1 1

艤装設備組立解体 ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ他 式 1 1

掘削機械設備組立解体 潜函用ｼｮﾍﾞﾙ他 式 1 1

送気設備組立解体 空気圧縮機他 式 1 1

送気設備運転 運転日数 日

06 掘削沈下工

口開掘削工 人力掘削工 土砂セントル m3 552.0 550

有人機械掘削工 土砂セントル m3 3,244.0 3,240

掘削沈下工（地山) 有人機械掘削工 d≦3.0m　作業気圧0MPa 普通土 m3 168.7 160

〃 d≦3.0m　作業気圧0MPa 礫質土 m3 674.8 670

〃 d≦3.0m　作業気圧0～0.1MPa 礫質土 m3 1,703.8 1,700

〃 d≦3.0m　作業気圧0～0.1MPa 普通土 m3 2,513.6 2,510

〃 3.0m＜d≦17.5m　作業気圧0～0.1MPa 普通土 m3 13,512.6 13,510

〃 3.0m＜d≦17.5m　作業気圧0.1～0.14MPa 普通土 m3 1,940.0 1,940

〃 3.0m＜d≦17.5m　作業気圧0.1～0.14MPa 礫質土 m3 1,012.2 1,010

〃 3.0m＜d≦17.5m　作業気圧0.1～0.14MPa 普通土 m3 1,433.9 1,430

〃 3.0m＜d≦17.5m　作業気圧0.14～0.18MPa 礫質土 m3 6,562.3 6,560

無人掘削掘削工 17.5m＜d 作業気圧0.18～0.22MPa 礫質土 m3 6,747.8 6,740

〃 17.5m＜d 作業気圧0.22～0.26MPa 礫質土 m3 1,703.8 1,700

〃 17.5m＜d 作業気圧0.18～0.22MPa 普通土 m3 1,518.3 1,510

〃 17.5m＜d 作業気圧0.22～0.26MPa 礫質土 m3 3,525.8 3,520

〃 17.5m＜d 作業気圧0.26～0.3MPa 礫質土 m3 354.3 350

〃 17.5m＜d 作業気圧0.22～0.26MPa 普通土 m3 1,518.3 1,510

〃 17.5m＜d 作業気圧0.26～0.3MPa 礫質土 m3 4,875.3 4,870

〃 17.5m＜d 作業気圧0.3～0.34MPa 礫質土 m3 6,747.8 6,740

〃 17.5m＜d 作業気圧0.34～0.36MPa 礫質土 m3 1,703.8 1,700

〃 17.5m＜d 作業気圧0.3～0.34MPa 普通土 m3 1,771.3 1,770

〃 17.5m＜d 作業気圧0.36～0.38MPa 礫質土 m3 1,789.6 1,780

07 沈下促進工

水荷重工 式 1 1

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ工 式 1 1

08 周面ｺﾝﾀｸﾄｸﾞﾗｳﾄ工

ｺﾝﾀｸﾄｸﾞﾗｳﾄ工 式 1 1

09 仮設工

電力設備 高圧受電設備他 式 1 1

排土ｷｬﾘｱ基礎杭工 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ打設 台 6 6

配管ﾀﾜｰ工 基 2 2

防護鋼矢板工 枚 452 452

外足場架台工 t 19.0 19

敷鉄板 m2 617.5 617

交通誘導員

交通誘導警備員 B 人 1,654 1,654

10 共通仮設費（積上げ）

運搬費 分解組立輸送費 式 1 1

事業損失防止施設費 井戸分布調査費 半径1km範囲 式 1 1 事前調査除く

仮設防音ﾊｳｽ設置 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ 式 1 1

安全費 救急設備費 ﾎｽﾋﾟﾀﾙﾛｯｸ他 式 1 1

安全設備費 高気圧下空気呼吸器他 式 1 1

酸素減圧設備 ﾏﾝﾛｯｸ用 式 1 1

酸素再圧設備 ﾎｽﾋﾟﾀﾙﾛｯｸ用 式 1 1

組立解体費 式 1 1

役務費 基本電力料金 式 1 1

技術管理費 計測管理費 ｹｰｿﾝ計測制御設備 式 1 1

平板載荷試験 式 1 1
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     項 目 規 格

(1) 刃口金物製作工                   1 基

(2) 斜鋼板製作工 1 基

(3) 床鋼板製作工 1 基

(4) ｽﾗﾌﾞｼｬﾌﾄ製作工 ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ 6 基

〃 ﾏﾝﾛｯｸ 4 基

(5) 止水鋼板製作工 ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ 6 基

〃 ﾏﾝﾛｯｸ 4 基

(6) 漏気回収装置製作工 1 基

数 量

工場製作工 集計表　（1/1）



PAGE

工場製作工

(1) 刃口金物製作工 刃口金物図参照 18.2 t

① 刃口金物材料費 普通鋼板 無規格 PL-9 14,450.4 kg 14.4 t

平鋼 SS400 Fb-25×50 1,615.6 kg 1.6 t

SS400 Fb-9×50 217.6 kg 0.21 t

SS400 Fb-6×50 378.2 kg 0.37 t

アンカー鉄筋 SD345 D16 1,546.3 kg 1.5 t

② 刃口金物製作費 原寸費、加工費、副資材費 18.2 t

③ 運搬費 18.2 t

01　工場製作工

種　　別 略図及び算定式 数量

SD345



PAGE

工場製作工

(2) 斜鋼板製作工 斜鋼板図参照 33.1 t

① 斜鋼板材料費 溶接構造用圧延鋼板 SM490YA PL-9 28,085.8 kg 28.0 t

平鋼 SS400 Fb-9×65 4,169.8 kg 4.1 t

SS400 Fb-6×50 489.4 0.48 t

スタッドジベル φ19×150 396.2 kg 0.39 t

1,040 本

② 斜鋼板製作費 加工費、副資材費 33.1 t

③ 運搬費 33.1 t

01　工場製作工

種　　別 略図及び算定式 数量



PAGE

工場製作工

(3) 床鋼板製作工 床鋼板図参照 115.2 t

① 床鋼板材料費 溶接構造用圧延鋼板 SM490YA PL-9 96,584.4 kg 96.5 t

みぞ型鋼 SS400 ［-75×40×5/7 14,912.6 kg 14.9 t

平鋼 SS400 Fb-6×50 2,311.0 kg 2.3 t

スタッドジベル φ19×150 1,468.4 kg 1.4 t

3,854 本

（ｹｰｿﾝ構築工に計上） 走行桁 228.0 本

〃 レールアンカー D-29 1,824.0 本

〃 接続金物 φ50 1,824.0 本

〃 接続ボルト 1,824.0 個

〃 普通鋼板 無規格 PL-6

1824×1.06(kg/個)/1000 1.9 t

〃 平鋼 SS400 Fb-6×100

912×1.41(kg/個)/1000 1.2 t

② 床鋼板製作費 加工費、副資材費 115.2 t

③ 運搬費 115.2 t

01　工場製作工

種　　別 略図及び算定式 数量



PAGE

工場製作工

(4) ｽﾗﾌﾞｼｬﾌﾄ製作工 ｽﾗﾌﾞｼｬﾌﾄ図 参照

① ｽﾗﾌﾞｼｬﾌﾄ材料費 【マテリアルロック用１基あたり】 0.89 t

普通鋼板 無規格 PL-6 748.5 kg 0.74 t

平鋼 SS400 Fb-9×90 61.9 kg 0.06 t

等辺山形鋼 SS400 L75×75×9 72.8 kg 0.07 t

棒鋼 SD345 D19 9.6 kg 0.009 t

【マンロック用１基あたり】 0.84 t

普通鋼板 無規格 PL-6 722.6 kg 0.72 t

平鋼 SS400 Fb-9×90 56.2 kg 0.05 t

SS400 Fb-9×75 56.2 kg 0.05 t

等辺山形鋼 SS400 L75×75×9 2.8 kg 0.002 t

棒鋼 SD345 D16 10.3 kg 0.01 t

② ｽﾗﾌﾞｼｬﾌﾄ製作費 マテリアルロック１基あた 0.89 t

マンロック１基あたり 0.84 t

③ 運搬費 マテリアルロック１基あたり 0.89 t

マンロック１基あたり 0.84 t

01　工場製作工

種　　別 略図及び算定式 数量

加工費、副資材費

加工費、副資材費

SD345



PAGE

工場製作工

(5) 止水鋼板製作工 止水鋼板図参照

① 止水鋼板材料費 【マテリアルロック１基あたり】 0.38 t

普通鋼板 無規格 PL-9 225.5 kg 0.22 t

等辺山形鋼 SS400 L50×50×6 16.9 kg 0.01 t

配管用炭素鋼鋼管 SGP100A 1.8 kg 0.001 t

0.15 m

10Kフランジ SS400 1 個

鉄ソケット 50A 1 個

平鋼 SS400 Fb-6×75 18.4 kg 0.01 t

等辺山形鋼 SS400 L150×150×12 78.6 kg 0.07 t

SS400 L100×100×10 39.6 kg 0.03 t

【マンロック用１基あたり】 0.25 t

普通鋼板 無規格 PL-9 172.8 kg 0.17 t

等辺山形鋼 SS400 L50×50×6 16.9 kg 0.01 t

配管用炭素鋼鋼管 SGP100A 1.8 kg 0.001 t

0.15 m

10Kフランジ SS400 1 個

鉄ソケット 50A 1 個

平鋼 SS400 Fb-6×65 12.9 kg 0.01 t

等辺山形鋼 SS400 L100×100×10 51.6 kg 0.05 t

② 止水鋼板製作費 マテリアルロック１基あた 0.38 t

マンロック１基あたり 0.25 t

③ 運搬費 マテリアルロック１基あたり 0.38 t

マンロック１基あたり 0.25 t

01　工場製作工

種　　別 略図及び算定式 数量

加工費、副資材費

加工費、副資材費



PAGE

工場製作工

(6) 漏気回収装置製作工 漏気回収装置図参照 0.56 ｔ

① 材料費 リップ溝型鋼 SS400 C-75×45×15×2.3 507.0 kg 0.50 ｔ

等辺山形鋼 SS400 L-65×65×6 14.1 kg 0.01 ｔ

エキスパンドメタル SS400 XS-32 39.0 kg 0.03 ｔ

0.9 m2

普通鋼板 SS400 PL-3.2 0.8 kg 0.0008 ｔ

ステラロック SL-90 156.0 ｍ 156 ｍ

鉄ソケット　 32A 20 個

六角ボルト M12×40 32 個

六角ナット　 M12 32 個

② 加工費 156.0 ｍ

③ 製作費 副資材費 0.56 ｔ

01　工場製作工

種　　別 略図及び算定式 数量

M12×40
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     項 目 規 格

(1) 掘削工                   6,068 ｍ3

(2) 埋め戻し工 1,032 ｍ3

(3) 残土処分工 70,495 ｍ3

数 量

土工 集計表　（1/1）



PAGE

土工

(1)土工

1) 締切り内掘削工 締切矢板内

① 掘削工 　掘削深さH=3.0ｍ

　V＝(42.5＋2.0×2)×(39.5＋2.0×2)×3.0＝

6,068.3 ｍ3 6,068 ｍ3

2) ｹｰｿﾝ周囲埋戻し工

① 埋戻し工 　埋戻し深さH=3.0ｍ

　V＝｛(42.5＋2.0×2)×(39.5＋2.0×2)－42.5×39.5｝×3.0＝

1,032.0 ｍ3 1,032 ｍ3

　砂・砂質土（礫質土）

L= 1.2 C= 0.9

　地山換算土量＝ 1032/0.9= 1,146.7 ｍ3

3) 掘削沈下工 （掘削沈下工　参照）

　残土処分（地山土量） V= 65,573.9 ｍ3

4) 普通土積込み・運搬・処分

　V＝6068.3 - 1146.7 + 65573.9 ＝ 70,495.5 ｍ3 70,495 ｍ3

02　土工

種　　別 略図及び算定式 数量
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     項 目 規 格

(1) 据付地盤拵え工 良質土置換え t=10cm 185.5 m3

(2) 刃口金物据付工  斜鋼板、床鋼板等含む 1 基

(3) 走行桁 1 式

(4) 皿板設置工 杉 164.4 m2

(5) 土砂ｾﾝﾄﾙ工 1 式

(6) 中埋めｺﾝｸﾘｰﾄ工 無筋  21-21-25（20） Air2.0％ 3493.7 m3

(7) ﾌﾞﾛｰﾊﾟｲﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ調整  1 基

(8) 埋め込み管 中埋めｺﾝｸﾘｰﾄ打設用,ﾌﾞﾛｰ用 1 式

数 量

ケーソン構築工 集計表　（1/1）



PAGE

据付地盤拵え工

(1) 　置換砂処理 　良質土置換え（厚さ10cm、掘削面積の外側1.0ｍ範囲）

　A＝（42.6＋1.0×2）×（39.6＋1.0×2）

　 ＝1855.36ｍ2

　V=1855.36×0.1＝ 185.5 ｍ3 185.5 ｍ3

(3) 走行桁 1.0 式

（工場製作工-床鋼板製作工参照）

(4) 皿板設置工

　皿板面積 　杉

　A＝刃口周長×1.0ｍ

　 ＝（42.6＋39.6）×2×1.0ｍ＝ 164.4 ｍ2 164.4 ｍ2

03　ケーソン構築工

種　　別 略図及び算定式 数量



PAGE

構築工(ｹｰｿﾝ施工時)

(2) 刃口金物据付工 t 179.1 t

　刃口金物 工場製作工参照 t

　斜鋼板 工場製作工参照 t

　床鋼板 工場製作工参照 t

　スラブシャフト 工場製作工参照 × 6 + × 4 t

　止水鋼板 工場製作工参照 × 6 + × 4 t

　漏気回収装置 工場製作工参照 t

φ32塩ビ管（躯体内縦配管）

（躯体長－刃口金物高+50）×20箇所

＝（38.7-0.5+0.5）×20＝ ｍ 774 ｍ

(5) 土砂セントル ※購入砂 m3

×1.26= m3 4,782 m33795.9 4782.8

数量

179.1

33.1

115.2

3,795.9

8.7

3.3

0.56

774

03　ケーソン構築工

種　　別 略図及び算定式

18.2

0.89 0.84

0.38 0.25



PAGE

数量

03　ケーソン構築工

種　　別 略図及び算定式

面積①

A1= × =

面積②

A2= × =

面積③

A1= × =

面積④

A1= × =

面積⑤

A2= × =

面積⑥

A2= × =

V　＝　1/ 3×h× ( A1+A2+√(A1×A2) ) 

埋戻しＢ（①、②）

= × × （ + +

* )

= m
3 m3 3,041.4 m3

砕石（③、④）

= × × （ + +

* )

= m
3 277.0 m3

/ ＝ m2 1,385.3 m2

埋戻しＤ（④、⑤、⑥）

V1 = × × （ + +

* )

= m
3

V2 = × × （ + +

* )

= m
3

V = V1 + V2 - 埋戻しＢ = m3 477.4 m3

作業室全体体積

V= ＋ + = m3 3,795.9 m3

1654.24 1686.96

167.06

477.4

1 / 3 2.20

1385.3

1 / 3 0.10

277.06

1654.24

3351.83

1396.51 1654.24

3041.49 277.06 477.4

1396.51

1654.24

42.600 39.600 1686.96

1 / 3 2.20

3041.49 3041.49

1507.07

38.900 35.900 1396.51

42.200 39.200 1654.24

40.350 37.350 1507.07

38.600 35.600 1374.16

37.050 34.050 1261.55

1261.55 1507.07

1261.55

1374.161 / 3 0.20

1686.96

1374.16

277.06 0.2

1396.51

3795.95

1396.51



PAGE

数量

03　ケーソン構築工

種　　別 略図及び算定式

(6) 中埋めｺﾝｸﾘｰﾄ工 配合21-21-25（20）　空気量2.0％

V = m3 3,493.7 m3

面積①

A1= × =

面積②

A1= × =

掘り残し部（①、②）

= × × （ + +

* )

= m
3 m3

　V=作業室体積－掘り残し部

　 = － = m3 3,493.7 m3

(7) ﾌﾞﾛｰﾊﾟｲﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ調整 基 1 基

302.19 302.19

3795.90 302.19 3493.71

1 / 3 0.20 1495.44 1526.56

1495.44 1526.56

40.200 37.200 1495.44

40.600 37.600 1526.56

3493.71

1



PAGE

数量

03　ケーソン構築工

種　　別 略図及び算定式

(8) 埋め込み管

① 中埋めコンクリート打設管

ガス管125A　N=1686.96ｍ2／200ｍ2＝8.4≒9箇所

　　　　　　　L=躯体長－作業室高さ＋0.5ｍ

　　　　　　　　=38.7－2.5＋0.5＝36.7ｍ

全長 L=9×36.7＝ ｍ 330 ｍ

② ブロー管 ガス管100A　N=1686.96ｍ2／150ｍ2＝11.2≒12箇所

　　　　　　　L=躯体長－作業室高さ＋0.5ｍ

　　　　　　　　=38.7－2.5＋0.5＝36.7ｍ

全長 L=12×36.7＝ ｍ 440 ｍ440.4

330.3



04  本体築造工 集計表　（1/3）

     項 目 規 格

(1) 砕石基礎工                   

　砕石基礎 　RC0～40  t=200 1.9 m
2

(2) コンクリート工                              

  均しコンクリート          18N/mm
2 0.1 m

3

        鉄筋コンクリート          24N/mm
2 30774.9 m

3

        無筋コンクリート          18N/mm
2 493.8 m

3

        後打無筋コンクリート          18N/mm
2 1777.3 m

3

                                                  

(3) 型枠工                                      

        均しコンクリート用  型枠                   0.8 m
2

  鉄筋コンクリート用 型枠  30154.5 m
2

  鉄筋コンクリート用 型枠   円形型 R≦5.0m 495.9 m
2

        無筋コンクリート用 型枠　　　                   108.4 m
2

  後打無筋コンクリート用 型枠　　　                   314.5 m
2

(4) 鉄筋工                                      

        異形鉄筋                  SD345 D13       433.946 t

        異形鉄筋                  SD345 D16       597.168 t

        異形鉄筋                  SD345 D19       961.295 t

        異形鉄筋                  SD345 D22       336.468 t

        異形鉄筋                  SD345 D25       1013.719 t

  異形鉄筋                  SD345 D29 375.845 t

        異形鉄筋                  SD345 D32 525.073 t

        異形鉄筋                  SD345 D35 1615.152 t

  異形鉄筋                  SD345 D38 273.868 t

  異形鉄筋                  SD345 D41 11.632 t

  圧接                  D16       2560 か所

        圧接                  D19       7433 か所

  圧接                  D22       1006 か所

  圧接                  D25       7078 か所

数 量



04  本体築造工 集計表　（2/3）

     項 目 規 格

  圧接                  D29       6976 か所

  圧接                  D32 9672 か所

  圧接                  D35       31922 か所

  圧接                  D38       5800 か所

  圧接                  D41       240 か所

  機械式継手                  底板 D16 S級 1431 か所

  機械式継手                  床板 D19 S級 112 か所

  機械式継手                  床板 D22 S級 112 か所

  機械式継手                  床板 D25 S級 168 か所

(5) 埋込管

鋳鉄1F乱尺管（パドル付） DCIPφ2200×2300mmＬ 2 本

鋳鉄2F乱尺管（パドル付） DCIPφ1500×2600mmＬ 3 本

鋳鉄1F乱尺管（パドル付） DCIPφ900×2200mmＬ 2 本

鋳鉄2F乱尺管（パドル付） DCIPφ500×2600mmＬ 1 本

配管用ステンレス鋼鋼管（パドル付） 150Ａ Sch20S×2750mＬ 1 本

配管用ステンレス鋼鋼管（パドル付） 125Ａ Sch20S×1900mＬ 1 本

配管用ステンレス鋼鋼管（パドル付） 80Ａ Sch20S×1400mＬ 1 本

(6) 材料費

足掛け金物 30SW 52 個

足掛け金物（手掛け用） 30SW 3 個

吊フック 構造用炭素鋼鋼棒 40 箇所

　（10箇所あたり）

　　構造用炭素鋼鋼棒 95.4 kg

　　構造用丸鋼φ13 2.9 kg

マンホール蓋 径600　5kN　簡易密閉型 4 個

マンホール蓋 径600　5kN　密閉型 1 個

(7) モルタル金ゴテ工                                    

       溝モルタル塗り    W=200 588.3 m

117.6 m2

数 量



04  本体築造工 集計表　（3/3）

     項 目 規 格

(8) 支保工                                      

        パイプサポート支保      　H<4.0m 2605.3 空m
3

                                　支保耐力f≦40kN/m2

                                　t≦120cm

        パイプサポート支保      　H<4.0m 98.4 空m
3

                                　支保耐力40kN/m2<f≦60kN/m2

                                　120cm＜t≦190cm

        くさび結合支保            4.0m≦H≦30.0m 24802.6 空m
3

                                　支保耐力f≦40kN/m2

                                　t≦120cm

        くさび結合支保            4.0m≦H≦30.0m 6122.0 空m
3

                                　支保耐力40kN/m2<f≦80kN/m2

                                　120cm＜t≦250cm

(9) 足場工                                      

       外部足場　               枠組本足場       1726.2 掛m
2

       内部足場　               枠組本足場       116.2 掛m
2

(10) 打継目止水板                                   

        塩ビ止水板   FF200mm   1945.0 m

(11) 吊桁               

  構造物取り壊し工          鉄筋コンクリート 327.8 m
3

　モルタル金ごて仕上げ工 156.6 ｍ2

数 量



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

■砕石基礎工

◇ 砕石基礎 RC0～40 t=200

階段基礎/ﾎﾟｰﾁ部 0.50*1.90*(2) 1.90
────────

1.90 m2



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

■コンクリ－ト工

◇ 均しコンクリート 18N/mm2

階段基礎/ﾎﾟｰﾁ部 0.10*0.50*1.90*(2) 0.19
────────

0.19 m3

[底版]

◇ 鉄筋コンクリート 24N/mm2

FS1-1 4.00*42.60*39.60 6747.84

欠込減 -0.25*2.50*2.25 -1.41

欠込減 -1.50*1.50*1.00 -2.25

FS2-1計測 2.83*(41.16+38.16)*2 448.95
────────

7193.13 m3



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

[壁]

◇ 鉄筋コンクリート 24N/mm2

W1-1 3.00*12.50*42.50*(2) 3187.50

W開口1-8減 -3.00*4.50*4.50*3.1416*1/4 -47.71

W1-5 3.00*12.50*33.50*(2) 2512.50

W1-6 2.00*12.50*33.50 837.50

W開口1-6減 -2.00*1.50*1.50*3.1416*1/4*(3) -10.60

W開口1-7減 -2.00*0.50*0.50*3.1416*1/4 -0.39

W1-7 2.00*12.50*4.50*(2) 225.00

W開口1-1減 -2.00*0.90*0.90*3.1416*1/4 -1.27

W開口1-2減 -2.00*0.90*0.90*3.1416*1/4 -1.27

W1-8 2.00*12.50*4.50*(2) 225.00

W開口1-5減 -2.00*2.20*2.20*3.1416*1/4*(2) -15.21

W1-9 0.50*12.50*3.25*(2) 40.63

W開口1-3減 -0.50*2.15*1.05 -1.13

W開口1-9減 -0.50*0.60*0.60 -0.18

W1-10 0.50*12.50*8.00 50.00

W1-11S 0.50*11.50*6.50 37.38

W開口1-4減 -0.50*2.00*1.00 -1.00

W1-12 0.50*7.00*2.50 8.75

W1-12減 -0.50*1.10*0.60 -0.33

W1-13 0.50*2.90*1.45 2.10

W2-1 3.00*7.50*42.50*(2) 1912.50

W2-5 3.00*7.50*33.50*(2) 1507.50



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

W2-6 2.00*7.50*33.50 502.50

W2-7 2.00*7.50*4.50*(2) 135.00

W2-8 2.00*7.50*4.50*(2) 135.00

W2-9 0.30*7.50*3.05*(2) 13.73

W開口2-1減 -0.30*2.15*1.05 -0.68

W2-10 0.30*7.50*8.40 18.90

W2-11S 0.30*7.00*6.50 13.65

W2-12 0.30*7.50*2.75 6.19

W2-13 0.30*7.50*4.50 10.13

W開口2-2減 -0.30*2.15*1.05*(2) -1.35

W3-1 2.00*8.00*42.50*(2) 1360.00

W3-5 2.00*8.00*35.50*(2) 1136.00

W3-6 1.50*8.00*35.50 426.00

W3-7 1.50*8.00*5.25*(2) 126.00

W3-8 1.50*8.00*5.75*(2) 138.00

W3-9 0.30*8.00*4.05*(2) 19.44

W開口3-1減 -0.30*2.15*1.05 -0.68

W3-10 0.30*8.00*7.90 18.96

W3-11S 0.30*7.50*6.50 14.63

W3-12 0.30*8.00*3.75 9.00

W3-13 0.30*8.00*5.00 12.00

W開口3-2減 -0.30*2.15*1.05*(2) -1.35

W3-14 0.30*3.38*7.90 8.01

W4-1S 1.50*7.60*27.325 311.51



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

W4-2S 1.50*7.80*15.175 177.55

W開口4-4減 -1.50*2.00*2.90 -8.70

W4-3S 1.50*7.60*8.60 98.04

W4-4S 1.50*7.90*7.40 87.69

W4-5S 1.50*7.60*3.75 42.75

W4-6S 1.50*8.07*8.50 102.89

W4-7S 1.50*7.80*14.25 166.73

W4-8S 1.50*7.60*36.50 416.10

W4-9S 1.50*7.80*36.50 427.05

W開口4-5減 -1.50*1.70*1.70 -4.34

W4-10S 1.00*7.60*4.25 32.30

W4-11S 1.00*7.40*20.65 152.81

W4-12S 1.00*7.60*6.30 47.88

W4-13S 1.00*7.90*5.30 41.87

W4-14S 0.30*7.40*6.40 14.21

W4-15S 0.30*7.60*0.35 0.80

W4-16S 0.30*8.07*4.55*(2) 22.03

W開口4-1減 -0.30*2.15*1.05 -0.68

W4-17S 0.30*8.07*7.90 19.13

W4-18S 0.30*8.07*7.90 19.13

W開口4-3減 -0.30*2.15*0.85 -0.55

W4-19S 0.30*7.80*5.00 11.70

W開口4-2減 -0.30*2.15*1.05*(2) -1.35

W4-20S 0.30*7.80*4.25 9.95

W4-21 1.00*4.20*5.75*(2) 48.30



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

W4-22 1.00*4.20*6.75*(2) 56.70

W4-23 0.50*4.20*5.50 11.55

W4-24 0.50*4.20*6.00*(2) 25.20

W4-25 0.50*4.20*14.50 30.45

W4-26 0.50*4.20*6.00 12.60

W4-27 0.50*4.20*13.75 28.88

W5-1S 0.30*3.60*5.75 6.21

W5-2S(2ヵ所) 0.20*0.20*0.80*(2) 0.06

W5-3S 0.20*0.20*2.90 0.12

W5-4S(2ヵ所) 0.20*0.20*0.80*(2) 0.06

W5-5S 0.20*0.20*4.40 0.18
────────

16973.16 m3



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

[中床版]

◇ 鉄筋コンクリート 24N/mm2

MS1-1 1.00*11.50*33.50 385.25

MS1-1減 -1.00*(4.75*2.75-0.25*0.25) -13.00

MS開口1-1減 -1.00*1.50*1.00 -1.50

MS開口1-2減 -1.00*2.00*2.00*(8) -32.00

MS開口1-3減 -1.00*2.00*1.00 -2.00

MS開口1-4減 -1.00*2.50*2.50 -6.25

MS1-2 1.00*23.00*33.50 770.50

MS1-2減 -1.00*6.50*4.50 -29.25

MS1-2減 -1.00*9.00*3.25 -29.25

MS1-2減 -1.00*6.50*4.50 -29.25

MS開口1-5減 -1.00*4.10*3.60*(3) -44.28

MS開口1-6減 -1.00*3.50*3.60*(3) -37.80

MS開口1-7減 -1.00*4.10*2.50 -10.25

MS開口1-8減 -1.00*4.30*2.10*(2) -18.06

MS開口1-9減 -1.00*1.35*1.35 -1.82

MS開口1-10減 -1.00*1.30*1.30 -1.69

MS開口1-11減 -1.00*0.50*0.50 -0.25

MS1-3 1.00*1.00*2.50*(2) 5.00

MS2-1 0.50*11.50*33.50 192.63

MS2-1減 -0.50*(5.00*2.75-0.50*0.25) -6.81

MS開口2-1減 -0.50*1.50*1.00 -0.75

MS開口2-2減 -0.50*2.00*2.00*(8) -16.00



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

MS開口2-3減 -0.50*2.00*1.00 -1.00

MS開口2-4減 -0.50*2.50*2.50 -3.13

MS2-2 0.50*23.00*33.50 385.25

MS2-2減 -0.50*6.50*4.50 -14.63

MS2-2減 -0.50*20.00*3.05 -30.50

MS2-2減 -0.50*6.50*1.45 -4.71

MS開口2-5減 -0.50*4.10*3.60*(3) -22.14

MS開口2-6減 -0.50*4.10*2.50 -5.13

MS開口2-7減 -0.50*1.60*1.60 -1.28

MS2-3 0.50*2.35*2.75 3.23

MS開口2-8減 -0.50*1.60*1.60 -1.28

MS2-4 0.50*1.85*2.75 2.54

MS開口2-9減 -0.50*0.50*0.50 -0.13

MS3-1 0.50*12.75*35.50 226.31

MS3-1減 -0.50*5.25*3.75 -9.84

MS開口3-1減 -0.50*1.50*1.00 -0.75

MS開口3-2減 -0.50*2.00*2.00*(8) -16.00

MS開口3-3減 -0.50*2.00*1.00 -1.00

MS開口3-4減 -0.50*2.50*2.50 -3.13

MS3-2 0.50*17.00*35.50 301.75

MS3-2減 -0.50*6.50*14.50 -47.13

MS3-2減 -0.50*13.50*4.05 -27.34

MS開口3-5減 -0.50*4.10*3.60*(3) -22.14

MS開口3-6減 -0.50*4.10*2.50 -5.13



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

MS開口3-8減 -0.50*1.90*1.90 -1.81

MS3-3 0.50*2.60*3.75 4.88

MS開口3-7減 -0.50*1.90*1.90 -1.81

MS3-4 0.50*2.10*3.75 3.94

MS開口3-9減 -0.50*0.50*0.50 -0.13

MS3-5 0.80*13.75*25.00 275.00

MS3-5減 -0.80*6.50*5.00 -26.00

MS3-5減 -0.80*6.50*5.50 -28.60

MS3-6 0.50*7.90*0.70 2.77

MS4-1 0.30*13.75*11.50 47.44

MS4-1減 -0.30*6.50*5.50 -10.73

MS開口4-1減 -0.30*0.80*4.00 -0.96

MS4-2 0.30*13.75*13.00 53.63

MS4-2減 -0.30*6.50*6.00 -11.70

MS開口4-2減 -0.30*0.80*2.50 -0.60

MS開口4-3減 -0.30*0.60*0.60*3.1416*1/4*(4) -0.34

MS4-3 1.00*6.75*4.75 32.06

MS4-4 1.00*6.75*4.75 32.06

MS開口4-4減 -0.30*0.50*0.50*3.1416*1/4 -0.06

MS開口4-5減 -0.30*0.50*1.40 -0.21

MS5-1 0.30*1.50*2.50*(2) 2.25

MS開口5-1減 -0.30*0.80*0.80*(4) -0.77

MS6-1 0.20*1.00*4.40 0.88

MS6-2 0.20*1.00*2.90 0.58

MS開口6-1減 -0.20*0.60*0.60*3.1412*1/4*(8) -0.45
────────

2147.18 m3



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

[床版]

◇ 鉄筋コンクリート 24N/mm2

S1-1 0.30*27.325*5.75 47.14

S開口1-1減 -0.30*0.60*0.60*3.1416*1/4 -0.08

S開口1-2減 -0.30*2.05*2.05 -1.26

S1-2 0.30*8.60*20.65 53.28

S1-3 0.50*18.725*20.65 193.34

S開口1-3減 -0.50*4.10*3.60*(3) -22.14

S1-4 0.30*27.325*13.10 107.39

S1-4減 -0.30*7.40*6.80 -15.10

S1-4減 -0.30*7.575*6.55 -14.88

S開口1-4減 -0.30*4.10*2.50 -3.08

S開口1-8減 -0.30*3.00*0.60 -0.54

S1-5 0.30*8.50*6.55 16.70

S開口1-6減 -0.30*(6.40*3.025-0.45*0.25*2) -5.74

S1-6 0.30*15.175*39.50 179.82

S1-6減 -0.30*0.925*6.55 -1.82

S開口1-7減 -0.30*2.05*2.05 -1.26

S開口1-9減 -0.30*0.50*0.50 -0.08

S1-7 0.30*7.40*6.80 15.10

S開口1-5減 -0.30*2.50*2.50 -1.88
────────

544.91 m3



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

[柱]

◇ 鉄筋コンクリート 24N/mm2

C1-1 11.50*2.00*2.00*(11) 506.00

C1-2 11.50*2.8284*2.8284*3.1416*1/4*(3) 216.77

C1-3 11.50*2.00*1.25*(2) 57.50

C1-4 12.50*1.50*0.25*(2) 9.38

C1-5 11.50*(6.66-0.57) 70.04

C1-6 11.50*2.00*1.25 28.75

C1-7 12.50*2.00*0.25 6.25

C2-1 7.00*2.00*2.00*(15) 420.00

C2-2 7.00*2.00*1.45*(2) 40.60

C2-3 7.50*1.70*0.25*(2) 6.38

C2-4 7.50*2.00*0.25 3.75

C2-5 7.00*2.00*1.45 20.30

C3-1 7.50*1.50*1.50*(9) 151.88

C3-2 7.20*1.50*1.50*(6) 97.20

C3-3 7.50*1.50*1.20*(2) 27.00

C3-4 7.50*1.50*1.20 13.50

C4-1 7.40*1.50*1.50*(3) 49.95

C4-2 7.60*1.50*1.50 17.10

C4-3 7.40*1.50*1.50*(4) 66.60

C4-4 8.07*1.50*1.20*(2) 29.05

C4-5 7.80*1.50*1.50 17.55

C4-6 3.90*0.50*0.50*(2) 1.95



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

C4-7 3.90*1.00*1.00*(2) 7.80

C4-8 3.90*1.00*1.00 3.90

C4-9 3.90*(1.50*1.50-0.50*0.50)*(2) 15.60

C4-10 3.90*1.50*1.00 5.85

C4-11 7.40*1.50*1.20 13.32

C5-1 3.60*1.50*1.50*(7) 56.70

C5-2 3.60*1.20*1.50 6.48

C6-1 0.27*1.50*1.50*(10) 6.08

C6-2 0.30*0.35*1.50 0.16

C6-3 0.30*0.25*1.50 0.11

C6-4 0.47*1.50*0.70 0.49

C6-5 0.20*0.575*1.50*(4) 0.69

C6-6 0.27*0.575*1.50 0.23

C6-7 0.07*0.925*1.50 0.10

C6-8 0.07*1.50*1.50*(6) 0.95

C6-9 0.47*0.575*0.70 0.19

C6-10 0.27*0.925*0.70 0.17

C6-11 0.30*(1.50*1.50-1.15*1.05) 0.31

C6-12 0.30*(1.50*1.50-1.25*1.05) 0.28
────────

1976.91 m3



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

[梁]

◇ 鉄筋コンクリート 24N/mm2

B3G3/B-F/1-2 1.50*(1.80-1.00)*5.00*(5) 30.00

B3G4/B/2-3 1.00*(1.80-1.00)*4.50 3.60

B3G2/C-F/2-3 1.50*(1.80-1.00)*4.50*(4) 21.60

B3G1/B-F/3-4 1.50*(1.80-1.00)*3.00*(5) 18.00

B3G1/B-E/4-5 1.50*(1.80-1.00)*5.00*(4) 24.00

B3G4/F/4-5 1.00*(1.80-1.00)*5.00 4.00

B3G1/B-E/5-6 1.50*(1.80-1.00)*4.50*(4) 21.60

B3G4/F/5-6 1.50*(1.80-1.00)*4.50 5.40

B3G3/C-E/6-7 1.50*(1.80-1.00)*4.50*(3) 16.20

B3GB/245/A-B 1.50*(1.50-1.00)*2.50*(3) 5.63

B3GA/24-6/B-C 1.50*(1.50-1.00)*4.50*(4) 13.50

B3GA/24-6/C-D 1.50*(1.50-1.00)*4.50*(4) 13.50

B3GA/24-6/D-E 1.50*(1.50-1.00)*4.50*(4) 13.50

B3GA/24-6/E-F 1.50*(1.50-1.00)*5.00*(4) 15.00

B3GC/45/F-G 1.00*(1.50-1.00)*2.50*(2) 2.50

B3B16/D-F/6-7 0.60*(1.20-1.00)*4.75*(2) 1.14

B3B16/E-F/4-5 0.60*(1.20-1.00)*5.50 0.66

B3B17/5-6/F-G 0.50*0.80*2.75 1.10

B2G1/B-F/1-2 1.00*(1.50-0.50)*5.00*(5) 25.00

B2G3/B/2-3 0.70*(1.50-0.50)*4.50 3.15

B2G1/C-F/2-3 1.00*(1.50-0.50)*4.50*(4) 18.00

B2G1/B-F/3-4 1.00*(1.50-0.50)*3.00*(5) 15.00



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

B2G2/B-E/4-5 1.00*(1.50-0.50)*5.00*(4) 20.00

B2G3/F/4-5 1.00*(1.50-0.50)*5.00 5.00

B2G2/B-E/5-6 1.00*(1.50-0.50)*4.50*(4) 18.00

B2G3/F/5-6 0.70*(1.50-0.50)*4.50 3.15

B2G1/C-E/6-7 1.00*(1.50-0.50)*4.50*(3) 13.50

B2GA/245/A-B 1.00*(1.30-0.50)*2.50*(3) 6.00

B2GA/2/B-E 1.00*(1.30-0.50)*4.50*(3) 10.80

B2GB/4-6/B-E 1.00*(1.30-0.50)*4.50*(9) 32.40

B2GA/2/E-F 1.00*(1.30-0.50)*5.00 4.00

B2GB/456/E-F 1.00*(1.30-0.50)*5.00*(3) 12.00

B2GA/2/F-G 1.00*(1.30-0.50)*2.50 2.00

B2GC/4-5/F-G 0.70*(1.30-0.50)*2.75*(2) 3.08

B2B14/E-F/4-5 0.50*(1.00-0.50)*6.00 1.50

B2B17/5-6/F-G 0.20*(0.80-0.50)*2.75 0.17

B1G2/B-F/1-2 1.00*(1.50-0.50)*6.25*(5) 31.25

B1G4/B/2-3 0.70*(1.50-0.50)*5.00 3.50

B1G1/C-F/2-3 1.00*(1.50-0.50)*5.00*(4) 20.00

B1G1/B-F/3-4 1.00*(1.50-0.50)*3.50*(5) 17.50

B1G1/B-E/4-5 1.00*(1.50-0.50)*5.50*(4) 22.00

B1G4/F/4-5 0.70*(1.50-0.50)*5.50 3.85

B1G1/B/5-6 1.00*(1.50-0.50)*5.00 5.00

B1G4/C-E/5-6 1.00*(1.50-0.80)*5.00*(3) 10.50

B1G4/F/5-6 0.70*(1.50-0.50)*5.00 3.50

B1G3/CE/6-7 1.00*(1.50-0.80)*5.75*(2) 8.05



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

B1G4/D/6-7 1.00*(1.50-0.80)*5.75 4.03

B1GA/245/A-B 1.00*(1.20-0.50)*3.75*(3) 7.88

B1GA/245/B-C 1.00*(1.20-0.50)*5.00*(3) 10.50

B1GC/6/B-C 1.00*(1.20-0.80)*5.00 2.00

B1GA/24/C-D 1.00*(1.20-0.50)*5.00*(2) 7.00

B1GC/5/C-D 1.00*(1.20-0.80)*5.00 2.00

B1GB/6/C-D 1.00*(1.20-0.80)*5.00 2.00

B1GA/24/D-E 1.00*(1.20-0.50)*5.00*(2) 7.00

B1GC/5/D-E 1.00*(1.20-0.80)*5.00 2.00

B1GB/6/D-E 1.00*(1.20-0.80)*5.00 2.00

B1GA/245/E-F 1.00*(1.20-0.50)*5.50*(3) 11.55

B1GC/6/E-F 1.00*(1.20-0.80)*5.50 2.20

B1GA/2/F-G 1.00*(1.20-0.50)*3.75 2.63

B1GC/45/F-G 0.70*(1.20-0.50)*2.75*(2) 2.70

B1GC/45/F-G 0.70*(1.20-0.50)*0.70*(2) 0.69

B1B14/E-F/4-5 0.50*(1.00-0.50)*5.75 1.44

B1B17/F-G/4-5 0.20*(0.80-0.50)*6.50 0.39

B1B17/F-G/5-6 0.20*(0.80-0.50)*3.75 0.23

MBG2/B/2-3 0.20*1.00*5.00 1.00

MBG2/F/4-5 0.20*1.00*5.50 1.10

MBG1/CE/6-7 0.70*(1.00-0.30)*6.25*(2) 6.13

MBGB/45/F-G 0.20*1.00*2.75*(2) 1.10

MBGB/45/F-G 0.20*1.00*1.20*(2) 0.48

MBGA/6/C-E 0.70*(1.00-0.30)*5.00*(2) 4.90

MBB17/F-G/4-5 0.20*0.80*7.50 1.20



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

MBB11/B-F/6-7 0.30*(0.60-0.30)*1.95*(3) 0.53

MBB17/5-6/C-D 0.50*(0.80-0.30)*6.00 1.50

MBB17/6-7/C-D 0.50*(0.80-0.30)*7.00 1.75

MBB17/5-6/F-G 0.20*0.80*4.25 0.68

MB17/6-7/B-C 0.50*(0.80-0.30)*5.40*(2) 2.70

MB17/6-7/C-D 0.50*(0.80-0.30)*5.40*(2) 2.70

MB17/6-7/D-E 0.50*(0.80-0.30)*6.40*(2) 3.20

MB17/6-7/E-F 0.50*(0.80-0.30)*5.90*(2) 2.95

1G2/B-E/1-2 0.80*(1.50-0.30)*6.75*(4) 25.92

1G4/F/1-2 0.80*(1.50-0.30)*6.75 6.48

1G4/B/2-3 0.50*(1.50-0.50)*5.00 2.50

1G2/C-E/2-3 0.80*(1.50-0.50)*5.00*(3) 12.00

1G4/F/2-3 0.80*(1.50-0.30)*5.00 4.80

1G2/B-E/3-4 0.80*(1.50-0.50)*3.50*(4) 11.20

1G2/F/3-4 0.80*(1.50-0.30)*3.50 3.36

1G1/B-E/4-5 0.80*(1.50-0.50)*5.50*(4) 17.60

1G4/F/4-5 0.50*(1.50-0.30)*5.50 3.30

1G3/BD/5-6 0.80*(1.50-0.30)*5.00*(2) 9.60

1G4/CE/5-6 0.80*(1.50-0.30)*5.00*(2) 9.60

1G4/F/5-6 0.50*(1.50-0.30)*5.00 3.00

1G3/BDF/6-7 0.80*(1.50-0.30)*6.25*(3) 18.00

1G4/CE/6-7 0.80*(1.50-0.30)*6.25*(2) 12.00

1GB/2/A-B 0.80*(1.20-0.30)*4.25 3.06

1GB/2/B-E 0.80*(1.20-0.50)*5.00*(3) 8.40



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

1GB/2/E-F 0.80*(1.20-0.30)*5.50 3.96

1GE/2/F-G 0.80*(1.20-0.30)*4.25 3.06

1GA/4/A-B 0.80*(1.20-0.30)*4.25 3.06

1GA/4/B-E 0.80*(1.20-0.50)*5.00*(3) 8.40

1GA/4/E-F 0.80*(1.20-0.30)*5.50 3.96

1GE/4/F-G 0.50*(1.20-0.30)*2.75 1.24

1GE/4/F-G 0.50*(1.20-0.30)*1.20 0.54

1GE/5/A-B 0.80*(1.20-0.30)*4.25 3.06

1GE/5/B-E 0.80*(1.20-0.30)*5.00*(3) 10.80

1GE/5/E-F 0.80*(1.20-0.30)*5.50 3.96

1GE/5/F-G 0.50*(1.20-0.30)*2.75 1.24

1GE/5/F-G 0.50*(1.20-0.30)*1.20 0.54

1GC/6/A-B 0.80*(1.20-0.30)*4.25 3.06

1GC/6/B-E 0.80*(1.20-0.30)*5.00*(3) 10.80

1GC/6/E-F 0.80*(1.20-0.30)*5.50 3.96

1GD/6/F-G 1.00*(1.00-0.30)*4.25 2.98

1B11/F-G/2-3 0.30*(0.60-0.30)*2.50 0.23

1B11/A-B/4-5 0.30*(0.60-0.30)*2.05 0.18

1B14/E-F/4-5 0.50*(1.00-0.30)*6.425 2.25

1B17/F-G/4-5 0.20*(0.80-0.30)*6.90 0.69

1B13/1-2/A-B 0.50*(1.00-0.30)*4.25*(2) 2.98

1B15/2-4/A-B 0.60*(1.20-0.30)*4.25*(3) 6.89

1B12/4-5/A-B 0.50*(1.00-0.30)*4.25*(2) 2.98

1B13/5-7/A-B 0.50*(1.00-0.30)*4.60*(4) 6.44

1B13/1-2/B-C 0.50*(1.00-0.30)*6.05*(2) 4.24



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

1B15/2-4/B-C 0.60*(1.20-0.50)*6.05*(3) 7.62

1B13/5-7/B-C 0.50*(1.00-0.30)*5.80*(4) 8.12

1B13/1-2/C-D 0.50*(1.00-0.30)*5.70*(2) 3.99

1B15/2-4/C-D 0.60*(1.20-0.50)*5.70*(3) 7.18

1B13/5-7/C-D 0.50*(1.00-0.30)*5.60*(4) 7.84

1B13/1-2/D-E 0.50*(1.00-0.30)*5.70*(2) 3.99

1B15/2-4/D-E 0.60*(1.20-0.50)*5.70*(3) 7.18

1B13/5-7/D-E 0.50*(1.00-0.30)*5.60*(4) 7.84

1B13/1-2/E-F 0.50*(1.00-0.30)*6.30*(2) 4.41

1B15/2-4/E-F 0.60*(1.20-0.30)*6.30*(3) 10.21

1B13/5-7/E-F 0.50*(1.00-0.30)*6.65*(4) 9.31

1B12/1-3/F-G 0.50*(1.00-0.30)*4.50*(5) 7.88

1B15/3-4/F-G 0.60*(1.20-0.30)*4.50 2.43

1B17/5-6/F-G 0.20*(0.80-0.30)*4.25 0.43

1B13/6-7/F-G 0.50*(1.00-0.30)*4.25*(2) 2.98

1G5/A/1-2 1.50*0.27*6.75 2.73

1G5/A/2-3 1.50*0.27*5.00 2.03

1G5/A/3-4 1.50*0.27*3.50 1.42

1G5/A/4-5 1.50*0.27*5.50 2.23

1G5/A/5-6 1.50*0.07*5.00 0.53

1G5/A/6-7 1.50*0.07*6.25 0.66

1G5/G/1-2 1.50*0.27*6.75 2.73

1G5/G/3-4 1.50*0.27*3.50 1.42

1G5/G/5-6 1.50*0.07*5.00 0.53



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

1G5/G/6-7 1.50*0.07*6.25 0.66

1GF/1/A-B/F-G 1.50*0.27*4.25*(2) 3.44

1GF/1/C-E 1.50*0.27*5.00*(3) 6.08

1GF/1/E-F 1.50*0.27*5.50 2.23
────────

989.41 m3



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

[階段]

◇ 鉄筋コンクリート 24N/mm2

KA1-1/基段部 0.166*0.70*1.30 0.15

KA1-2/段部 0.30*0.196*1/2*1.30*10 0.38

KA1-2/床部 0.25*3.335*1.30 1.08

KA1-3/踊場 0.30*2.40*1.45 1.04

KA1-3/踊場 0.30*2.49*1.30 0.97

KA1-3/踊場減 -0.30*1.50*0.25 -0.11

KA1-3/踊場減 -0.30*0.15*0.15 -0.01

KA1-4/段部 0.30*0.196*1/2*1.30*12 0.46

KA1-4/床部 0.25*4.04*1.30 1.31

KA1-5/踊場 0.30*2.30*1.45 1.00

KA1-5/踊場 0.30*2.66*1.30 1.04

KA1-5/踊場減 -0.30*0.15*0.15 -0.01

KA1-6/段部 0.30*0.196*1/2*1.30*11 0.42

KA1-6/床部 0.25*3.67*1.30 1.19

KA1-7/踊場 0.30*2.49*1.30 0.97

KA1-7/踊場 0.30*2.49*1.45 1.08

KA1-7/踊場減 -0.30*0.15*0.15 -0.01

KA1-8/段部 0.30*0.196*1/2*1.30*12 0.46

KA1-8/床部 0.25*4.048*1.30 1.32

KA1-9/踊場 0.691*1/2*0.952*1.30 0.43

KA1-10/踊場 1.00*1.234*1.45 1.79

KA1-10/踊場 1.00*1.025*1.30 1.33



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

KA1-10/踊場減 -1.00*0.50*0.25 -0.13

KA1-11/踊場 1.17*1/2*1.596*1.30 1.21

KA1-12/段部 0.30*0.197*1/2*1.30*9 0.35

KA1-12/床部 0.25*3.30*1.30 1.07

KA1-13/踊場 0.30*2.595*1.45 1.13

KA1-13/踊場 0.30*2.69*1.30 1.05

KA1-13/踊場減 -0.30*0.15*0.15 -0.01

KA1-14/段部 0.30*0.197*1/2*1.30*8 0.31

KA1-14/床部 0.25*2.676*1.30 0.87

KA1-15/踊場 0.30*3.58*1.45 1.56

KA1-15/踊場 0.30*3.712*1.30 1.45

KA1-15/踊場減 -0.30*0.15*0.15 -0.01

KA1-16/段部 0.30*0.197*1/2*1.30*8 0.31

KA1-16/床部 0.25*2.679*1.30 0.87

KA1-17/踊場 0.30*2.69*1.30 1.05

KA1-17/踊場 0.30*2.69*1.45 1.17

KA1-17/踊場減 -0.30*0.15*0.15 -0.01

KA1-18/段部 0.30*0.197*1/2*1.30*8 0.31

KA1-18/床部 0.25*2.676*1.30 0.87

KA1-19/踊場 0.50*2.883*3.75 5.41

KA1-19/踊場減 -0.50*0.299*1.65 -0.25

KA1-19/踊場減 -0.50*0.214*0.20 -0.02

KA1-20/段部 0.30*0.195*1/2*1.30*10 0.38

KA1-20/床部 0.25*3.632*1.30 1.18



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

KA1-21/踊場 0.30*2.345*1.45 1.02

KA1-21/踊場 0.30*2.445*1.30 0.95

KA1-21/踊場減 -0.30*0.15*0.15 -0.01

KA1-22/段部 0.30*0.195*1/2*1.30*9 0.34

KA1-22/床部 0.25*2.998*1.30 0.97

KA1-23/踊場 0.30*3.06*1.45 1.33

KA1-23/踊場 0.30*3.154*1.30 1.23

KA1-23/踊場減 -0.30*0.15*0.15 -0.01

KA1-24/段部 0.30*0.195*1/2*1.30*9 0.34

KA1-24/床部 0.25*2.996*1.30 0.97

KA1-25/踊場 0.30*2.345*1.45 1.02

KA1-25/踊場 0.30*2.44*1.30 0.95

KA1-25/踊場減 -0.30*0.15*0.15 -0.01

KA1-26/段部 0.30*0.195*1/2*1.30*8 0.30

KA1-26/床部 0.25*2.998*1.30 0.97

KA1-27/踊場 0.50*2.634*2.75 3.62

KA1-27/踊場減 -0.50*0.415*1.45 -0.30

KA1-28/段部 0.30*0.195*1/2*1.30*10 0.38

KA1-28/床部 0.25*3.29*1.30 1.07

KA1-29/踊場 0.30*2.44*1.45 1.06

KA1-29/踊場 0.30*2.44*1.30 0.95

KA1-29/踊場減 -0.30*0.15*0.15 -0.01

KA1-30/段部 0.30*0.195*1/2*1.30*10 0.38

KA1-30/床部 0.25*3.332*1.30 1.08

KA1-31/踊場 0.30*2.558*1.45 1.11



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

KA1-31/踊場 0.30*2.954*1.30 1.15

KA1-31/踊場減 -0.30*0.15*0.15 -0.01

KA1-32/段部 0.30*0.195*1/2*1.30*9 0.34

KA1-32/床部 0.25*2.999*1.30 0.97

KA1-33/踊場 0.30*2.345*1.45 1.02

KA1-33/踊場 0.30*2.440*1.30 0.95

KA1-33/踊場減 -0.30*0.15*0.15 -0.01

KA1-34/段部 0.30*0.195*1/2*1.30*10 0.38

KA1-34/床部 0.25*3.332*1.30 1.08

KA1-35/踊場 0.30*2.29*1.30 0.89

KA1-35/踊場 0.30*2.29*1.45 1.00

KA1-35/踊場減 -0.30*0.15*0.15 -0.01

KA1-35/踊場減 -0.30*0.70*0.25 -0.05

KA1-NK1/中壁(計測) 0.15*63.218 9.48

KA1-NK2/中壁 0.15*1.13*1.00 0.17

KA2-1/基段部 (0.168+0.186)*1/2*0.726*1.30 0.17

KA2-2/段部 0.29*0.198*1/2*1.30*8 0.30

KA2-2/床部 0.25*2.618*1.30 0.85

KA2-3/踊場 0.30*1.37*1.45 0.60

KA2-3/踊場 0.30*1.465*1.30 0.57

KA2-3/踊場減 -0.30*0.15*0.15 -0.01

KA2-4/段部 0.29*0.198*1/2*1.30*9 0.34

KA2-4/床部 0.25*2.952*1.30 0.96

KA2-5/踊場 0.30*1.576*1.45 0.69



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

KA2-5/踊場 0.30*1.61*1.30 0.63

KA2-5/踊場減 -0.30*0.15*0.15 -0.01

KA2-6/段部 0.29*0.198*1/2*1.30*9 0.34

KA2-6/床部 0.25*2.944*1.30 0.96

KA2-7/踊場 0.30*1.37*1.45 0.60

KA2-7/踊場 0.30*1.466*1.30 0.57

KA2-7/踊場減 -0.30*0.15*0.15 -0.01

KA2-8/段部 0.29*0.198*1/2*1.30*9 0.34

KA2-8/床部 0.25*2.944*1.30 0.96

KA2-9/踊場 0.30*1.515*1.45 0.66

KA2-9/踊場 0.30*1.61*1.30 0.63

KA2-9/踊場減 -0.30*0.15*0.15 -0.01

KA2-10/段部 0.29*0.198*1/2*1.30*9 0.34

KA2-10/床部 0.25*2.944*1.30 0.96

KA2-11/踊場 0.30*1.37*1.45 0.60

KA2-11/踊場 0.30*1.465*1.30 0.57

KA2-11/踊場減 -0.30*0.15*0.15 -0.01

KA2-12/段部 0.29*0.198*1/2*1.30*13 0.49

KA2-12/床部 0.25*3.169*1.30 1.03

KA2-13/踊場 (0.899+0.314)*1/2*0.766*1.45 0.67

KA2-14/踊場 (1.00+0.314)*1/2*1.11*1.30 0.95

KA2-15/段部 0.29*0.197*1/2*1.30*9 0.33

KA2-15/床部 0.25*2.888*1.30 0.94

KA2-16/踊場 0.30*1.37*1.45 0.60

KA2-16/踊場 0.30*1.464*1.30 0.57



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

KA2-16/踊場減 -0.30*0.15*0.15 -0.01

KA2-17/段部 0.29*0.197*1/2*1.30*8 0.30

KA2-17/床部 0.25*2.611*1.30 0.85

KA2-18/踊場 0.30*1.515*1.45 0.66

KA2-18/踊場 0.30*1.61*1.30 0.63

KA2-18/踊場減 -0.30*0.15*0.15 -0.01

KA2-19/段部 0.29*0.197*1/2*1.30*8 0.30

KA2-19/床部 0.25*2.614*1.30 0.85

KA2-20/踊場 0.30*1.37*1.45 0.60

KA2-20/踊場 0.30*1.465*1.30 0.57

KA2-20/踊場減 -0.30*0.15*0.15 -0.01

KA2-21/段部 0.29*0.197*1/2*1.30*9 0.33

KA2-21/床部 0.25*2.944*1.30 0.96

KA2-22/踊場 0.50*1.23*1.45 0.89

KA2-22/踊場 0.50*1.359*1.30 0.88

KA2-22/踊場減 -0.50*0.15*0.15 -0.01

KA2-23/段部 0.29*0.20*1/2*1.30*9 0.34

KA2-23/床部 0.25*2.903*1.30 0.94

KA2-24/踊場 0.30*1.62*1.45 0.70

KA2-24/踊場 0.30*1.712*1.30 0.67

KA2-24/踊場減 -0.30*0.15*0.15 -0.01

KA2-25/段部 0.29*0.20*1/2*1.30*9 0.34

KA2-25/床部 0.25*2.956*1.30 0.96

KA2-26/踊場 0.30*1.515*1.45 0.66



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

KA2-26/踊場 0.30*1.61*1.30 0.63

KA2-26/踊場減 -0.30*0.15*0.15 -0.01

KA2-27/段部 0.29*0.20*1/2*1.30*9 0.34

KA2-27/床部 0.25*2.953*1.30 0.96

KA2-28/踊場 0.30*1.615*1.45 0.70

KA2-28/踊場 0.30*1.713*1.30 0.67

KA2-28/踊場減 -0.30*0.15*0.15 -0.01

KA2-29/段部 0.29*0.20*1/2*1.30*9 0.34

KA2-29/床部 0.25*2.964*1.30 0.96

KA2-30/踊場 0.50*1.312*4.25 2.79

KA2-30/踊場減 -0.50*0.052*1.35 -0.04

KA2-30/踊場減 -0.50*0.082*1.45 -0.06

KA2-31/段部 0.29*0.20*1/2*1.30*9 0.34

KA2-31/床部 0.25*2.937*1.30 0.95

KA2-32/踊場 0.30*1.87*4.25 2.38

KA2-32/踊場減 -0.30*0.092*1.95 -0.05

KA2-32/踊場減 -0.30*0.212*1.00 -0.06

KA2-33/段部 0.29*0.20*1/2*1.30*9 0.34

KA2-33/床部 0.25*2.956*1.30 0.96

KA2-34/踊場 0.30*1.61*4.25 2.05

KA2-34/踊場減 -0.30*0.19*2.95 -0.17

KA2-35/段部 0.29*0.20*1/2*1.30*3 0.11

KA2-35/床部 0.25*0.984*1.30 0.32

KA2-36/踊場 0.30*3.43*1.30 1.34

KA2-NK1/中壁(計測) 0.15*36.032 5.40



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

KA2-T1/手摺壁 0.15*1.43*1.15 0.25

KA2-T2/手摺壁 0.15*1.59*3.118 0.74

KA2-T3/手摺壁 0.15*1.43*1.15 0.25

KA2-T4/手摺壁 0.15*1.59*3.116 0.74

KA2-T5/手摺壁 0.15*1.43*1.15 0.25

KA2-T6/手摺壁 0.15*1.59*3.116 0.74

KA2-T7/手摺壁 0.15*1.43*1.15 0.25

KA2-T8/手摺壁 0.15*1.59*3.116 0.74

KA2-T9/手摺壁 0.15*1.43*1.15 0.25

KA2-T10/手摺壁 0.15*1.59*3.116 0.74

KA2-T11/手摺壁 0.15*1.43*1.15 0.25

KA2-T12/手摺壁 0.15*1.59*3.116 0.74

KA2-T13/手摺壁 0.15*1.43*1.65 0.35

KA2-T14/手摺壁 0.15*1.43*4.25*(2) 1.82

KA2-T15/手摺壁 0.15*1.59*1.312 0.31

KA2-T16/手摺壁 0.15*1.43*3.33 0.71
────────

134.31 m3

[ハンチ]

◇ 鉄筋コンクリート 24N/mm2

H1-1 0.50*0.50*1/2*6.25 0.78

H1-2 0.50*0.50*1/2*4.25 0.53
────────

1.31 m3



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

[立上り]

◇ 鉄筋コンクリート 24N/mm2

T1-1 0.20*0.20*1.00*(2) 0.08

T1-2 0.20*0.20*1.50 0.06

T1-3 0.20*0.20*2.55 0.10

T1-4 0.20*0.20*2.25 0.09

T2-1 0.20*(5.00*4.50-4.10*3.60)*(3) 4.64

T2-2 0.20*(3.90*4.00-3.50*3.60)*(3) 1.80

T2-3 0.25*(4.60*3.00-4.10*2.50) 0.89

T2-4 0.20*(4.90*2.50-4.30*2.10)*(2) 1.29

T3-1 0.20*(5.00*4.50-4.10*3.60)*(3) 4.64

T3-2 0.25*(4.60*3.00-4.10*2.50) 0.89

T4-1 0.20*(5.00*4.50-4.10*3.60)*(3) 4.64

T4-2 0.25*(4.60*3.00-4.10*2.50) 0.89

T5-1 0.20*(1.00*1.10-0.60*0.60*3.1416*1/4)*(2) 0.33

T5-2 0.20*(1.00*2.20-0.60*0.60*3.1416*1/4*2) 0.33

T5-3 0.20*0.20*4.25 0.17

T5-4 0.20*0.20*5.00 0.20

T5-5 0.20*0.20*5.00*(2) 0.40

T5-6 0.20*0.20*5.00*(2) 0.40

T5-7 0.20*0.20*5.50 0.22

T6-1 0.50*(1.00*0.80-0.60*0.60*3.1416*1/4) 0.26

T6-2 0.23*1.00*0.30 0.07

T6-3/下部 0.50*(5.50*5.00-4.10*3.60)*(3) 19.11



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

T6-3/上部 0.40*(5.50*5.00-5.10*4.60)*(3) 4.85

T6-4 0.50*(4.60*3.00-4.10*2.50) 1.78

T6-5 0.20*(3.00*3.00-2.50*2.50) 0.55

T6-6 0.23*(2.50*1.12-1.00*0.65) 0.49

T6-7 0.30*2.50*0.28 0.21
────────

49.38 m3



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

[ポーチ]

◇ 鉄筋コンクリート 24N/mm2

P1-1 0.50*0.90*2.10*(3) 2.84

P1-2 0.50*0.90*1.80 0.81

P1-3 0.50*0.90*1.80*(6) 4.86

P1-4 0.50*0.90*1.80*(2) 1.62

P1-5 0.50*0.90*1.80*(6) 4.86

P1-6 0.50*0.90*1.80 0.81

P1-7 0.40*0.90*6.50 2.34

P1-8 0.40*0.90*5.25 1.89

P1-9 0.40*0.90*3.40 1.22

P1-10 0.40*0.90*6.00*(2) 4.32

P1-11 0.40*0.90*4.50*(2) 3.24

P1-12 0.40*0.90*6.50*(2) 4.68

P1-13 0.40*0.90*6.00*(2) 4.32

P1-14 0.40*0.90*7.25*(2) 5.22

P1-15 0.40*0.90*6.00 2.16

P1-16 0.40*0.90*2.20 0.79

P2-1 0.30*3.40*1.40 1.43

P2-2 0.30*6.00*1.40 2.52

P2-3 0.30*4.50*1.40 1.89

P2-4 0.30*6.50*1.40 2.73

P2-5 0.30*6.00*1.40 2.52

P2-6 0.30*7.25*1.40 3.05



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

P2-7 0.30*1.40*6.00 2.52

P2-8 0.30*7.25*1.40 3.05

P2-9 0.30*6.00*1.40 2.52

P2-10 0.30*6.50*1.40 2.73

P2-11 0.30*4.50*1.40 1.89

P2-12 0.30*6.00*1.40 2.52

P2-13 0.30*2.20*1.40 0.92

P2-14 0.30*1.70*6.50 3.32

P2-15 0.30*1.70*5.25 2.68

階段基礎 0.50*0.30*1.80*(2) 0.54

段床 0.20*1.80*4.70*(2) 3.38

段部 0.12*0.28*1/2*1.80*15*(2) 0.91

P3-1 0.20*0.05*4.70*(2) 0.09

P3-2 0.20*0.05*37.15*(2) 0.74

P3-3 0.20*0.05*1.63*(2) 0.03

P3-4 0.20*0.05*1.83*(2) 0.04

P3-5 0.20*0.05*6.60 0.07

P3-6 0.20*0.05*2.13*(2) 0.04

P3-7 0.20*0.05*12.85 0.13
────────

88.24 m3



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

[仮壁]

◇ 鉄筋コンクリート 24N/mm2

KW1-1 3.00*4.50*4.50*3.1416*1/4 47.71

KW2-1 1.50*2.00*2.90 8.70

KW2-2 1.50*1.70*1.70 4.34
────────

60.75 m3
[吊桁]

◇ 鉄筋コンクリート 24N/mm2

 TG1 1.00*2.90*5.00*(9) 130.50

TG2 1.00*2.90*4.50*(25) 326.25

TG3 1.00*2.90*3.00*(5) 43.50

TG4 1.00*2.90*5.00*(5) 72.50

TG5 1.00*2.90*2.50*(6) 43.50
────────

616.25 m3



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

[無筋]

◇ 無筋コンクリート 18N/mm2

M1-1 0.20*9.80*23.80 46.65

M1-1減 -0.20*2.75*2.25 -1.24

M1-1減 -0.20*1.90*1.00 -0.38

M1-1減 -0.20*2.00*2.00*(4) -3.20

M2-1 0.20*22.60*33.10 149.61

M2-1減 -0.20*6.50*4.50 -5.85

M2-1減 -0.20*6.50*2.40 -3.12

M2-1減 -0.20*4.90*2.65 -2.60

M2-1減 -0.20*1.60*2.40 -0.77

M2-1減 -0.20*4.90*5.05 -4.95

M2-1減 -0.20*20.00*4.50 -18.00

M2-1 0.20*4.60*1.45 1.33

M2-1 0.20*4.10*1.45 1.19

M2-1開口減 -0.20*5.00*4.50*(3) -13.50

M2-1開口減 -0.20*3.90*4.00*(3) -9.36

M2-1開口減 -0.20*4.60*3.00 -2.76

M2-1開口減 -0.20*1.35*1.35 -0.36

M2-2 0.20*4.70*2.15 2.02

M2-2減 -0.20*0.40*2.00 -0.16

M3-1 0.20*23.85*35.10 167.43

M3-1減 -0.20*7.25*5.25 -7.61

M3-1減 -0.20*20.75*5.25 -21.79



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

M3-1 0.20*5.10*1.20 1.22

M3-1 0.20*4.60*1.20 1.10

M3-1減 -0.20*0.30*0.30*(4) -0.07

M3-1減 -0.20*0.80*0.20*(2) -0.06

M3-1開口減 -0.20*5.00*4.50*(3) -13.50

M3-1開口減 -0.20*4.60*3.00 -2.76

M3-1開口減 -0.20*1.60*1.60 -0.51

M4-1 0.20*16.85*36.10 121.66

M4-1減 -0.20*6.50*14.90 -19.37

M4-1減 -0.20*13.50*4.55 -12.29

M4-1減 -0.20*1.90*1.20*(2) -0.91

M4-1減 -0.20*0.25*1.90*(5) -0.48

M4-1減 -0.20*0.35*0.30*(2) -0.04

M4-1減 -0.20*0.10*0.30*(2) -0.01

M4-1開口減 -0.20*5.00*4.50*(3) -13.50

M4-1開口減 -0.20*4.60*3.00 -2.76

M4-1開口減 -0.20*1.90*1.90 -0.72

M5-1 (0.30+0.50)*1/2*13.75*13.00 71.50

M5-1減 -(0.30+0.50)*1/2*6.50*6.00 -15.60

M5-1減 -(0.30+0.50)*1/2*1.00*1.00*2 -0.80

M5-1減 -(0.30+0.50)*1/2*1.00*0.50 -0.20

M5-1減 -(0.30+0.50)*1/2*1.50*1.00*2 -1.20

M5-1減 -(0.30+0.50)*1/2*0.80*2.50 -0.80

M5-2 (0.30+0.50)*1/2*13.75*11.50 63.25



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

M5-2減 -(0.30+0.50)*1/2*6.50*5.50 -14.30

M5-2減 -(0.30+0.50)*1/2*1.00*1.00 -0.40

M5-2減 -(0.30+0.50)*1/2*1.00*0.50 -0.20

M5-2減 -(0.30+0.50)*1/2*1.50*1.00 -0.60

M5-2減 -(0.30+0.50)*1/2*0.80*4.00 -1.28

M6-1 0.20*13.85*36.10 100.00

M6-1減 -0.20*6.70*5.75 -7.71

M6-1減 -0.20*6.50*5.00 -6.50

M6-1減 -0.20*6.50*5.50 -7.15

M6-1減 -0.20*6.80*5.75 -7.82

M6-1減 -0.20*1.30*1.30*(2) -0.68

M6-1減 -0.20*1.30*1.50 -0.39

M6-1減 -0.20*1.00*2.20 -0.44

M6-1減 -0.20*1.30*1.90 -0.49

M6-1減 -0.20*0.20*1.25 -0.05

M6-1減 -0.20*1.30*0.20 -0.05

M6-1減 -0.20*1.50*1.30 -0.39

M6-1減 -0.20*1.50*1.50 -0.45

M6-1減 -0.20*1.50*1.30 -0.39

M6-1減 -0.20*1.30*0.20 -0.05

M6-1減 -0.20*0.20*1.25 -0.05

M6-1減 -0.20*1.20*1.90 -0.46

M6-1減 -0.20*1.00*1.10*(2) -0.44

M6-1減 -0.20*1.00*4.80 -0.96

M6-1減 -0.20*1.00*3.30 -0.66
────────

493.82 m3



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

[後施工]

◇ 後打無筋コンクリート 18N/mm2

FS3-1 5.00*4.50*25.00*1/2 281.25

FS3-2 5.90*1/2*5.00*5.90 87.03

FS3-3 5.90*5.00*2.50 73.75

FS3-4 2.90*23.00*33.50 2234.45

FS3-4減 -2.90*10.00*24.00 -696.00

FS3-4減 -2.90*6.50*4.50 -84.83

FS3-4減 -2.90*9.00*4.50 -117.45

FS3-4減 -2.90*6.50*4.50 -84.83

FS3-4柱減 -2.90*2.00*2.00*(7) -81.20

FS3-5 2.90*5.00*1.25 18.13

FS3-6 2.90*8.00*2.50 58.00

FS3-6 2.90*5.00*0.25 3.63

FS3-6減 -2.90*0.50*1.45 -2.10

FS3-7 4.00*4.50*2.50*(2) 90.00

FS3-7 0.50*0.50*1/2*4.50*(2) 1.13

欠込減 -0.20*0.20*9.40 -0.38

欠込減 -0.20*0.20*2.80 -0.11

欠込減 -0.20*0.20*4.50 -0.18

欠込減 -0.20*0.20*2.20 -0.09

欠込減 -0.20*0.20*1.25 -0.05

欠込減 -0.20*0.20*4.80 -0.19

欠込減 -0.20*0.20*1.25 -0.05



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

欠込減 -0.20*0.20*2.20 -0.09

欠込減 -0.20*0.20*4.50 -0.18

欠込減 -0.20*0.20*4.30 -0.17

欠込減 -0.20*0.20*4.50 -0.18

欠込減 -0.20*0.20*6.50 -0.26

欠込減 -0.20*0.20*24.30 -0.97

欠込減 -0.20*0.20*6.50 -0.26

欠込減 -0.20*0.20*4.50 -0.18

欠込減 -0.20*0.20*6.40 -0.26
────────

1777.36 m3



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

■型枠工

◇ 型枠 均しｺﾝｸﾘ-ﾄ用

階段基礎/ﾎﾟｰﾁ部 0.10*(0.50+1.90*2)*(2) 0.86
────────

0.86 m2

[底版]

◇ 型枠 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用

FS1 4.00*(42.60+39.60)*2 657.60

欠込 0.25*(2.50+2.25)*2 2.38

欠込 1.50*(1.50+1.00)*2 7.50

FS2-1 2.50*42.60*(2) 213.00

FS2-1 2.50*39.60*(2) 198.00
────────

1078.48 m2



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

[壁]

◇ 型枠 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用

W1-1 2*12.50*42.50*(2) 2125.00

W1-1小口 3.00*12.50*2*(2) 150.00

W開口1-8減 -2*4.50*4.50*3.1416*1/4 -31.81

W1-5 2*12.50*33.50*(2) 1675.00

W1-5小口減 -3.00*12.50*2*(2) -150.00

W1-6 2*12.50*33.50 837.50

W1-6小口減 -2.00*12.50*2 -50.00

W開口1-6減 -2*1.50*1.50*3.1416*1/4*(3) -10.60

W開口1-7減 -2*0.50*0.50*3.1416*1/4 -0.39

W1-7 2*12.50*4.50*(2) 225.00

W1-7小口 2.00*12.50*(2) 50.00

W1-7小口減 -2.00*12.50*(2) -50.00

W開口1-1減 -2*0.90*0.90*3.1416*1/4 -1.27

W開口1-2減 -2*0.90*0.90*3.1416*1/4 -1.27

W1-8 2*12.50*4.50*(2) 225.00

W1-8小口減 -2.00*12.50*2*(2) -100.00

W開口1-5減 -2*2.20*2.20*3.1416*1/4*(2) -15.21

W1-9 2*12.50*3.25*(2) 162.50

W1-9小口 0.50*12.50*(2) 12.50

W1-9小口減 -0.50*12.50*(2) -12.50

W開口1-3減 -2*2.15*1.05 -4.52

W開口1-3小口 0.50*(2.15+1.05)*2 3.20



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

W開口1-9減 -2*0.60*0.60 -0.72

W開口1-9小口 0.50*(0.60+0.60)*2 1.20

W1-10 2*12.50*8.00 200.00

W1-10小口減 -0.50*12.50*2 -12.50

W1-11S 2*11.50*6.50 149.50

W1-11S小口 0.50*11.50 5.75

W1-11S小口減 -0.50*11.50 -5.75

W開口1-4減 -2*2.00*1.00 -4.00

W開口1-4小口 0.50*(2.00*2+1.00) 2.50

W1-12 2*7.00*2.50 35.00

W1-12減 -2*1.10*0.60 -1.32

W1-12小口 0.50*(1.10+0.60) 0.85

W1-12小口減 -0.50*7.00 -3.50

W1-12小口減 -0.50*5.90 -2.95

W1-13 2*2.90*1.45 8.41

W1-13小口 0.50*2.90 1.45

W1-13小口減 -0.50*2.90 -1.45

W2-1 2*7.50*42.50*(2) 1275.00

W2-1小口 3.00*7.50*2*(2) 90.00

W2-5 2*7.50*33.50*(2) 1005.00

W2-5小口減 -3.00*7.50*2*(2) -90.00

W2-6 2*7.50*33.50 502.50

W2-6小口減 -2.00*7.50*2 -30.00

W2-7 2*7.50*4.50*(2) 135.00



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

W2-7小口 2.00*7.50*(2) 30.00

W2-7小口減 -2.00*7.50*(2) -30.00

W2-8 2*7.50*4.50*(2) 135.00

W2-8小口減 -2.00*7.50*2*(2) -60.00

W2-9 2*7.50*3.05*(2) 91.50

W2-9小口 0.30*7.50*(2) 4.50

W2-9小口減 -0.30*7.50*(2) -4.50

W開口2-1減 -2*2.15*1.05 -4.52

W開口2-1小口 0.30*(2.15+1.05)*2 1.92

W2-10 2*7.50*8.40 126.00

W2-10小口減 -0.30*7.50*2 -4.50

W2-11S 2*7.00*6.50 91.00

W2-11S小口 0.30*7.00 2.10

W2-11S小口減 -0.30*7.00 -2.10

W2-12 2*7.50*2.75 41.25

W2-12小口減 -0.30*7.50*2 -4.50

W2-13 2*7.50*4.50 67.50

W2-13小口減 -0.30*7.50*2 -4.50

W開口2-2減 -2*2.15*1.05*(2) -9.03

W開口2-2小口 0.30*(2.15+1.05)*2*(2) 3.84

W3-1 2*8.00*42.50*(2) 1360.00

W3-1小口 2.00*8.00*2*(2) 64.00

W3-5 2*8.00*35.50*(2) 1136.00

W3-5小口減 -2.00*8.00*2*(2) -64.00

W3-6 2*8.00*35.50 568.00



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

W3-6小口減 -1.50*8.00*2 -24.00

W3-7 2*8.00*5.25*(2) 168.00

W3-7小口 1.50*8.00*(2) 24.00

W3-7小口減 -1.50*8.00*(2) -24.00

W3-8 2*8.00*5.75*(2) 184.00

W3-8小口減 -1.50*8.00*2*(2) -48.00

W3-9 2*8.00*4.05*(2) 129.60

W3-9小口 0.30*8.00*(2) 4.80

W3-9小口減 -0.30*8.00*(2) -4.80

W開口3-1減 -2*2.15*1.05 -4.52

W開口3-1小口 0.30*(2.15+1.05)*2 1.92

W3-10 2*8.00*7.90 126.40

W3-10小口減 -0.30*8.00*2 -4.80

W3-11S 2*7.50*6.50 97.50

W3-11S小口 0.30*7.50 2.25

W3-11S小口減 -0.30*7.50 -2.25

W3-12 2*8.00*3.75 60.00

W3-12小口減 -0.30*8.00*2 -4.80

W3-13 2*8.00*5.00 80.00

W3-13小口減 -0.30*8.00*2 -4.80

W開口3-2減 -2*2.15*1.05*(2) -9.03

W開口3-2小口 0.30*(2.15+1.05)*2*(2) 3.84

W3-14 2*3.38*7.90 53.40

W3-14小口/下面 0.30*7.90 2.37



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

W3-14小口減 -0.30*3.38*2 -2.03

W4-1S 2*7.60*27.325 415.34

W4-1S小口 1.50*7.60 11.40

W4-1S小口減 -1.50*7.60 -11.40

W4-2S 2*7.80*15.175 236.73

W4-2S小口 1.50*7.80*2 23.40

W開口4-4減 -2*2.00*2.90 -11.60

W開口4-4小口 1.50*(2.00+2.90)*2 14.70

W4-3S 2*7.60*8.60 130.72

W4-3S小口 1.50*7.60 11.40

W4-3S小口減 -1.50*7.60 -11.40

W4-4S 2*7.90*7.40 116.92

W4-4S小口 1.50*7.90*2 23.70

W4-5S 2*7.60*3.75 57.00

W4-5S小口減 -1.50*7.60*2 -22.80

W4-6S 2*8.07*8.50 137.19

W4-6S小口 1.50*8.07*2 24.21

W4-7S 2*7.80*14.25 222.30

W4-7S小口 1.50*7.80 11.70

W4-7S小口減 -1.50*7.80 -11.70

W4-8S 2*7.60*36.50 554.80

W4-8S小口減 -1.50*7.60*2 -22.80

W4-9S 2*7.80*36.50 569.40

W4-9S小口減 -1.50*7.80*2 -23.40

W開口4-5減 -2*1.70*1.70 -5.78



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

W開口4-5小口 1.50*(1.70+1.70)*2 10.20

W4-10S 2*7.60*4.25 64.60

W4-10S小口減 -1.00*7.60*2 -15.20

W4-11S 2*7.40*20.65 305.62

W4-11S小口 1.00*7.40*2 14.80

W4-12S 2*7.60*6.30 95.76

W4-12S小口 1.00*7.60 7.60

W4-12S小口減 -1.00*7.60 -7.60

W4-13S 2*7.90*5.30 83.74

W4-13S小口減 -1.00*7.90*2 -15.80

W4-14S 2*7.40*6.40 94.72

W4-14S小口 0.30*7.40 2.22

W4-14S小口減 -0.30*7.40 -2.22

W4-15S 2*7.60*0.35 5.32

W4-15S小口 0.30*7.60 2.28

W4-15S小口減 -0.30*7.60 -2.28

W4-16S 2*8.07*4.55*(2) 146.87

W4-16S小口 0.30*8.07*(2) 4.84

W4-16S小口減 -0.30*8.07*(2) -4.84

W開口4-1減 -2*2.15*1.05 -4.52

W開口4-1小口 0.30*(2.15*2+1.05) 1.61

W4-17S 2*8.07*7.90 127.51

W4-17S小口減 -0.30*8.07*2 -4.84

W4-18S 2*8.07*7.90 127.51



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

W4-18S小口減 -0.30*8.07*2 -4.84

W開口4-3減 -2*2.15*0.85 -3.66

W開口4-3小口 0.30*(2.15*2+0.85) 1.55

W4-19S 2*7.80*5.00 78.00

W4-19S小口減 -0.30*7.80*2 -4.68

W開口4-2減 -2*2.15*1.05*(2) -9.03

W開口4-2小口 0.30*(2.15*2+1.05)*(2) 3.21

W4-20S 2*7.80*4.25 66.30

W4-20S小口減 -0.30*7.80*2 -4.68

W4-21 2*4.20*5.75*(2) 96.60

W4-21小口 1.00*4.20*(2) 8.40

W4-21小口減 -1.00*4.20*(2) -8.40

W4-22 2*4.20*6.75*(2) 113.40

W4-22小口減 -1.00*4.20*2*(2) -16.80

W4-23 2*4.20*5.50 46.20

W4-23小口 0.50*4.20 2.10

W4-23小口減 -0.50*4.20 -2.10

W4-24 4.20*6.00*2*(2) 100.80

W4-24小口減 -0.50*4.20*2*(2) -8.40

W4-25 2*4.20*14.50 121.80

W4-25小口 0.50*4.20*2 4.20

W4-26 2*4.20*6.00 50.40

W4-26小口 0.50*4.20 2.10

W4-26小口減 -0.50*4.20 -2.10

W4-27 2*4.20*13.75 115.50



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

W4-27小口減 -0.50*4.20*2 -4.20

W5-1S 2*3.60*5.75 41.40

W5-1S小口 0.30*3.60 1.08

W5-1S小口減 -0.30*3.60 -1.08

W5-2S(2ヵ所) 2*0.20*0.80*(2) 0.64

W5-2S小口減(2ヵ所) -0.20*0.20*2*(2) -0.16

W5-3S 2*0.20*2.90 1.16

W5-3S小口 0.20*0.20*2 0.08

W5-4S(2ヵ所) 2*0.20*0.80*(2) 0.64

W5-4S小口減(2ヵ所) -0.20*0.20*2*(2) -0.16

W5-5S 2*0.20*4.40 1.76

W5-5S小口 0.20*0.20*2 0.08
────────

16903.15 m2



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

[中床版]

◇ 型枠 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用

MS1-1 11.50*33.50 385.25

MS1-1減 -(4.50*2.75-0.25*0.25) -12.31

MS1-1小口減 -1.00*((11.50+33.50)*2-4.75-2.75) -82.50

MS1-1小口 1.00*(4.75+2.75) 7.50

MS開口1-1減 -1.50*1.00 -1.50

MS開口1-1小口 1.00*(1.50+1.00)*2 5.00

MS開口1-2減 -2.00*2.00*(8) -32.00

MS開口1-2小口 1.00*(2.00+2.00)*2*(8) 64.00

MS開口1-3減 -2.00*1.00 -2.00

MS開口1-3小口 1.00*(2.00+1.00)*2 6.00

MS開口1-4減 -2.50*2.50 -6.25

MS開口1-4小口 1.00*(2.50+2.50)*2 10.00

MS1-2 23.00*33.50 770.50

MS1-2減 -6.50*4.50 -29.25

MS1-2減 -9.00*3.25 -29.25

MS1-2減 -6.50*4.50 -29.25

MS1-2小口減 -1.00*(23.00+33.50+3.25)*2 -119.50

MS開口1-5減 -4.10*3.60*(3) -44.28

MS開口1-5小口 1.00*(4.10+3.60)*2*(3) 46.20

MS開口1-6減 -3.50*3.60*(3) -37.80

MS開口1-6小口 1.00*(3.50+3.60)*2*(3) 42.60

MS開口1-7減 -4.10*2.50 -10.25



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

MS開口1-7小口 1.00*(4.10+2.50)*2 13.20

MS開口1-8減 -4.30*2.10*(2) -18.06

MS開口1-8小口 1.00*(4.30+2.10)*2*(2) 25.60

MS開口1-9減 -1.35*1.35 -1.82

MS開口1-9小口 1.00*(1.35+1.35)*2 5.40

MS開口1-10減 -1.30*1.30 -1.69

MS開口1-10小口 1.00*(1.30+1.30)*2 5.20

MS開口1-11減 -0.50*0.50 -0.25

MS開口1-11小口 1.00*(0.50+0.50)*2 2.00

MS1-3 1.00*2.50*(2) 5.00

MS1-3小口減 -1.00*(1.00*2+2.50)*(2) -9.00

MS2-1 11.50*33.50 385.25

MS2-1減 -5.00*2.75 -13.75

MS2-1小口減 -0.50*((11.50+33.50)*2-2.75-5.00) -41.13

MS2-1小口 0.50*(5.00+2.75) 3.88

MS開口2-1減 -1.50*1.00 -1.50

MS開口2-1小口 0.50*(1.50+1.00)*2 2.50

MS開口2-2減 -2.00*2.00*(8) -32.00

MS開口2-2小口 0.50*(2.00+2.00)*2*(8) 32.00

MS開口2-3減 -2.00*1.00 -2.00

MS開口2-3小口 0.50*(2.00+1.00)*2 3.00

MS開口2-4減 -2.50*2.50 -6.25

MS開口2-4小口 0.50*(2.50+2.50)*2 5.00

MS2-2 23.00*33.50 770.50



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

MS2-2小口減 -0.50*(23.00+33.50)*2 -56.50

MS2-2減 -6.50*4.50 -29.25

MS2-2減 -20.00*3.05 -61.00

MS2-2減 -6.50*1.45 -9.43

MS開口2-5減 -4.10*3.60*(3) -44.28

MS開口2-5小口 0.50*(4.10+3.60)*2*(3) 23.10

MS開口2-6減 -4.10*2.50 -10.25

MS開口2-6小口 0.50*(4.10+2.50)*2 6.60

MS開口2-7減 -1.60*1.60 -2.56

MS開口2-7小口 0.50*(1.60+1.60)*2 3.20

MS2-3 2.35*2.75 6.46

MS開口2-8減 -1.60*1.60 -2.56

MS開口2-8小口 0.50*(1.60+1.60)*2 3.20

MS2-3小口減 -0.50*(2.35+2.75)*2 -5.10

MS2-4 1.85*2.75 5.09

MS2-4小口減 -0.50*(1.85+2.75)*2 -4.60

MS開口2-9減 -0.50*0.50 -0.25

MS開口2-9小口 0.50*(0.50+0.50)*2 1.00

MS3-1 12.75*35.50 452.63

MS3-1減 -5.25*3.75 -19.69

MS3-1小口減 -0.50*((12.75+35.50)*2-5.25-3.75) -43.75

MS3-1小口 0.50*(5.25+3.75) 4.50

MS開口3-1減 -1.50*1.00 -1.50

MS開口3-1小口 0.50*(1.50+1.00)*2 2.50

MS開口3-2減 -2.00*2.00*(8) -32.00



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

MS開口3-2小口 0.50*(2.00+2.00)*2*(8) 32.00

MS開口3-3減 -2.00*1.00 -2.00

MS開口3-3小口 0.50*(2.00+1.00)*2 3.00

MS開口3-4減 -2.50*2.50 -6.25

MS開口3-4小口 0.50*(2.50*2.50)*2 6.25

MS3-2 17.00*35.50 603.50

MS3-2小口減 -0.50*(17.00+35.50+6.50)*2 -59.00

MS3-2減 -6.50*14.50 -94.25

MS3-2減 -13.50*4.05 -54.68

MS開口3-5減 -4.10*3.60*(3) -44.28

MS開口3-5小口 0.50*(4.10+3.60)*2*(3) 23.10

MS開口3-6減 -4.10*2.50 -10.25

MS開口3-6小口 0.50*(4.10+2.50)*2 6.60

MS開口3-8減 -1.90*1.90 -3.61

MS開口3-8小口 0.50*(1.90+1.90)*2 3.80

MS3-3 2.60*3.75 9.75

MS3-3小口減 -0.50*(2.60+3.75)*2 -6.35

MS開口3-7減 -1.90*1.90 -3.61

MS開口3-7小口 0.50*(1.90+1.90)*2 3.80

MS3-4 2.10*3.75 7.88

MS3-4小口減 -0.50*(2.10+3.75)*2 -5.85

MS開口3-9減 -0.50*0.50 -0.25

MS開口3-9小口 0.50*(0.50+0.50)*2 1.00

MS3-5 13.75*25.00 343.75



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

MS3-5減 -6.50*5.00 -32.50

MS3-5減 -6.50*5.50 -35.75

MS3-5小口減 -0.80*(7.25+25.00+7.25) -31.60

MS3-5小口 0.80*(25.00+6.50+6.50) 30.40

MS3-6 7.90*0.70 5.53

MS3-6小口減 -0.50*(7.90+0.70)*2 -8.60

MS4-1 13.75*11.50 158.13

MS4-1減 -6.50*5.50 -35.75

MS4-1小口減 -0.30*(13.75+11.50)*2 -15.15

MS開口4-1減 -0.80*4.00 -3.20

MS開口4-1小口 0.30*(0.80+4.00)*2 2.88

MS4-2 13.75*13.00 178.75

MS4-2減 -6.50*6.00 -39.00

MS4-2小口減 -0.30*(13.75+13.00)*2 -16.05

MS開口4-2減 -0.80*2.50 -2.00

MS開口4-2小口 0.30*(0.80+2.50)*2 1.98

MS開口4-3減 -0.60*0.60*3.14*1/4*(4) -1.13

MS4-3 6.75*4.75 32.06

MS4-3小口減 -1.00*(6.75+4.75)*2 -23.00

MS4-4 6.75*4.75 32.06

MS4-4小口減 -1.00*(6.75+4.75)*2 -23.00

MS開口4-4減 -0.50*0.50*3.1416*1/4 -0.20

MS開口4-5減 -0.50*1.40 -0.70

MS開口4-5小口 0.30*(0.50+1.40)*2 1.14

MS5-1 1.50*2.50*(2) 7.50



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

MS5-1小口 0.30*2.50*(2) 1.50

MS5-1小口減 -0.30*(1.50*2+2.50)*(2) -3.30

MS開口5-1減 -0.80*0.80*(4) -2.56

MS開口5-1小口 0.30*(0.80+0.80)*2*(4) 3.84

MS6-1 1.00*4.40 4.40

MS6-1小口 0.20*(1.00*2+4.40) 1.28

MS6-1小口減 -0.20*4.40 -0.88

MS6-2 1.00*2.90 2.90

MS6-2小口 0.20*(1.00*2+2.90) 0.98

MS6-2小口減 -0.20*2.90 -0.58

MS開口6-1減 -0.60*0.60*3.1412*1/4*(8) -2.26

W1-11S減 -0.50*6.50 -3.25

W2-11S減 -0.30*6.50 -1.95

W3-11S減 -0.30*6.50 -1.95

W5-2S減(2ヵ所) -0.20*0.80*(2) -0.32

W5-3S減 -0.20*2.90 -0.58

W5-4S減(2ヵ所) -0.20*0.80*(2) -0.32

W5-5S減 -0.20*4.40 -0.88
────────

3150.47 m2



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

[床版]

◇ 型枠 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用

S1-1 27.325*5.75 157.12

S1-1小口 0.30*(27.325+5.75) 9.92

S開口1-1減 -0.60*0.60*3.1416*1/4 -0.28

S開口1-2減 -2.05*2.05 -4.20

S開口1-2小口 0.30*(2.05+2.05)*2 2.46

S1-2 8.60*20.65 177.59

S1-2小口 0.30*20.65 6.20

S1-3 19.075*20.65 393.90

S1-3小口 (0.50-0.30)*(18.725+20.65)*2 15.75

S開口1-3減 -4.10*3.60*(3) -44.28

S開口1-3小口 0.50*(4.10+3.60)*2*(3) 23.10

S1-4 27.325*13.10 357.96

S1-4小口 0.30*(19.75-7.40+13.10) 7.64

S1-4減 -7.40*6.80 -50.32

S1-4減 -7.575*6.55 -49.62

S開口1-4減 -4.10*2.50 -10.25

S開口1-4小口 0.30*(4.10+2.50)*2 3.96

S開口1-8減 -3.00*0.60 -1.80

S開口1-8小口 0.30*(3.00+0.60)*2 2.16

S1-5 8.50*6.55 55.68

S1-5小口 0.30*8.50 2.55

S開口1-6減 -6.40*3.025 -19.36



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

S開口1-6小口 0.30*(6.40+3.025)*2 5.66

S1-6 15.175*39.50 599.41

S1-6減 -0.925*6.55 -6.06

S1-6小口 0.30*(15.175+39.50+14.25) 20.68

S開口1-7減 -2.05*2.05 -4.20

S開口1-7小口 0.30*(2.05+2.05)*2 2.46

S開口1-9減 -0.50*0.50 -0.25

S開口1-9小口 0.30*(0.50+0.50)*2 0.60

S1-7 7.40*6.80 50.32

S1-7小口 0.30*7.40 2.22

S開口1-5減 -2.50*2.50 -6.25

S開口1-5小口 0.30*(2.50+2.50)*2 3.00

W4-1S壁減 -1.50*27.325 -40.99

W4-2S壁減 -1.50*15.175 -22.76

W4-3S壁減 -1.50*8.60 -12.90

W4-4S壁減 -1.50*7.40 -11.10

W4-5S壁減 -1.50*3.75 -5.63

W4-6S壁減 -1.50*8.50 -12.75

W4-7S壁減 -1.50*14.25 -21.38

W4-8S壁減 -1.50*36.50 -54.75

W4-9S壁減 -1.50*36.50 -54.75

W4-10S壁減 -1.00*4.25 -4.25

W4-11S壁減 -1.00*20.65 -20.65

W4-12S壁減 -1.00*6.30 -6.30



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

W4-13S壁減 -1.00*5.30 -5.30

W4-14S壁減 -0.30*6.40 -1.92

W4-15S壁減 -0.30*0.35 -0.11

W4-16S壁減 -0.30*4.55*(2) -2.73

W4-17S壁減 -0.30*7.90 -2.37

W4-18S壁減 -0.30*7.90 -2.37

W4-19S壁減 -0.30*5.00 -1.50

W4-20S壁減 -0.30*4.25 -1.28

W5-1S壁減 -0.30*5.75 -1.73
────────

1415.95 m2



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

[柱]

◇ 型枠 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用

C1-1 11.50*2.00*4*(11) 1012.00

C1-3 11.50*1.25*2*(2) 57.50

C1-6 11.50*1.25*2 28.75

C1-7 11.50*0.25*2 5.75

C2-1 7.00*2.00*4*(15) 840.00

C2-2 7.00*1.45*2*(2) 40.60

C2-4 7.50*0.25*2 3.75

C2-5 7.50*1.45*2 21.75

C3-1 7.50*1.50*4*(9) 405.00

C3-2 7.20*1.50*4*(6) 259.20

C3-3 7.50*1.20*2*(2) 36.00

C3-4 7.50*1.20*2 18.00

C4-1 7.40*1.50*4*(3) 133.20

C4-2 7.60*1.50*4 45.60

C4-3 7.40*1.50*4*(4) 177.60

C4-4 8.07*1.20*2*(2) 38.74

C4-5 7.80*1.50*4 46.80

C4-9 3.90*(1.50*4-0.50*2)*(2) 39.00

C4-10 3.90*1.00*2 7.80

C4-11 7.40*1.20*2 17.76

C5-1 3.60*1.50*4*(7) 151.20

C5-2 3.60*1.20*2 8.64



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

C6-1 0.27*(1.50+1.50)*2*(10) 16.20

C6-2 0.30*0.35*2 0.21

C6-3 0.30*0.25*2 0.15

C6-4 0.47*0.70*2 0.66

C6-5 0.20*0.575*2*(4) 0.92

C6-6 0.27*(0.575*2+1.50) 0.72

C6-7 0.07*(0.925*2+1.50) 0.23

C6-8 0.07*(1.50+1.50)*2*(6) 2.52

C6-9 0.47*(0.575+0.70) 0.60

C6-10 0.27*(0.925+0.70) 0.44

C6-11 0.30*(0.35+0.45)*2 0.48

C6-12 0.30*(0.25+0.45)*2 0.42

C1-1上面減 -2.00*2.00*(11) -44.00

C1-2上面減 -2.8284*2.8284*3.14*1/4*(3) -18.84

C1-3上面減 -2.00*1.25*(2) -5.00

C1-4上面減 -1.50*0.25*(2) -0.75

C1-5上面減 -6.66 -6.66

C1-6上面減 -2.00*1.25 -2.50

C1-7上面減 -2.00*0.25 -0.50

C2-1上面減 -2.00*2.00*(15) -60.00

C2-2上面減 -2.00*1.45*(2) -5.80

C2-3上面減 -1.70*0.25*(2) -0.85

C2-4上面減 -2.00*0.25 -0.50

C2-5上面減 -2.00*1.45 -2.90



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

C3-1上面減 -1.50*1.50*(9) -20.25

C3-2上面減 -1.50*1.50*(6) -13.50

C3-3上面減 -1.50*1.20*(2) -3.60

C3-4上面減 -1.50*1.20 -1.80

C4-1上面減 -1.50*1.50*(3) -6.75

C4-2上面減 -1.50*1.50 -2.25

C4-3上面減 -1.50*1.50*(4) -9.00

C4-4上面減 -1.50*1.20*(2) -3.60

C4-5上面減 -1.50*1.50 -2.25

C4-6上面減 -0.50*0.50*(2) -0.50

C4-7上面減 -1.00*1.00*(2) -2.00

C4-8上面減 -1.00*1.00 -1.00

C4-9上面減 -(1.50*1.50-0.50*0.50)*(2) -4.00

C4-10上面減 -1.50*1.00 -1.50

C4-11上面減 -1.50*1.20 -1.80

C5-1上面減 -1.50*1.50*(7) -15.75

C5-2上面減 -1.20*1.50 -1.80
────────

3178.54 m2



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

[梁]

◇ 型枠 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用

B3G3/B-F/1-2 2*(1.80-1.00)*5.00*(5) 40.00

B3G3/B-F/1-2小口減 -1.50*(1.80-1.00)*2*(5) -12.00

B3G4/B/2-3小口減 -1.00*(1.80-1.00)*2 -1.60

B3G2/C-F/2-3 2*(1.80-1.00)*4.50*(4) 28.80

B3G2/C-F/2-3小口減 -1.50*(1.80-1.00)*2*(4) -9.60

B3G1/B-F/3-4 2*(1.80-1.00)*3.00*(5) 24.00

B3G1/B-F/3-4小口減 -1.50*(1.80-1.00)*2*(5) -12.00

B3G1/B-E/4-5 2*(1.80-1.00)*5.00*(4) 32.00

B3G1/B-E/4-5小口減 -1.50*(1.80-1.00)*2*(4) -9.60

B3G4/F/4-5小口減 -1.00*(1.80-1.00)*2 -1.60

B3G1/B-E/5-6 2*(1.80-1.00)*4.50*(4) 28.80

B3G1/B-E/5-6小口減 -1.50*(1.80-1.00)*2*(4) -9.60

B3G4/F/5-6 2*(1.80-1.00)*4.50 7.20

B3G4/F/5-6小口減 -1.50*(1.80-1.00)*2 -2.40

B3G3/C-E/6-7 2*(1.80-1.00)*4.50*(3) 21.60

B3G3/C-E/6-7小口減 -1.50*(1.80-1.00)*2*(3) -7.20

B3GB/245/A-B 2*(1.50-1.00)*2.50*(3) 7.50

B3GB/245/A-B小口減 -1.50*(1.50-1.00)*2*(3) -4.50

B3GA/24-6/B-C 2*(1.50-1.00)*4.50*(4) 18.00

B3GA/24-6/B-C小口減 -1.50*(1.50-1.00)*2*(4) -6.00

B3GA/24-6/C-D 2*(1.50-1.00)*4.50*(4) 18.00

B3GA/24-6/C-D小口減 -1.50*(1.50-1.00)*2*(4) -6.00



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

B3GA/24-6/D-E 2*(1.50-1.00)*4.50*(4) 18.00

B3GA/24-6/D-E小口減 -1.50*(1.50-1.00)*2*(4) -6.00

B3GA/24-6/E-F 2*(1.50-1.00)*5.00*(4) 20.00

B3GA/24-6/E-F小口減 -1.50*(1.50-1.00)*2*(4) -6.00

B3GC/45/F-G小口減 -1.00*(1.50-1.00)*2*(2) -2.00

B3B16/D-F/6-7 2*(1.20-1.00)*4.75*(2) 3.80

B3B16/D-F/6-小口減 -0.60*(1.20-1.00)*2*(2) -0.48

B3B17/5-6/F-G (0.50*2+0.80)*2.75 4.95

B3B17/5-6/F-G小口減 -0.50*0.80*2 -0.80

B3B16/E-F/4-5 2*(1.20-1.00)*5.50 2.20

B3B16/E-F/4-5小口減 -0.60*(1.20-1.00)*2 -0.24

B2G1/B-F/1-2 2*(1.50-0.50)*5.00*(5) 50.00

B2G1/B-F/1-2小口減 -1.00*(1.50-0.50)*2*(5) -10.00

B2G3/B/2-3小口減 -0.70*(1.50-0.50)*2 -1.40

B2G1/C-F/2-3 2*(1.50-0.50)*4.50*(4) 36.00

B2G1/C-F/2-3小口減 -1.00*(1.50-0.50)*2*(4) -8.00

B2G1/B-F/3-4 2*(1.50-0.50)*3.00*(5) 30.00

B2G1/B-F/3-4小口減 -1.00*(1.50-0.50)*2*(5) -10.00

B2G2/B-E/4-5 2*(1.50-0.50)*5.00*(4) 40.00

B2G2/B-E/4-5小口減 -1.00*(1.50-0.50)*2*(4) -8.00

B2G3/F/4-5 2*(1.50-0.50)*5.00 10.00

B2G3/F/4-5小口減 -1.00*(1.50-0.50)*2 -2.00

B2G2/B-E/5-6 2*(1.50-0.50)*4.50*(4) 36.00

B2G2/B-E/5-6小口減 -1.00*(1.50-0.50)*2*(4) -8.00



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

B2G3/F/5-6小口減 -0.70*(1.50-0.50)*2 -1.40

B2G1/C-E/6-7 2*(1.50-0.50)*4.50*(3) 27.00

B2G1/C-E/6-7小口減 -1.00*(1.50-0.50)*2*(3) -6.00

B2GA/245/A-B 2*(1.30-0.50)*2.50*(3) 12.00

B2GA/245/A-B小口減 -1.00*(1.30-0.50)*2*(3) -4.80

B2GA/2/B-E 2*(1.30-0.50)*4.50*(3) 21.60

B2GA/2/B-E小口減 -1.00*(1.30-0.50)*2*(3) -4.80

B2GB/4-6/B-E 2*(1.30-0.50)*4.50*(9) 64.80

B2GB/4-6/B-E小口減 -1.00*(1.30-0.50)*2*(9) -14.40

B2GA/2/E-F 2*(1.30-0.50)*5.00 8.00

B2GA/2/E-F小口減 -1.00*(1.30-0.50)*2 -1.60

B2GB/456/E-F 2*(1.30-0.50)*5.00*(3) 24.00

B2GB/456/E-F小口減 -1.00*(1.30-0.50)*2*(3) -4.80

B2GA/2/F-G 2*(1.30-0.50)*2.50 4.00

B2GA/2/F-G小口減 -1.00*(1.30-0.50)*2 -1.60

B2GC/4-5/F-G小口減 -0.70*(1.30-0.50)*2*(2) -2.24

B2B14/E-F/4-5 2*(1.00-0.50)*6.00 6.00

B2B14/E-F/4-5小口減 -0.50*(1.00-0.50)*2 -0.50

B2B17/5-6/F-G小口減 -0.20*(0.80-0.50)*2 -0.12

B1G2/B-F/1-2 2*(1.50-0.50)*6.25*(5) 62.50

B1G2/B-F/1-2小口減 -1.00*(1.50-0.50)*2*(5) -10.00

B1G4/B/2-3小口減 -0.70*(1.50-0.50)*2 -1.40

B1G1/C-F/2-3 2*(1.50-0.50)*5.00*(4) 40.00

B1G1/C-F/2-3小口減 -1.00*(1.50-0.50)*2*(4) -8.00

B1G1/B-F/3-4 2*(1.50-0.50)*3.50*(5) 35.00



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

B1G1/B-F/3-4小口減 -1.00*(1.50-0.50)*2*(5) -10.00

B1G1/B-E/4-5 2*(1.50-0.50)*5.50*(4) 44.00

B1G1/B-E/4-5小口減 -1.00*(1.50-0.50)*2*(4) -8.00

B1G4/F/4-5小口減 -0.70*(1.50-0.50)*2 -1.40

B1G1/B/5-6 2*(1.50-0.50)*5.00 10.00

B1G1/B/5-6小口減 -1.00*(1.50-0.50)*2 -2.00

/B1G4/C-E/5-6 2*(1.50-0.80)*5.00*(3) 21.00

/B1G4/C-E/5-6小口減 -1.00*(1.50-0.80)*2*(3) -4.20

B1G4/F/5-6小口減 -0.70*(1.50-0.50)*2 -1.40

B1G3/CE/6-7 2*(1.50-0.80)*5.75*(2) 16.10

B1G3/CE/6-7小口減 -1.00*(1.50-0.80)*2*(2) -2.80

B1G4/D/6-7 2*(1.50-0.80)*5.75 8.05

B1G4/D/6-7小口減 -1.00*(1.50-0.80)*2 -1.40

B1GA/245/A-B 2*(1.20-0.50)*3.75*(3) 15.75

B1GA/245/A-B小口減 -1.00*(1.20-0.50)*2*(3) -4.20

B1GA/245/B-C 2*(1.20-0.50)*5.00*(3) 21.00

B1GA/245/B-C小口減 -1.00*(1.20-0.50)*2*(3) -4.20

B1GC/6/B-C 2*(1.20-0.80)*5.00 4.00

B1GC/6/B-C小口減 -1.00*(1.20-0.80)*2 -0.80

B1GA/24/C-D 2*(1.20-0.50)*5.00*(2) 14.00

B1GA/24/C-D減 -1.00*(1.20-0.50)*2*(2) -2.80

B1GC/5/C-D 2*(1.20-0.80)*5.00 4.00

B1GC/5/C-D小口減 -1.00*(1.20-0.80)*2 -0.80

B1GB/6/C-D 2*(1.20-0.80)*5.00 4.00



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

B1GB/6/C-D小口減 -1.00*(1.20-0.80)*2 -0.80

B1GA/24/D-E 2*(1.20-0.50)*5.00*(2) 14.00

B1GA/24/D-E小口減 -1.00*(1.20-0.50)*2*(2) -2.80

B1GC/5/D-E 2*(1.20-0.80)*5.00 4.00

B1GC/5/D-E小口減 -1.00*(1.20-0.80)*2 -0.80

B1GB/6/D-E 2*(1.20-0.80)*5.00 4.00

B1GB/6/D-E小口減 -1.00*(1.20-0.80)*2 -0.80

B1GA/245/E-F 2*(1.20-0.50)*5.50*(3) 23.10

B1GA/245/E-F小口減 -1.00*(1.20-0.50)*2*(3) -4.20

B1GC/6/E-F 2*(1.20-0.80)*5.50 4.40

B1GC/6/E-F小口減 -1.00*(1.20-0.80)*2 -0.80

B1GA/2/F-G 2*(1.20-0.50)*3.75 5.25

B1GA/2/F-G小口減 -1.00*(1.20-0.50)*2 -1.40

B1GC/45/F-G小口減 -0.70*(1.20-0.50)*2*(2) -1.96

B1GC/45/F-G小口減 -0.70*(1.20-0.50)*2*(2) -1.96

B1B14/E-F/4-5 2*(1.00-0.50)*5.75 5.75

B1B14/E-F/4-5小口減 -0.50*(1.00-0.50)*2 -0.50

B1B17/F-G/4-5小口減 -0.20*(0.80-0.50)*2 -0.12

B1B17/F-G/5-6小口減 -0.20*(0.80-0.50)*2 -0.12

MBG2/B/2-3 0.20*5.00 1.00

MBG2/B/2-3小口減 -0.20*1.00*2 -0.40

MBG2/F/4-5 0.20*5.50 1.10

MBG2/F/4-5小口減 -0.20*1.00*2 -0.40

MBG1/CE/6-7 2*(1.00-0.30)*6.25*(2) 17.50

MBG1/CE/6-7小口減 -0.70*(1.00-0.30)*2*(2) -1.96



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

MBGB/45/F-G 0.20*2.75*(2) 1.10

MBGB/45/F-G小口減 -0.20*1.00*2*(2) -0.80

MBGB/45/F-G 0.20*1.20*(2) 0.48

MBGB/45/F-G小口減 -0.20*1.00*2*(2) -0.80

MBGA/6/C-E 2*(1.00-0.30)*5.00*(2) 14.00

MBGA/6/C-E小口減 -0.70*(1.00-0.30)*2*(2) -1.96

MBB17/F-G/4-5小口減 -0.20*0.80*2 -0.32

MBB11/B-F/6-7 2*(0.60-0.30)*1.95*(3) 3.51

MBB11/B-F/6-7小口減 -0.30*(0.60-0.30)*2*(3) -0.54

MBB17/5-6/C-D 2*(0.80-0.30)*6.00 6.00

MBB17/5-6/C-D小口減 -0.50*(0.80-0.30)*2 -0.50

MBB17/6-7/C-D 2*(0.80-0.30)*7.00 7.00

MBB17/6-7/C-D小口減 -0.50*(0.80-0.30)*2 -0.50

MBB17/5-6/F-G 0.20*4.25 0.85

MBB17/5-6/F-G小口減 -0.20*0.80*2 -0.32

MB17/6-7/B-C 2*(0.80-0.30)*5.40*(2) 10.80

MB17/6-7/B-C小口減 -0.50*(0.80-0.30)*2*(2) -1.00

MB17/6-7/C-D 2*(0.80-0.30)*5.40*(2) 10.80

MB17/6-7/C-D小口減 -0.50*(0.80-0.30)*2*(2) -1.00

MB17/6-7/D-E 2*(0.80-0.30)*6.40*(2) 12.80

MB17/6-7/D-E小口減 -0.50*(0.80-0.30)*2*(2) -1.00

MB17/6-7/E-F 2*(0.80-0.30)*5.90*(2) 11.80

MB17/6-7/E-F小口減 -0.50*(0.80-0.30)*2*(2) -1.00

1G2/B-E/1-2 2*(1.50-0.30)*6.75*(4) 64.80



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

1G2/B-E/1-2小口減 -0.80*(1.50-0.30)*2*(4) -7.68

1G4/F/1-2 2*(1.50-0.30)*6.75 16.20

1G4/F/1-2小口減 -0.80*(1.50-0.30)*2 -1.92

1G4/B/2-3小口減 -0.50*(1.50-0.50)*2 -1.00

1G2/C-E/2-3 2*(1.50-0.50)*5.00*(3) 30.00

1G2/C-E/2-3小口減 -0.80*(1.50-0.50)*2*(3) -4.80

1G4/F/2-3 2*(1.50-0.30)*5.00 12.00

1G4/F/2-3小口減 -0.80*(1.50-0.30)*2 -1.92

1G2/B-E/3-4 2*(1.50-0.50)*3.50*(4) 28.00

1G2/B-E/3-4小口減 -0.80*(1.50-0.50)*2*(4) -6.40

1G2/F/3-4 2*(1.50-0.30)*3.50 8.40

1G2/F/3-4小口減 -0.80*(1.50-0.30)*2 -1.92

1G1/B-E/4-5 2*(1.50-0.50)*5.50*(4) 44.00

1G1/B-E/4-5小口減 -0.80*(1.50-0.50)*2*(4) -6.40

1G4/F/4-5小口減 -0.50*(1.50-0.30)*2 -1.20

1G3/BD/5-6 2*(1.50-0.30)*5.00*(2) 24.00

1G3/BD/5-6小口減 -0.80*(1.50-0.30)*2*(2) -3.84

1G4/CE/5-6 2*(1.50-0.30)*5.00*(2) 24.00

1G4/CE/5-6小口減 -0.80*(1.50-0.30)*2*(2) -3.84

1G4/F/5-6小口減 -0.50*(1.50-0.30)*2 -1.20

1G3/BDF/6-7 2*(1.50-0.30)*6.25*(3) 45.00

1G3/BDF/6-7小口減 -0.80*(1.50-0.30)*2*(3) -5.76

1G4/CE/6-7 2*(1.50-0.30)*6.25*(2) 30.00

1G4/CE/6-7小口減 -0.80*(1.50-0.30)*2*(2) -3.84

1GB/2/A-B 2*(1.20-0.30)*4.25 7.65



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

1GB/2/A-B小口減 -0.80*(1.20-0.30)*2 -1.44

1GB/2/B-E 2*(1.20-0.50)*5.00*(3) 21.00

1GB/2/B-E小口減 -0.80*(1.20-0.50)*2*(3) -3.36

1GB/2/E-F 2*(1.20-0.30)*5.50 9.90

1GB/2/E-F小口減 -0.80*(1.20-0.30)*2 -1.44

1GE/2/F-G 2*(1.20-0.30)*4.25 7.65

1GE/2/F-G小口減 -0.80*(1.20-0.30)*2 -1.44

1GA/4/A-B 2*(1.20-0.30)*4.25 7.65

1GA/4/A-B小口減 -0.80*(1.20-0.30)*2 -1.44

1GA/4/B-E 2*(1.20-0.50)*5.00*(3) 21.00

1GA/4/B-E小口減 -0.80*(1.20-0.50)*2*(3) -3.36

1GA/4/E-F 2*(1.20-0.30)*5.50 9.90

1GA/4/E-F小口減 -0.80*(1.20-0.30)*2 -1.44

1GE/4/F-G小口減 -0.50*(1.20-0.30)*2 -0.90

1GE/4/F-G小口減 -0.50*(1.20-0.30)*2 -0.90

1GE/5/A-B 2*(1.20-0.30)*4.25 7.65

1GE/5/A-B小口減 -0.80*(1.20-0.30)*2 -1.44

1GE/5/B-E 2*(1.20-0.30)*5.00*(3) 27.00

1GE/5/B-E小口減 -0.80*(1.20-0.30)*2*(3) -4.32

1GE/5/E-F 2*(1.20-0.30)*5.50 9.90

1GE/5/E-F小口減 -0.80*(1.20-0.30)*2 -1.44

1GE/5/F-G小口減 -0.50*(1.20-0.30)*2 -0.90

1GE/5/F-G小口減 -0.50*(1.20-0.30)*2 -0.90

1GC/6/A-B 2*(1.20-0.30)*4.25 7.65



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

1GC/6/A-B小口減 -0.80*(1.20-0.30)*2 -1.44

1GC/6/B-E 2*(1.20-0.30)*5.00*(3) 27.00

1GC/6/B-E小口減 -0.80*(1.20-0.30)*2*(3) -4.32

1GC/6/E-F 2*(1.20-0.30)*5.50 9.90

1GC/6/E-F小口減 -0.80*(1.20-0.30)*2 -1.44

1GD/6/F-G 2*(1.00-0.30)*4.25 5.95

1GD/6/F-G小口減 -1.00*(1.00-0.30)*2 -1.40

1B11/F-G/2-3 2*(0.60-0.30)*2.50 1.50

1B11/F-G/2-3小口減 -0.30*(0.60-0.30)*2 -0.18

1B11/A-B/4-5 2*(0.60-0.30)*2.05 1.23

1B11/A-B/4-5小口減 -0.30*(0.60-0.30)*2 -0.18

1B14/E-F/4-5 2*(1.00-0.30)*6.425 9.00

1B14/E-F/4-5小口減 -0.50*(1.00-0.30)*2 -0.70

1B17/F-G/4-5小口減 -0.20*(0.80-0.30)*2 -0.20

1B13/1-2/A-B 2*(1.00-0.30)*4.25*(2) 11.90

1B13/1-2/A-B小口減 -0.50*(1.00-0.30)*2*(2) -1.40

1B15/2-4/A-B 2*(1.20-0.30)*4.25*(3) 22.95

1B15/2-4/A-B小口減 -0.60*(1.20-0.30)*2*(3) -3.24

1B12/4-5/A-B 2*(1.00-0.30)*4.25*(2) 11.90

1B12/4-5/A-B小口減 -0.50*(1.00-0.30)*2*(2) -1.40

1B13/5-7/A-B 2*(1.00-0.30)*4.60*(4) 25.76

1B13/5-7/A-B小口減 -0.50*(1.00-0.30)*2*(4) -2.80

1B13/1-2/B-C 2*(1.00-0.30)*6.05*(2) 16.94

1B13/1-2/B-C小口減 -0.50*(1.00-0.30)*2*(2) -1.40

1B15/2-4/B-C 2*(1.20-0.50)*6.05*(3) 25.41



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

1B15/2-4/B-C小口減 -0.60*(1.20-0.50)*2*(3) -2.52

1B13/5-7/B-C 2*(1.00-0.30)*5.80*(4) 32.48

1B13/5-7/B-C小口減 -0.50*(1.00-0.30)*2*(4) -2.80

1B13/1-2/C-D 2*(1.00-0.30)*5.70*(2) 15.96

1B13/1-2/C-D小口減 -0.50*(1.00-0.30)*2*(2) -1.40

1B15/2-4/C-D 2*(1.20-0.50)*5.70*(3) 23.94

1B15/2-4/C-D小口減 -0.60*(1.20-0.50)*2*(3) -2.52

1B13/5-7/C-D 2*(1.00-0.30)*5.60*(4) 31.36

1B13/5-7/C-D小口減 -0.50*(1.00-0.30)*2*(4) -2.80

1B13/1-2/D-E 2*(1.00-0.30)*5.70*(2) 15.96

1B13/1-2/D-E小口減 -0.50*(1.00-0.30)*2*(2) -1.40

1B15/2-4/D-E 2*(1.20-0.50)*5.70*(3) 23.94

1B15/2-4/D-E小口減 -0.60*(1.20-0.50)*2*(3) -2.52

1B13/5-7/D-E 2*(1.00-0.30)*5.60*(4) 31.36

1B13/5-7/D-E小口減 -0.50*(1.00-0.30)*2*(4) -2.80

1B13/1-2/E-F 2*(1.00-0.30)*6.30*(2) 17.64

1B13/1-2/E-F小口減 -0.50*(1.00-0.30)*2*(2) -1.40

1B15/2-4/E-F 2*(1.20-0.30)*6.30*(3) 34.02

1B15/2-4/E-F小口減 -0.60*(1.20-0.30)*2*(3) -3.24

1B13/5-7/E-F 2*(1.00-0.30)*6.65*(4) 37.24

1B13/5-7/E-F小口減 -0.50*(1.00-0.30)*2*(4) -2.80

1B12/1-3/F-G 2*(1.00-0.30)*4.50*(5) 31.50

1B12/1-3/F-G小口減 -0.50*(1.00-0.30)*2*(5) -3.50

1B15/3-4/F-G 2*(1.20-0.30)*4.50 8.10



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

1B15/3-4/F-G小口減 -0.60*(1.20-0.30)*2 -1.08

1B17/5-6/F-G小口減 -0.20*(0.80-0.30)*2 -0.20

1B13/6-7/F-G 2*(1.00-0.30)*4.25*(2) 11.90

1B13/6-7/F-G小口減 -0.50*(1.00-0.30)*2*(2) -1.40

1G5/A/1-2 2*0.27*6.75 3.65

1G5/A/1-2小口減 -1.50*0.27*2 -0.81

1G5/A/2-3 2*0.27*5.00 2.70

1G5/A/2-3小口減 -1.50*0.27*2 -0.81

1G5/A/3-4 2*0.27*3.50 1.89

1G5/A/3-4小口減 -1.50*0.27*2 -0.81

1G5/A/4-5 2*0.27*5.50 2.97

1G5/A/4-5小口減 -1.50*0.27*2 -0.81

1G5/A/5-6 2*0.07*5.00 0.70

1G5/A/5-6小口減 -1.50*0.07*2 -0.21

1G5/A/6-7 2*0.07*6.25 0.88

1G5/A/6-7小口減 -1.50*0.07*2 -0.21

1G5/G/1-2 2*0.27*6.75 3.65

1G5/G/1-2小口減 -1.50*0.27*2 -0.81

1G5/G/3-4 2*0.27*3.50 1.89

1G5/G/3-4小口減 -1.50*0.27*2 -0.81

1G5/G/5-6 2*0.07*5.00 0.70

1G5/G/5-6小口減 -1.50*0.07*2 -0.21

1G5/G/6-7 2*0.07*6.25 0.88

1G5/G/6-7小口減 -1.50*0.07*2 -0.21

1GF/1/A-B/F-G 2*0.27*4.25*(2) 4.59



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

1GF/1/A-B/F-G小口減 -1.50*0.27*2*(2) -1.62

1GF/1/C-E 2*0.27*5.00*(3) 8.10

1GF/1/C-E小口減 -1.50*0.27*2*(3) -2.43

1GF/1/E-F 2*0.27*5.50 2.97

1GF/1/E-F小口減 -1.50*0.27*2 -0.81
────────

1667.73 m2



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

[階段]

◇ 型枠 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用

KA1-1/基段部 0.166*(0.70+1.30)*2 0.66

KA1-2/段部 (0.30+0.196)*1.30*10 6.45

KA1-2/床部 3.442*1.30 4.47

KA1-3/踊場 2.085*1.45 3.02

KA1-3/踊場 2.502*1.30 3.25

KA1-3/踊場減 -1.50*0.25 -0.38

KA1-3/踊場減 -0.15*0.15 -0.02

KA1-4/段部 (0.30+0.196)*1.30*12 7.74

KA1-4/床部 4.34*1.30 5.64

KA1-5/踊場 1.988*1.45 2.88

KA1-5/踊場 2.676*1.30 3.48

KA1-5/踊場減 -0.15*0.15 -0.02

KA1-6/段部 (0.30+0.196)*1.30*11 7.09

KA1-6/床部 4.00*1.30 5.20

KA1-7/踊場 2.085*1.30 2.71

KA1-7/踊場 2.502*1.45 3.63

KA1-7/踊場減 -0.15*0.15 -0.02

KA1-8/段部 (0.30+0.196)*1.30*12 7.74

KA1-8/床部 4.033*1.30 5.24

KA1-9/斜部 1.176*1.30 1.53

KA1-9/踊場 0.952*1.30 1.24

KA1-10/踊場 1.234*1.45 1.79



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

KA1-10/踊場 1.025*1.30 1.33

KA1-10/踊場減 -0.50*0.25 -0.13

KA1-11/踊場 1.982*1.30 2.58

KA1-12/段部 (0.30+0.197)*1.30*9 5.81

KA1-12/床部 3.124*1.30 4.06

KA1-13/踊場 2.285*1.45 3.31

KA1-13/踊場 2.703*1.30 3.51

KA1-13/踊場減 -0.15*0.15 -0.02

KA1-14/段部 (0.30+0.197)*1.30*8 5.17

KA1-14/床部 2.676*1.30 3.48

KA1-15/踊場 3.267*1.45 4.74

KA1-15/踊場 3.685*1.30 4.79

KA1-15/踊場減 -0.15*0.15 -0.02

KA1-16/段部 (0.30+0.197)*1.30*8 5.17

KA1-16/床部 3.01*1.30 3.91

KA1-17/踊場 2.285*1.30 2.97

KA1-17/踊場 2.703*1.45 3.92

KA1-17/踊場減 -0.15*0.15 -0.02

KA1-18/段部 (0.30+0.197)*1.30*8 5.17

KA1-18/床部 3.041*1.30 3.95

KA1-19/踊場 2.883*3.75 10.81

KA1-19/踊場減 -0.299*1.65 -0.49

KA1-19/踊場減 -0.214*0.20 -0.04

KA1-20/段部 (0.30+0.195)*1.30*10 6.44



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

KA1-20/床部 3.758*1.30 4.89

KA1-21/踊場 2.034*1.45 2.95

KA1-21/踊場 2.452*1.30 3.19

KA1-21/踊場減 -0.15*0.15 -0.02

KA1-22/段部 (0.30+0.195)*1.30*9 5.79

KA1-22/床部 3.331*1.30 4.33

KA1-23/踊場 2.748*1.45 3.98

KA1-23/踊場 3.166*1.30 4.12

KA1-23/踊場減 -0.15*0.15 -0.02

KA1-24/段部 (0.30+0.195)*1.30*9 5.79

KA1-24/床部 3.326*1.30 4.32

KA1-25/踊場 2.034*1.45 2.95

KA1-25/踊場 2.455*1.30 3.19

KA1-25/踊場減 -0.15*0.15 -0.02

KA1-26/段部 (0.30+0.195)*1.30*8 5.15

KA1-26/床部 2.70*1.30 3.51

KA1-27/踊場 2.56*2.75 7.04

KA1-27/踊場減 -0.415*1.45 -0.60

KA1-28/段部 (0.30+0.195)*1.30*10 6.44

KA1-28/床部 3.589*1.30 4.67

KA1-29/踊場 2.034*1.45 2.95

KA1-29/踊場 2.452*1.30 3.19

KA1-29/踊場減 -0.15*0.15 -0.02

KA1-30/段部 (0.30+0.195)*1.30*10 6.44

KA1-30/床部 3.637*1.30 4.73



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

KA1-31/踊場 2.278*1.45 3.30

KA1-31/踊場 2.966*1.30 3.86

KA1-31/踊場減 -0.15*0.15 -0.02

KA1-32/段部 (0.30+0.195)*1.30*9 5.79

KA1-32/床部 3.332*1.30 4.33

KA1-33/踊場 2.034*1.45 2.95

KA1-33/踊場 2.452*1.30 3.19

KA1-33/踊場減 -0.15*0.15 -0.02

KA1-34/段部 (0.30+0.195)*1.30*10 6.44

KA1-34/床部 3.637*1.30 4.73

KA1-35/踊場 1.978*3.00 5.93

KA1-35/踊場減 -0.15*0.15 -0.02

KA1-35/踊場減 -0.70*0.25 -0.18

KA1-NK1/中壁(計測) 2*63.218 126.44

KA1-NK1/中壁 0.15*(0.167+3.157+0.30) 0.54

KA1-NK1/中壁 0.15*(1.117+2.583+0.307+2.826+0.30) 1.07

KA1-NK1/中壁 0.15*(1.117+2.251+0.308+2.498+0.30) 0.97

KA1-NK1/中壁 0.15*(1.118+1.424+0.311+0.30) 0.47

KA1-NK1/中壁 0.15*(1.118+2.161+2.414+0.30) 0.90

KA1-NK1/中壁 0.15*(1.13+0.018+1.978+2.243+0.30) 0.85

KA1-NK1/中壁 0.15*(1.117+1.739+0.308+1.981+0.30) 0.82

KA1-NK1/中壁 0.15*(1.117+1.906+0.308+2.147+0.30) 0.87

KA1-NK1/中壁 0.15*(1.117+3.517) 0.70

KA1-NK1/中壁 0.15*(1.087+2.416+0.309+2.987+0.30) 1.06



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

KA1-NK1/中壁 0.15*(0.921+2.751+0.307+1.006+2.30) 1.09

KA1-NK1/中壁 0.15*(0.827+1.763+0.283+1.689+0.30) 0.73

KA1-NK1/中壁 0.15*(1.118+1.425+0.311+1.373+0.583+1.80) 0.99

KA1-NK1/中壁 0.15*(0.018+2.314+2.24+0.192) 0.71

KA1-NK1/中壁 0.15*(1.43+0.018+1.662+0.374+0.32+1.787) 0.84

KA1-NK1/中壁 0.15*(1.742+0.308+2.075+1.36) 0.82

KA1-NK1/中壁 0.15*(2.075+0.379+2.312+0.30+1.03) 0.91

KA1-NK2/中壁 2*1.13*1.00 2.26

KA1-NK2/中壁小口 0.15*1.13 0.17

KA1-NK2/中壁小口減 -0.15*1.13 -0.17

KA2-1/基段部 (0.168+0.186)*1/2*(0.726+1.30)*2 0.72

KA2-2/段部 (0.29+0.198)*1.30*8 5.08

KA2-2/床部 2.42*1.30 3.15

KA2-3/踊場 1.061*1.45 1.54

KA2-3/踊場 1.459*1.30 1.90

KA2-3/踊場減 -0.15*0.15 -0.02

KA2-4/段部 (0.29+0.198)*1.30*9 5.71

KA2-4/床部 3.271*1.30 4.25

KA2-5/踊場 1.231*1.45 1.78

KA2-5/踊場 1.643*1.30 2.14

KA2-5/踊場減 -0.15*0.15 -0.02

KA2-6/段部 (0.29+0.198)*1.30*9 5.71

KA2-6/床部 3.254*1.30 4.23

KA2-7/踊場 1.061*1.45 1.54

KA2-7/踊場 1.482*1.30 1.93



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

KA2-7/踊場減 -0.15*0.15 -0.02

KA2-8/段部 (0.29+0.198)*1.30*9 5.71

KA2-8/床部 3.271*1.30 4.25

KA2-9/踊場 1.208*1.45 1.75

KA2-9/踊場 1.629*1.30 2.12

KA2-9/踊場減 -0.15*0.15 -0.02

KA2-10/段部 (0.29+0.198)*1.30*9 5.71

KA2-10/床部 3.271*1.30 4.25

KA2-11/踊場 1.061*1.45 1.54

KA2-11/踊場 1.482*1.30 1.93

KA2-11/踊場減 -0.15*0.15 -0.02

KA2-12/段部 (0.29+0.198)*1.30*13 8.25

KA2-12/床部 3.148*1.30 4.09

KA2-13/踊場 0.766*1.45 1.11

KA2-14/踊場 (0.206+1.135)*1.30 1.74

KA2-15/段部 (0.29+0.197)*1.30*9 5.70

KA2-15/床部 3.238*1.30 4.21

KA2-16/踊場 1.092*1.45 1.58

KA2-16/踊場 1.483*1.30 1.93

KA2-16/踊場減 -0.15*0.15 -0.02

KA2-17/段部 (0.29+0.197)*1.30*8 5.06

KA2-17/床部 2.938*1.30 3.82

KA2-18/踊場 1.207*1.45 1.75

KA2-18/踊場 1.628*1.30 2.12



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

KA2-18/踊場減 -0.15*0.15 -0.02

KA2-19/段部 (0.29+0.197)*1.30*8 5.06

KA2-19/床部 2.938*1.30 3.82

KA2-20/踊場 1.062*1.45 1.54

KA2-20/踊場 1.483*1.30 1.93

KA2-20/踊場減 -0.15*0.15 -0.02

KA2-21/段部 (0.29+0.197)*1.30*9 5.70

KA2-21/床部 2.997*1.30 3.90

KA2-22/踊場 1.141*1.45 1.65

KA2-22/踊場 1.119*1.30 1.45

KA2-22/踊場減 -0.15*0.15 -0.02

KA2-23/段部 (0.29+0.20)*1.30*9 5.73

KA2-23/床部 3.559*1.30 4.63

KA2-24/踊場 1.31*1.45 1.90

KA2-24/踊場 1.732*1.30 2.25

KA2-24/踊場減 -0.15*0.15 -0.02

KA2-25/段部 (0.29+0.20)*1.30*9 5.73

KA2-25/床部 3.28*1.30 4.26

KA2-26/踊場 1.208*1.45 1.75

KA2-26/踊場 1.63*1.30 2.12

KA2-26/踊場減 -0.15*0.15 -0.02

KA2-27/段部 (0.29+0.20)*1.30*9 5.73

KA2-27/床部 3.28*1.30 4.26

KA2-28/踊場 1.31*1.45 1.90

KA2-28/踊場 1.732*1.30 2.25



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

KA2-28/踊場減 -0.15*0.15 -0.02

KA2-29/段部 (0.29+0.20)*1.30*9 5.73

KA2-29/床部 3.001*1.30 3.90

KA2-30/踊場 1.142*4.25 4.85

KA2-30/踊場減 -0.052*1.35 -0.07

KA2-30/踊場減 -0.082*1.45 -0.12

KA2-31/段部 (0.29+0.20)*1.30*9 5.73

KA2-31/床部 3.559*1.30 4.63

KA2-32/踊場 1.56*4.25 6.63

KA2-32/踊場減 -0.092*1.95 -0.18

KA2-32/踊場減 -0.212*1.00 -0.21

KA2-33/段部 (0.29+0.20)*1.30*9 5.73

KA2-33/床部 3.28*1.30 4.26

KA2-34/踊場 1.61*4.25 6.84

KA2-34/踊場減 -0.19*2.95 -0.56

KA2-34/踊場減 -0.192*1.45 -0.28

KA2-35/段部 (0.29+0.20)*1.30*3 1.91

KA2-35/床部 1.312*1.30 1.71

KA2-36/踊場 3.12*1.30 4.06

KA2-NK1/中壁(計測) 2*36.032 72.06

KA2-NK1/中壁 0.15*(0.186+2.42+0.30) 0.44

KA2-NK1/中壁 0.15*(1.114+1.688+0.358+1.925+0.30) 0.81

KA2-NK1/中壁 0.15*(1.114+1.722+0.321+1.959+0.30) 0.81

KA2-NK1/中壁 0.15*(1.114+2.225+0.304+2.457+0.30) 0.96



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

KA2-NK1/中壁 0.15*(1.114+1.357+0.356+1.593+0.30) 0.71

KA2-NK1/中壁 0.15*(1.114+3.292+0.018) 0.66

KA2-NK1/中壁 0.15*(1.10+1.703+0.359+1.916+0.30) 0.81

KA2-NK1/中壁 0.15*(1.114+1.731+0.308+1.973+0.30) 0.81

KA2-NK1/中壁 0.15*(1.114+1.72+0.321+1.839+0.685+2.10) 1.17

KA2-NK1/中壁 0.15*(0.802+1.69+0.31+1.634+0.30) 0.71

KA2-NK1/中壁 0.15*(1.114+1.399+1.725+1.576) 0.87

KA2-T1/手摺壁 2*1.43*1.15 3.29

KA2-T1/手摺壁小口 0.15*1.15 0.17

KA2-T1/手摺壁小口 0.15*1.43*2 0.43

KA2-T2/手摺壁 2*1.59*3.118 9.92

KA2-T2/手摺壁小口減 -0.15*1.59*2 -0.48

KA2-T2/手摺壁小口 0.15*3.118 0.47

KA2-T3/手摺壁 2*1.43*1.15 3.29

KA2-T3/手摺壁小口 0.15*1.43*2 0.43

KA2-T3/手摺壁小口 0.15*1.15 0.17

KA2-T4/手摺壁 2*1.59*3.116 9.91

KA2-T4/手摺壁小口 0.15*3.116 0.47

KA2-T4/手摺壁小口減 -0.15*1.59*2 -0.48

KA2-T5/手摺壁 2*1.43*1.15 3.29

KA2-T5/手摺壁小口 0.15*1.43*2 0.43

KA2-T5/手摺壁小口 0.15*1.15 0.17

KA2-T6/手摺壁 2*1.59*3.116 9.91

KA2-T6/手摺壁小口減 -0.15*1.59*2 -0.48

KA2-T6/手摺壁小口 0.15*3.116 0.47



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

KA2-T7/手摺壁 2*1.43*1.15 3.29

KA2-T7/手摺壁小口 0.15*1.43*2 0.43

KA2-T7/手摺壁小口 0.15*1.15 0.17

KA2-T8/手摺壁 2*1.59*3.116 9.91

KA2-T8/手摺壁小口減 -0.15*1.59*2 -0.48

KA2-T8/手摺壁小口 0.15*3.116 0.47

KA2-T9/手摺壁 2*1.43*1.15 3.29

KA2-T9/手摺壁小口 0.15*1.43*2 0.43

KA2-T9/手摺壁小口 0.15*1.15 0.17

KA2-T10/手摺壁 2*1.59*3.116 9.91

KA2-T10/手摺壁小口減 -0.15*1.59*2 -0.48

KA2-T10/手摺壁小口 0.15*3.116 0.47

KA2-T11/手摺壁 2*1.43*1.15 3.29

KA2-T11/手摺壁小口 0.15*1.43*2 0.43

KA2-T11/手摺壁小口 0.15*1.43 0.21

KA2-T12/手摺壁 2*1.59*3.116 9.91

KA2-T12/手摺壁小口減 -0.15*1.59*2 -0.48

KA2-T12/手摺壁小口 0.15*3.116 0.47

KA2-T13/手摺壁 2*1.43*1.65 4.72

KA2-T13/手摺壁小口 0.15*1.43*2 0.43

KA2-T13/手摺壁小口 0.15*1.65 0.25

KA2-T14/手摺壁 2*1.43*4.25*(2) 24.31

KA2-T14/手摺壁小口減 -0.15*1.43*2*(2) -0.86

KA2-T15/手摺壁 2*1.59*1.312 4.17



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

KA2-T15/手摺壁小口減 -0.15*1.59 -0.24

KA2-T15/手摺壁小口 0.15*1.312 0.20

KA2-T16/手摺壁 2*1.43*3.33 9.52

KA2-T16/手摺壁減 -0.15*1.43*3.33 -0.71
────────

861.56 m2

[ハンチ]

◇ 型枠 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用

H1-1斜面 0.50*1.4142*6.25 4.42

H1-1背面減 -0.50*6.25 -3.13

H1-1小口減 -0.50*0.50*1/2*2 -0.25

H1-1上面減 -0.50*6.25 -3.13

H1-2斜面 0.50*1.4142*4.25 3.01

H1-2背面減 -0.50*4.25 -2.13

H1-2小口減 -0.50*0.50*1/2*2 -0.25

H1-2上面減 -0.50*4.25 -2.13
────────

-3.59 m2



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

[立上り]

◇ 型枠 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用

T1-1 2*0.20*1.00*(2) 0.80

T1-1小口 0.20*0.20*2*(2) 0.16

T1-2 2*0.20*1.50 0.60

T1-2小口減 -0.20*0.20*2 -0.08

T1-3 2*0.20*2.55 1.02

T1-3小口 0.20*0.20 0.04

T1-3小口減 -0.20*0.20 -0.04

T1-4 2*0.20*2.25 0.90

T1-4小口 0.20*0.20*2 0.08

T2-1/外側 0.20*(5.00+4.50)*2*(3) 11.40

T2-1/内側 0.20*(4.10+3.60)*2*(3) 9.24

T2-2/外側 0.20*(3.90+4.00)*2*(3) 9.48

T2-2/内側 0.20*(3.50+3.60)*2*(3) 8.52

T2-3/外側 0.25*(4.60+3.00)*2 3.80

T2-3/内側 0.25*(4.10+2.50)*2 3.30

T2-4/外側 0.20*4.90*2*(2) 3.92

T2-4/内側 0.20*(4.30+2.10)*2*(2) 5.12

T3-1/外側 0.20*(5.00+4.50)*2*(3) 11.40

T3-1/内側 0.20*(4.10+3.60)*2*(3) 9.24

T3-2/外側 0.25*(4.60+3.00)*2 3.80

T3-2/内側 0.25*(4.10+2.50)*2 3.30

T4-1/外側 0.20*(5.00+4.50)*2*(3) 11.40



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

T4-1/内側 0.20*(4.10+3.60)*2*(3) 9.24

T4-2/外側 0.25*(4.60+3.00)*2 3.80

T4-2/内側 0.25*(4.10+2.50)*2 3.30

T5-1/外側 0.20*(1.00+1.10)*2*(2) 1.68

T5-2 0.20*(1.00+2.20)*2 1.28

T5-3 2*0.20*4.25 1.70

T5-3小口減 -0.20*0.20*2 -0.08

T5-4 2*0.20*5.00 2.00

T5-4小口減 -0.20*0.20*2 -0.08

T5-5 2*0.20*5.00*(2) 4.00

T5-5小口減 -0.20*0.20*2*(2) -0.16

T5-6 2*0.20*5.00*(2) 4.00

T5-6小口減 -0.20*0.20*2*(2) -0.16

T5-7 2*0.20*5.50 2.20

T5-7小口減 -0.20*0.20*2 -0.08

T6-1 0.50*(1.00+0.80*2) 1.30

T6-1小口減 -(0.50-0.23)*1.00 -0.27

T6-2 0.23*(1.00+0.30*2) 0.37

T6-3/下部外側 0.50*(5.50+5.00)*2*(3) 31.50

T6-3/下部内側 0.50*(4.10+3.60)*2*(3) 23.10

T6-3/上部外側 0.40*(5.50+5.00)*2*(3) 25.20

T6-3/上部内側 0.40*(5.10+4.60)*2*(3) 23.28

T6-4/外側 0.50*(4.60+3.00)*2 7.60

T6-4/内側 0.50*(4.10+2.50)*2 6.60



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

T6-5/外側 0.20*(3.00+3.00)*2 2.40

T6-5/内側 0.20*(2.50+2.50)*2 2.00

T6-6 0.23*(2.50+1.12*2) 1.09

T6-7 0.30*(2.50+0.28*2) 0.92

T6-7小口減 -(0.30-0.23)*2.50 -0.18
────────

254.95 m2



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

[ポーチ]

◇ 型枠 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用

P1-1 2*0.90*2.10*(3) 11.34

P1-1小口 0.50*0.90*(3) 1.35

P1-1小口減 -0.50*0.90*(3) -1.35

P1-1下面 0.50*2.10*(3) 3.15

P1-2 2*0.90*1.80 3.24

P1-2小口 0.50*0.90 0.45

P1-2小口減 -0.50*0.90 -0.45

P1-2下面 0.50*1.80 0.90

P1-3 2*0.90*1.80*(6) 19.44

P1-3小口 0.50*0.90*(6) 2.70

P1-3小口減 -0.50*0.90*(6) -2.70

P1-3下面 0.50*1.80*(6) 5.40

P1-4 2*0.90*1.80*(2) 6.48

P1-4小口 0.50*0.90*(2) 0.90

P1-4小口減 -0.50*0.90*(2) -0.90

P1-4下面 0.50*1.80*(2) 1.80

P1-5 2*0.90*1.80*(6) 19.44

P1-5小口 0.50*0.90*(6) 2.70

P1-5小口減 -0.50*0.90*(6) -2.70

P1-5下面 0.50*1.80*(6) 5.40

P1-6 2*0.90*1.80 3.24

P1-6小口 0.50*0.90 0.45



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

P1-6小口減 -0.50*0.90 -0.45

P1-6下面 0.50*1.80 0.90

P1-7 2*0.90*6.50 11.70

P1-7小口減 -0.40*0.90*2 -0.72

P1-7下面 0.40*6.50 2.60

P1-8 2*0.90*5.25 9.45

P1-8小口減 -0.40*0.90*2 -0.72

P1-8下面 0.40*5.25 2.10

P1-9 2*0.90*3.40 6.12

P1-9小口減 -0.40*0.90*2 -0.72

P1-9下面 0.40*3.40 1.36

P1-10 2*0.90*6.00*(2) 21.60

P1-10小口減 -0.40*0.90*2*(2) -1.44

P1-10下面 0.40*6.00*(2) 4.80

P1-11 2*0.90*4.50*(2) 16.20

P1-11小口減 -0.40*0.90*2*(2) -1.44

P1-11下面 0.40*4.50*(2) 3.60

P1-12 2*0.90*6.50*(2) 23.40

P1-12小口減 -0.40*0.90*2*(2) -1.44

P1-12下面 0.40*6.50*(2) 5.20

P1-13 2*0.90*6.00*(2) 21.60

P1-13小口減 -0.40*0.90*2*(2) -1.44

P1-13下面 0.40*6.00*(2) 4.80

P1-14 2*0.90*7.25*(2) 26.10



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

P1-14小口減 -0.40*0.90*2*(2) -1.44

P1-14下面 0.40*7.25*(2) 5.80

P1-15 2*0.90*6.00 10.80

P1-15小口減 -0.40*0.90*2 -0.72

P1-15下面 0.40*6.00 2.40

P1-16 2*0.90*2.20 3.96

P1-16小口減 -0.40*0.90*2 -0.72

P1-16下面 0.40*2.20 0.88

P2-1 3.40*1.40 4.76

P2-2 6.00*1.40 8.40

P2-3 4.50*1.40 6.30

P2-4 6.50*1.40 9.10

P2-5 6.00*1.40 8.40

P2-6 7.25*1.40 10.15

P2-7 1.40*6.00 8.40

P2-8 7.25*1.40 10.15

P2-9 6.00*1.40 8.40

P2-10 6.50*1.40 9.10

P2-11 4.50*1.40 6.30

P2-12 6.00*1.40 8.40

P2-13 2.20*1.40 3.08

P2-14 1.70*6.50 11.05

P2-15 1.70*5.25 8.93

P2-1小口減 -0.30*(3.40+1.40)*2 -2.88

P2-2小口減 -0.30*(6.00+1.40)*2 -4.44



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

P2-3小口減 -0.30*(4.50+1.40)*2 -3.54

P2-4小口減 -0.30*(6.50+1.40)*2 -4.74

P2-5小口減 -0.30*(6.00+1.40)*2 -4.44

P2-6小口減 -0.30*(7.25+1.40)*2 -5.19

P2-7小口減 -0.30*(1.40+6.00)*2 -4.44

P2-8小口減 -0.30*(7.25+1.40)*2 -5.19

P2-9小口減 -0.30*(6.00+1.40)*2 -4.44

P2-10小口減 -0.30*(6.50+1.40)*2 -4.74

P2-11小口減 -0.30*(4.50+1.40)*2 -3.54

P2-12小口減 -0.30*(6.00+1.40)*2 -4.44

P2-13小口減 -0.30*(2.20+1.40)*2 -2.16

P2-14小口減 -0.30*(1.70+6.50)*2 -4.92

P2-15小口減 -0.30*(1.70+5.25)*2 -4.17

階段基礎 2*0.30*1.80*(2) 2.16

階段基礎小口 0.50*0.30*(2) 0.30

階段基礎小口減 -0.50*0.30*(2) -0.30

段床 1.80*4.70*(2) 16.92

段床小口 0.20*4.70*(2) 1.88

段床小口減 -0.20*4.70*(2) -1.88

段部 (0.12+0.28)*1.80*16*(2) 23.04

段部小口 0.12*0.28*1/2*16*(2) 0.54

段部小口減 -0.12*0.28*1/2*16*(2) -0.54

P3-1 2*0.05*4.70*(2) 0.94

P3-1小口 0.20*0.05*(2) 0.02



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

P3-2 2*0.05*37.15*(2) 7.43

P3-2小口 0.20*0.05*(2) 0.02

P3-3 2*0.05*1.63*(2) 0.33

P3-3小口減 -0.20*0.05*2*(2) -0.04

P3-4 2*0.05*1.83*(2) 0.37

P3-4小口 0.20*0.05*(2) 0.02

P3-4小口減 -0.20*0.05*(2) -0.02

P3-5 2*0.05*6.60 0.66

P3-5小口減 -0.20*0.05*2 -0.02

P3-6 2*0.05*2.13*(2) 0.43

P3-6小口 0.20*0.05*(2) 0.02

P3-6小口減 -0.20*0.05*(2) -0.02

P3-7小口 2*0.05*12.85 1.29

P3-7小口減 -0.20*0.05*2 -0.02
────────

365.58 m2



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

[仮壁]

◇ 型枠 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用

KW1-1 2*4.50*4.50*3.1416*1/4 31.81

KW2-1 2*2.00*2.90 11.60

KW2-2 2*1.70*1.70 5.78
────────

49.19 m2

[吊桁]

◇ 型枠 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用

TG1 2.00*2.90*5.00*(6) 174.00

TG2 2.00*2.90*4.50*(25) 652.50

TG3 2.00*2.90*3.00*(5) 87.00

TG4 2.00*2.90*5.00*(5) 145.00

TG5 2.00*2.90*5.00*(6) 174.00
────────

1232.50 m2



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

[壁]

◇ 型枠 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用円形型 R≦5.0m

W開口1-1小口 2.00*0.90*3.1416 5.65

W開口1-2小口 2.00*0.90*3.1416 5.65

W開口1-6小口 1.50*1.50*3.1416*(3) 21.21

W開口1-7小口 2.00*0.50*3.1416 3.14

W開口1-5小口 2.00*1.50*3.1416*(3) 28.27

W開口1-8 3.00*4.50*3.1416 42.41
────────

106.33 m2

[中床版]

◇ 型枠 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用円形型 R≦5.0m

MS開口4-2小口 0.30*0.60*3.14*(4) 2.26

MS開口4-4小口 0.30*0.50*3.14 0.47

MS開口6-1小口 0.20*0.60*3.14*(8) 3.01
────────

5.74 m2

[床版]

◇ 型枠 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用円形型 R≦5.0m

S開口1-1小口 0.30*0.60*3.1416*1/4 0.14
────────

0.14 m2



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

[柱]

◇ 型枠 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用円形型 R≦5.0m

C1-2 11.50*2.8284*3.14*(3) 306.40

C1-5 11.50*6.66 76.59
────────

382.99 m2

[立上り]

◇ 型枠 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用円形型 R≦5.0m

T5-1/内側 0.20*0.60*3.1416*(2) 0.75
────────

0.75 m2



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

[無筋]

◇ 型枠 無筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用

M1-1小口 0.20*(9.80-2.75-1.90+23.80-2.25) 5.34

M2-1小口 0.20*(22.60+33.10)*2 22.28

M2-1小口 0.20*6.50*4 5.20

M2-1小口 0.20*1.45*4 1.16

M2-1開口小口 0.20*(1.35+1.35)*2 1.08

M2-2小口 0.20*(4.70-0.40+2.15*2-2.00) 1.32

M3-1小口 0.20*(23.85+35.10)*2 23.58

M3-1小口 0.20*1.20*4 0.96

M3-1小口 0.20*0.30*4*(4) 0.96

M3-1小口 0.20*0.80*2*(2) 0.64

M3-1小口減 -0.20*0.20*(2) -0.08

M3-1開口小口 0.20*(1.60+1.60)*2 1.28

M4-1小口 0.20*(16.85+36.10)*2 21.18

M4-1小口 0.20*6.50*2 2.60

M4-1小口 0.20*1.20*4 0.96

M4-1小口 0.20*0.25*10 0.50

M4-1小口 0.20*0.35*4 0.28

M4-1小口 0.20*0.10*4 0.08

M4-1開口小口 0.20*(1.90+1.90)*2 1.52

M5-1小口 0.30*(0.80*2+2.50) 1.23

M5-2小口 0.30*(0.80*2+4.00) 1.68

M6-1小口 0.20*(0.20+1.25+1.30*2+5.75+7.15) 3.39

M6-1小口 0.20*(36.10+1.00*4) 8.02

M6-1小口 0.20*(7.05+5.75+1.20*2+1.25+0.20) 3.33
────────

108.49 m2



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

[後施工]

◇ 型枠 後打無筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ用

FS3-1 5.90*25.402 149.87

FS3-2蓋 5.00*8.344 41.72

FS3-4 2.90*(10.00+24.00) 98.60

FS3-7 0.50*1.4142*4.50*(2) 6.36

欠込 0.20*9.40 1.88

欠込 0.20*2.80 0.56

欠込 0.20*4.50 0.90

欠込 0.20*2.20 0.44

欠込 0.20*1.25 0.25

欠込 0.20*4.80 0.96

欠込 0.20*1.25 0.25

欠込 0.20*2.20 0.44

欠込 0.20*4.50 0.90

欠込 0.20*4.30 0.86

欠込 0.20*4.50 0.90

欠込 0.20*6.50 1.30

欠込 0.20*24.30 4.86

欠込 0.20*6.50 1.30

欠込 0.20*4.50 0.90

欠込 0.20*6.40 1.28
────────

314.53 m2



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

■モルタル工

◇ 溝モルタル塗り W=200

MM1-1 24.00 24.00

MM1-2 7.25-1.50 5.75

MM1-3 9.40+22.80+4.50*3+1.25*2+28.80+12.90 89.90

MM2-1 (22.80+33.30)*2 112.20

MM2-1 (6.50+6.50)*2 26.00

MM2-1 1.45*4 5.80

MM3-1 (24.05+35.30)*2 118.70

MM3-1 1.20*4 4.80

MM4-1 (17.05+36.30)*2 106.70

MM4-1 6.50*2 13.00

MM4-1 1.20*4 4.80

MM4-1 0.25*10 2.50

MM5-1 7.10+1.30*2+7.35 17.05

MM5-1 36.30+1.00*4 40.30

MM5-1 7.25+7.10+1.20+1.30 16.85
────────

588.35 m



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

■支保工

◇ パイプサポート支保 H<4.0m t≦120cm
支保耐力f≦40kN/m2

SH4-10 3.90*13.75*11.50 616.69

SH4-10減 -3.90*6.50*5.50 -139.43

SH4-11 3.90*13.75*13.00 697.13

SH4-11減 -3.90*6.50*6.00 -152.10

SH5-1 3.20*1.15*13.50 49.68

SH5-2 3.60*13.10*36.50 1721.34

SH5-2減 -3.60*5.35*11.25 -216.68

SH5-2減 -3.60*5.35*11.75 -226.31

1G3/BDF/6-7減 -0.80*(1.50-0.30)*6.25*(3) -18.00

1G4/CE/6-7減 -0.80*(1.50-0.30)*6.25*(2) -12.00

1GE/5/C-E減 -0.80*(1.20-0.30)*5.00*(2) -7.20

1GC/6/A-B減 -0.80*(1.20-0.30)*4.25 -3.06

1GC/6/B-E減 -0.80*(1.20-0.30)*5.00*(3) -10.80

1GC/6/E-F減 -0.80*(1.20-0.30)*5.50 -3.96

1GD/6/F-G減 -1.00*(1.00-0.30)*4.25 -2.98

P1-1 (2.87-0.90)*0.50*2.10*(3) 6.21

P1-2 (2.87-0.90)*0.50*1.80 1.77

P1-3 (2.87-0.90)*0.50*1.80*(6) 10.64

P1-4 (2.87-0.90)*0.50*1.80*(2) 3.55

P1-5 (2.87-0.90)*0.50*1.80*(6) 10.64

P1-6 (2.87-0.90)*0.50*1.80 1.77

P1-7 (2.87-0.90)*0.40*6.50 5.12



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

P1-8 (2.87-0.90)*0.40*5.25 4.14

P1-9 (2.87-0.90)*0.40*3.40 2.68

P1-10 (2.87-0.90)*0.40*6.00*(2) 9.46

P1-11 (2.87-0.90)*0.40*4.50*(2) 7.09

P1-12 (2.87-0.90)*0.40*6.50*(2) 10.24

P1-13 (2.87-0.90)*0.40*6.00*(2) 9.46

P1-14 (2.87-0.90)*0.40*7.25*(2) 11.43

P1-15 (2.87-0.90)*0.40*6.00 4.73

P1-16 (2.87-0.90)*0.40*2.20 1.73

P2-1 (2.87-0.30)*3.40*1.40 12.23

P2-2 (2.87-0.30)*6.00*1.40 21.59

P2-3 (2.87-0.30)*4.50*1.40 16.19

P2-4 (2.87-0.30)*6.50*1.40 23.39

P2-5 (2.87-0.30)*6.00*1.40 21.59

P2-6 (2.87-0.30)*7.25*1.40 26.09

P2-7 (2.87-0.30)*1.40*6.00 21.59

P2-8 (2.87-0.30)*7.25*1.40 26.09

P2-9 (2.87-0.30)*6.00*1.40 21.59

P2-10 (2.87-0.30)*6.50*1.40 23.39

P2-11 (2.87-0.30)*4.50*1.40 16.19

P2-12 (2.87-0.30)*6.00*1.40 21.59

P2-13 (2.87-0.30)*2.20*1.40 7.92

P2-14 (2.87-0.30)*1.70*6.50 28.40

P2-15 (2.87-0.30)*1.70*5.25 22.94



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

1G3/D/5-6/120cm<減 -0.80*(3.90-1.20)*5.00 -10.80

1G4/CE/5-6/120cm<減 -0.80*(3.90-1.20)*5.00*(2) -21.60

1G3/BDF/6-7/120cm<減 -0.80*(3.60-0.80)*6.25*(3) -42.00

1G4/CE/6-7/120cm<減 -0.80*(3.60-1.20)*6.25*(2) -24.00
────────

2605.36 空m3

◇ パイプサポート支保 H<4.0m 120cm<t≦190cm
 支保耐力40kN/m2<f≦60kN/m2

1G3/D/5-6 0.80*(3.90-1.20)*5.00 10.80

1G4/CE/5-6 0.80*(3.90-1.20)*5.00*(2) 21.60

1G3/BDF/6-7 0.80*(3.60-0.80)*6.25*(3) 42.00

1G4/CE/6-7 0.80*(3.60-1.20)*6.25*(2) 24.00
────────

98.40 空m3

◇ くさび結合支保 4.0m≦H≦30.0m t≦120cm
支保耐力f≦40kN/m2

SH1-1 11.50*11.50*33.50 4430.38

SH1-1減 -11.50*1.00*2.50 -28.75

SH1-1減 -11.50*4.50*0.50 -25.88

SH1-1開口減 -11.50*2.00*2.00*(8) -368.00

SH1-1開口減 -11.50*2.50*2.50 -71.88

SH1-2 11.50*23.00*33.50 8860.75

SH1-2 11.50*5.00*1.25 71.88

SH1-2減 -11.50*6.50*4.50 -336.38

SH1-2減 -11.50*9.00*4.50 -465.75

SH1-2減 -11.50*6.50*4.50 -336.38

SH1-2開口減 -11.50*4.10*3.60*(3) -509.22



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

SH1-2開口減 -11.50*3.50*3.60*(3) -434.70

SH1-2開口減 -11.50*4.10*2.50 -117.88

SH1-2開口減 -11.50*4.30*2.10*(2) -207.69

SH1-3 12.70*4.50*2.50*(2) 285.75

SH2-1 7.00*11.50*33.50 2696.75

SH2-1減 -7.00*4.50*0.30 -9.45

SH2-1開口減 -7.00*2.00*2.00*(8) -224.00

SH2-1開口減 -7.00*2.50*2.50 -43.75

SH2-2 7.00*23.00*33.50 5393.50

SH2-2減 -7.00*6.50*4.50 -204.75

SH2-2減 -7.00*20.00*4.50 -630.00

SH2-2 7.00*5.00*1.45 50.75

SH2-2開口減 -7.00*4.10*3.60*(3) -309.96

SH2-2開口減 -7.00*4.10*2.50 -71.75

SH2-3 7.30*4.50*2.50*(2) 164.25

SH2-4 7.00*2.35*4.20 69.09

SH2-4開口減 -7.00*2.05*2.05 -29.42

SH2-5 7.00*1.85*4.20 54.39

SH3-1 7.50*12.75*35.50 3394.69

SH3-1減 -7.50*5.00*0.30 -11.25

SH3-1減 -7.50*2.34*0.85 -14.92

SH3-1開口減 -7.50*2.00*2.00*(8) -240.00

SH3-1開口減 -7.50*2.50*2.50 -46.88

SH3-2 7.50*17.00*35.50 4526.25



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

SH3-2減 -7.50*6.50*14.50 -706.88

SH3-2減 -7.50*13.50*5.25 -531.56

SH3-2 7.50*7.00*1.20 63.00

SH3-2開口減 -7.50*4.10*3.60*(3) -332.10

SH3-2開口減 -7.50*4.10*2.50 -76.88

SH3-3 11.25*5.75*3.75*(2) 485.16

SH3-4 7.50*2.60*4.95 96.53

SH3-4開口減 -7.50*2.05*2.05 -31.52

SH3-5 7.50*1.85*4.95 68.68

SH3-6 7.20*13.75*25.00 2475.00

SH3-6減 -7.20*6.50*5.00 -234.00

SH3-6減 -7.20*6.50*5.50 -257.40

SH4-1 7.60*13.75*4.25 444.13

SH4-2 7.60*11.425*4.25 369.03

SH4-2開口減 -7.60*2.05*2.05 -31.94

SH4-3 7.80*6.50*10.75 545.03

SH4-3減 -7.80*0.925*4.25 -30.66

SH4-4 7.40*6.55*20.30 983.94

SH4-5 7.60*7.10*20.30 1095.39

SH4-6 7.60*13.75*11.95 1248.78

SH4-6開口減 -7.60*2.50*2.50 -47.50

SH4-7 7.40*10.50*20.30 1577.31

SH4-7開口減 -7.40*5.10*4.60*(3) -520.81

SH4-8 7.60*17.00*11.95 1543.94

SH4-8減 -7.60*13.50*5.75 -589.95



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

SH4-8 7.60*7.00*1.20 63.84

SH4-8開口減 -7.60*4.10*2.50 -77.90

SH4-9 8.07*7.90*1.125 71.72

SH4-12 7.60*2.60*5.45 107.69

SH4-12開口減 -7.60*2.05*2.05 -31.94

SH4-12 7.60*2.10*5.45 86.98

KSH1-1/階段 (35.90-2.90)*8.00*2.75 726.00

柱減C1-1 -11.50*2.00*2.00*(11) -506.00

柱減C1-2 -11.50*2.8284*2.8284*3.1416*1/4*(3) -216.77

柱減C1-3 -11.50*2.00*1.25*(2) -57.50

柱減C1-4 -12.50*1.50*0.25*(2) -9.38

柱減C1-5 -11.50*0.57*(3) -19.67

柱減C1-6 -11.50*2.00*1.25 -28.75

柱減C1-7 -12.50*2.00*0.25 -6.25

柱減C2-1 -7.00*2.00*2.00*(15) -420.00

柱減C2-2 -7.00*2.00*1.45*(2) -40.60

柱減C2-3 -7.50*1.70*0.25*(2) -6.38

柱減C2-4 -7.50*2.00*0.25 -3.75

柱減C2-5 -7.00*2.00*1.45 -20.30

柱減C3-1 -7.50*1.50*1.50*(9) -151.88

柱減C3-2 -7.20*1.50*1.50*(6) -97.20

柱減C3-3 -7.50*1.50*1.20*(2) -27.00

柱減C3-4 -7.50*1.50*1.20 -13.50

柱減C4-1 -7.40*1.50*1.50*(3) -49.95



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

柱減C4-2 -7.60*1.50*1.50 -17.10

柱減C4-3 -7.40*1.50*1.50*(4) -66.60

柱減C4-4 -8.07*1.50*1.20*(2) -29.05

柱減C4-5 -7.80*1.50*1.50 -17.55

柱減C4-6 -3.90*0.50*0.50*(2) -1.95

柱減C4-7 -3.90*1.00*1.00*(2) -7.80

柱減C4-8 -3.90*1.00*1.00 -3.90

柱減C4-9 -3.90*(1.50*1.50-0.50*0.50)*(2) -15.60

柱減C4-10 -3.90*1.50*1.00 -5.85

柱減C4-11 -7.40*1.50*1.20 -13.32

柱減C5-1 -3.60*1.50*1.50*(7) -56.70

柱減C5-2 -3.60*1.20*1.50 -6.48

B3G3/B-F/1-2/SH減 -1.50*(1.80-1.00)*5.00*(5) -30.00

B3G4/B/2-3/SH減 -1.50*(1.80-1.00)*4.50 -5.40

B3G2/C-F/2-3/SH減 -1.50*(1.80-1.00)*4.50*(4) -21.60

B3G1/B-F/3-4/SH減 -1.50*(1.80-1.00)*3.00*(5) -18.00

B3G1/B-E/4-5/SH減 -1.50*(1.80-1.00)*5.00*(4) -24.00

B3G4/F/4-5/SH減 -1.50*(1.80-1.00)*5.00 -6.00

B3G1/B-E/5-6/SH減 -1.50*(1.80-1.00)*4.50*(4) -21.60

B3G4/F/5-6/SH減 -1.50*(1.80-1.00)*4.50 -5.40

B3G3/C-E/6-7/SH減 -1.50*(1.80-1.00)*4.50*(3) -16.20

B3GB/245/A-B/SH減 -1.50*(1.50-1.00)*2.50*(3) -5.63

B3GA/24-6/B-C/SH減 -1.50*(1.50-1.00)*4.50*(4) -13.50

B3GA/24-6/C-D/SH減 -1.50*(1.50-1.00)*4.50*(4) -13.50

B3GA/24-6/D-E/SH減 -1.50*(1.50-1.00)*4.50*(4) -13.50



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

B3GA/24-6/E-F/SH減 -1.50*(1.50-1.00)*5.00*(4) -15.00

B3GC/45/F-G/SH減 -1.00*(1.50-1.00)*2.50*(2) -2.50

B3B16/D-F/6-7/SH減 -0.60*(1.20-1.00)*4.75*(2) -1.14

B3B16/E-F/4-5/SH減 -0.60*(1.20-1.00)*5.50 -0.66

B3B17/5-6/F-G/SH減 -0.50*0.80*2.75 -1.10

B2G1/B-F/1-2/SH減 -1.00*(1.50-0.50)*5.00*(5) -25.00

B2G3/B/2-3/SH減 -0.70*(1.50-0.50)*4.50 -3.15

B2G1/C-F/2-3/SH減 -1.00*(1.50-0.50)*4.50*(4) -18.00

B2G1/B-F/3-4/SH減 -1.00*(1.50-0.50)*3.00*(5) -15.00

B2G2/B-E/4-5/SH減 -1.00*(1.50-0.50)*5.00*(4) -20.00

B2G3/F/4-5/SH減 -1.00*(1.50-0.50)*5.00 -5.00

B2G2/B-E/5-6/SH減 -1.00*(1.50-0.50)*4.50*(4) -18.00

B2G3/F/5-6/SH減 -0.70*(1.50-0.50)*4.50 -3.15

B2G1/C-E/6-7/SH減 -1.00*(1.50-0.50)*4.50*(3) -13.50

B2GA/245/A-B/SH減 -1.00*(1.30-0.50)*2.50*(3) -6.00

B2GA/2/B-E/SH減 -1.00*(1.30-0.50)*4.50*(3) -10.80

B2GB/4-6/B-E/SH減 -1.00*(1.30-0.50)*4.50*(9) -32.40

B2GA/2/E-F/SH減 -1.00*(1.30-0.50)*5.00 -4.00

B2GB/245/E-F/SH減 -1.00*(1.30-0.50)*5.00*(3) -12.00

B2GA/2/F-G/SH減 -1.00*(1.30-0.50)*2.50 -2.00

B2GC/4-5/F-G/SH減 -0.70*(1.30-0.50)*2.75*(2) -3.08

B2B14/E-F/4-5/SH減 -0.50*(1.00-0.50)*6.00 -1.50

B2B17/5-6/F-G/SH減 -0.20*(0.80-0.50)*2.75 -0.17

B1G2/B-F/1-2/SH減 -1.00*(1.50-0.50)*6.25*(5) -31.25



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

B1G4/B/2-3/SH減 -0.70*(1.50-0.50)*5.00 -3.50

B1G1/C-F/2-3/SH減 -1.00*(1.50-0.50)*5.00*(4) -20.00

B1G1/B-F/3-4/SH減 -1.00*(1.50-0.50)*3.50*(5) -17.50

B1G1/B-E/4-5/SH減 -1.00*(1.50-0.50)*5.50*(4) -22.00

B1G4/F/4-5/SH減 -0.70*(1.50-0.50)*5.50 -3.85

B1G1/B/5-6/SH減 -1.00*(1.50-0.50)*5.00 -5.00

B1G4/C-E/5-6/SH減 -1.00*(1.50-0.80)*5.00*(3) -10.50

B1G4/F/5-6/SH減 -0.70*(1.50-0.50)*5.00 -3.50

B1G3/CE/6-7/SH減 -1.00*(1.50-0.80)*5.75*(2) -8.05

B1G4/D/6-7/SH減 -1.00*(1.50-0.80)*5.75 -4.03

B1GA/245/A-B/SH減 -1.00*(1.20-0.50)*3.75*(3) -7.88

B1GA/245/B-C/SH減 -1.00*(1.20-0.50)*5.00*(3) -10.50

B1GC/6/B-C/SH減 -1.00*(1.20-0.80)*5.00 -2.00

B1GA/24/C-D/SH減 -1.00*(1.20-0.50)*5.00*(2) -7.00

B1GC/5/C-D/SH減 -1.00*(1.20-0.80)*5.00 -2.00

B1GB/6/C-D/SH減 -1.00*(1.20-0.80)*5.00 -2.00

B1GA/24/D-E/SH減 -1.00*(1.20-0.50)*5.00*(2) -7.00

B1GC/5/D-E/SH減 -1.00*(1.20-0.80)*5.00 -2.00

B1GB/6/D-E/SH減 -1.00*(1.20-0.80)*5.00 -2.00

B1GA/245/E-F/SH減 -1.00*(1.20-0.50)*5.50*(3) -11.55

B1GC/6/E-F/SH減 -1.00*(1.20-0.80)*5.50 -2.20

B1GA/2/F-G/SH減 -1.00*(1.20-0.50)*3.75 -2.63

B1GC/45/F-G/SH減 -0.70*(1.20-0.50)*2.75*(2) -2.70

B1GC/45/F-G/SH減 -0.70*(1.20-0.50)*0.70*(2) -0.69

B1B14/E-F/4-5/SH減 -0.50*(1.00-0.50)*5.75 -1.44



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

B1B17/F-G/4-5/SH減 -0.20*(0.80-0.50)*6.50 -0.39

B1B17/F-G/5-6/SH減 -0.20*(0.80-0.50)*3.75 -0.23

MBG2/B/2-3/SH減 -0.20*1.00*5.00 -1.00

MBG2/F/4-5/SH減 -0.20*1.00*5.50 -1.10

MBG1/CE/6-7/SH減 -0.70*(1.00-0.30)*6.25*(2) -6.13

MBGB/45/F-G/SH減 -0.20*1.00*2.75*(2) -1.10

MBGB/45/F-G/SH減 -0.20*1.00*1.20*(2) -0.48

MBGA/6/C-E/SH減 -0.70*(1.00-0.30)*5.00*(2) -4.90

MBB17/F-G/4-5/SH減 -0.20*0.80*7.50 -1.20

MBB11/B-F/6-7/SH減 -0.30*(0.60-0.30)*1.95*(3) -0.53

MBB17/5-6/C-D/SH減 -0.50*(0.80-0.30)*6.00 -1.50

MBB17/6-7/C-D/SH減 -0.50*(0.80-0.30)*7.00 -1.75

MBB17/5-6/F-G/SH減 -0.20*0.80*4.25 -0.68

MB17/6-7/B-C/SH減 -0.50*(0.80-0.30)*5.40*(2) -2.70

MB17/6-7/C-D/SH減 -0.50*(0.80-0.30)*5.40*(2) -2.70

MB17/6-7/D-E/SH減 -0.50*(0.80-0.30)*6.40*(2) -3.20

MB17/6-7/E-F/SH減 -0.50*(0.80-0.30)*5.90*(2) -2.95

1G2/B-E/1-2/SH減 -0.80*(1.50-0.30)*6.75*(4) -25.92

1G4/F/1-2/SH減 -0.80*(1.50-0.30)*6.75 -6.48

1G4/B/2-3/SH減 -0.50*(1.50-0.50)*5.00 -2.50

1G2/C-E/2-3/SH減 -0.80*(1.50-0.50)*5.00*(3) -12.00

1G4/F/2-3/SH減 -0.80*(1.50-0.30)*5.00 -4.80

1G2/B-E/3-4/SH減 -0.80*(1.50-0.50)*3.50*(4) -11.20

1G2/F/3-4/SH減 -0.80*(1.50-0.30)*3.50 -3.36



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

1G1/B-E/4-5/SH減 -0.80*(1.50-0.50)*5.50*(4) -17.60

1G4/F/4-5/SH減 -0.50*(1.50-0.30)*5.50 -3.30

1G3/BD/5-6/SH減 -0.80*(1.50-0.30)*5.00*(2) -9.60

1G4/CE/5-6/SH減 -0.80*(1.50-0.30)*5.00*(2) -9.60

1G4/F/5-6/SH減 -0.50*(1.50-0.30)*5.00 -3.00

1GB/2/A-B/SH減 -0.80*(1.20-0.30)*4.25 -3.06

1GB/2/B-E/SH減 -0.80*(1.20-0.50)*5.00*(3) -8.40

1GB/2/E-F/SH減 -0.80*(1.20-0.30)*5.50 -3.96

1GE/2/F-G/SH減 -0.80*(1.20-0.30)*4.25 -3.06

1GA/4/A-B/SH減 -0.80*(1.20-0.30)*4.25 -3.06

1GA/4/B-E/SH減 -0.80*(1.20-0.50)*5.00*(3) -8.40

1GA/4/E-F/SH減 -0.80*(1.20-0.30)*5.50 -3.96

1GE/4/F-G/SH減 -0.50*(1.20-0.30)*2.75 -1.24

1GE/4/F-G/SH減 -0.50*(1.20-0.30)*1.20 -0.54

1GE/5/A-B/SH減 -0.80*(1.20-0.30)*4.25 -3.06

1GE/5/B-C/SH減 -0.80*(1.20-0.30)*5.00 -3.60

1GE/5/E-F/SH減 -0.80*(1.20-0.30)*5.50 -3.96

1GE/5/F-G/SH減 -0.50*(1.20-0.30)*2.75 -1.24

1GE/5/F-G/SH減 -0.50*(1.20-0.30)*1.20 -0.54

1B11/F-G/2-3/SH減 -0.30*(0.60-0.30)*2.50 -0.23

1B11/A-B/4-5/SH減 -0.30*(0.60-0.30)*2.05 -0.18

1B14/E-F/4-5/SH減 -0.50*(1.00-0.30)*6.425 -2.25

1B17/F-G/4-5/SH減 -0.20*(0.80-0.30)*6.90 -0.69

1B13/1-2/A-B/SH減 -0.50*(1.00-0.30)*4.25*(2) -2.98

1B15/2-4/A-B/SH減 -0.60*(1.20-0.30)*4.25*(3) -6.89



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

1B12/4-5/A-B/SH減 -0.50*(1.00-0.30)*4.25*(2) -2.98

1B13/5-7/A-B/SH減 -0.50*(1.00-0.30)*4.60*(4) -6.44

1B13/1-2/B-C/SH減 -0.50*(1.00-0.30)*6.05*(2) -4.24

1B15/2-4/B-C/SH減 -0.60*(1.20-0.50)*6.05*(3) -7.62

1B13/5-7/B-C/SH減 -0.50*(1.00-0.30)*5.80*(4) -8.12

1B13/1-2/C-D/SH減 -0.50*(1.00-0.30)*5.70*(2) -3.99

1B15/2-4/C-D/SH減 -0.60*(1.20-0.50)*5.70*(3) -7.18

1B13/5-7/C-D/SH減 -0.50*(1.00-0.30)*5.60*(4) -7.84

1B13/1-2/D-E/SH減 -0.50*(1.00-0.30)*5.70*(2) -3.99

1B15/2-4/D-E/SH減 -0.60*(1.20-0.50)*5.70*(3) -7.18

1B13/5-7/D-E/SH減 -0.50*(1.00-0.30)*5.60*(4) -7.84

1B13/1-2/E-F/SH減 -0.50*(1.00-0.30)*6.30*(2) -4.41

1B15/2-4/E-F/SH減 -0.60*(1.20-0.30)*6.30*(3) -10.21

1B13/5-6/E-F/SH減 -0.50*(1.00-0.30)*6.65*(4) -9.31

1B12/1-3/F-G/SH減 -0.50*(1.00-0.30)*4.50*(5) -7.88

1B15/3-4/F-G/SH減 -0.60*(1.20-0.30)*4.50 -2.43

1B17/5-6/F-G/SH減 -0.20*(0.80-0.30)*4.25 -0.43

1B13/6-7/F-G/SH減 -0.50*(1.00-0.30)*4.25*(2) -2.98

B3G3/B-F/1-2/120cm<減 -1.50*(11.50-0.80)*5.00*(5) -401.25

B3G4/B/2-3/120cm<減 -1.50*(11.50-0.80)*4.50 -72.23

B3G2/C-F/2-3/120cm<減 -1.50*(11.50-0.80)*4.50*(4) -288.90

B3G1/B-F/3-4/120cm<減 -1.50*(11.50-0.80)*3.00*(5) -240.75

B3G1/B-E/4-5/120cm<減 -1.50*(11.50-0.80)*5.00*(4) -321.00

B3G4/F/4-5/120cm<減 -1.50*(11.50-0.80)*5.00 -80.25



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

B3G1/B-E/5-6/120cm<減 -1.50*(11.50-0.80)*4.50*(4) -288.90

B3G4/F/5-6/120cm<減 -1.50*(11.50-0.80)*4.50 -72.23

B3G3/C-E/6-7/120cm<減 -1.50*(11.50-0.80)*4.50*(3) -216.68

B3GB/245/A-B/120cm<減 -1.50*(11.50-0.50)*2.50*(3) -123.75

B3GA/24-6/B-C/120cm<減 -1.50*(11.50-0.50)*4.50*(4) -297.00

B3GA/24-6/C-D/120cm<減 -1.50*(11.50-0.50)*4.50*(4) -297.00

B3GA/24-6/D-E/120cm<減 -1.50*(11.50-0.50)*4.50*(4) -297.00

B3GA/24-6/E-F/120cm<減 -1.50*(11.50-0.50)*5.00*(4) -330.00

B3GC/45/F-G/120cm<減 -1.00*(11.50-0.50)*2.50*(2) -55.00

B2G1/B-F/1-2/120cm<減 -1.00*(7.00-1.00)*5.00*(5) -150.00

B2G3/B/2-3/120cm<減 -0.70*(7.00-1.00)*4.50 -18.90

B2G1/C-F/2-3/120cm<減 -1.00*(7.00-1.00)*4.50*(4) -108.00

B2G1/B-F/3-4/120cm<減 -1.00*(7.00-1.00)*3.00*(5) -90.00

B2G2/B-E/4-5/120cm<減 -1.00*(7.00-1.00)*5.00*(4) -120.00

B2G3/F/4-5/120cm<減 -1.00*(7.00-1.00)*5.00 -30.00

B2G2/B-E/5-6/120cm<減 -1.00*(7.00-1.00)*4.50*(4) -108.00

B2G3/F/5-6/120cm<減 -0.70*(7.00-1.00)*4.50 -18.90

B2G1/C-E/6-7/120cm<減 -1.00*(7.00-1.00)*4.50*(3) -81.00

B2GA/245/A-B/120cm<減 -1.00*(7.00-0.80)*2.50*(3) -46.50

B2GA/2/B-E/120cm<減 -1.00*(7.00-0.80)*4.50*(3) -83.70

B2GB/4-6/B-E/120cm<減 -1.00*(7.00-0.80)*4.50*(9) -251.10

B2GA/2/E-F/120cm<減 -1.00*(7.00-0.80)*5.00 -31.00

B2GB/245/E-F/120cm<減 -1.00*(7.00-0.80)*5.00*(3) -93.00

B2GA/2/F-G/120cm<減 -1.00*(7.00-0.80)*2.50 -15.50

B2GC/4-5/F-G/120cm<減 -0.70*(7.00-0.80)*2.75*(2) -23.87



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

B1G2/B-F/1-2/120cm<減 -1.00*(7.50-1.00)*6.25*(5) -203.13

B1G4/B/2-3/120cm<減 -0.70*(7.50-1.00)*5.00 -22.75

B1G1/C-F/2-3/120cm<減 -1.00*(7.50-1.00)*5.00*(4) -130.00

B1G1/B-F/3-4/120cm<減 -1.00*(7.50-1.00)*3.50*(5) -113.75

B1G1/B-E/4-5/120cm<減 -1.00*(7.50-1.00)*5.50*(4) -143.00

B1G4/F/4-5/120cm<減 -0.70*(7.50-1.00)*5.50 -25.03

B1G1/B/5-6/120cm<減 -1.00*(7.50-1.00)*5.00 -32.50

B1G4/C-E/5-6/120cm<減 -1.00*(7.20-0.70)*5.00*(3) -97.50

B1G4/F/5-6/120cm<減 -0.70*(7.50-1.00)*5.00 -22.75

B1G3/CE/6-7/120cm<減 -1.00*(7.20-0.70)*5.75*(2) -74.75

B1G4/D/6-7/120cm<減 -1.00*(7.20-0.70)*5.75 -37.38

1G2/B-E/1-2/120cm<減 -0.80*(7.60-0.80)*6.75*(4) -146.88

1G4/F/1-2/120cm<減 -0.80*(7.60-0.80)*6.75 -36.72

1G4/B/2-3/120cm<減 -0.50*(7.40-1.00)*5.00 -16.00

1G2/C-E/2-3/120cm<減 -0.80*(7.40-1.00)*5.00*(3) -76.80

1G4/F/2-3/120cm<減 -0.80*(7.60-0.80)*5.00 -27.20

1G2/B-E/3-4/120cm<減 -0.80*(7.40-1.00)*3.50*(4) -71.68

1G2/F/3-4/120cm<減 -0.80*(7.60-0.80)*3.50 -19.04

1G1/B-E/4-5/120cm<減 -0.80*(7.40-1.00)*5.50*(4) -112.64

1G4/F/4-5/120cm<減 -0.50*(7.60-0.80)*5.50 -18.70

1G3/B/5-6/120cm<減 -0.80*(7.80-1.20)*5.00 -26.40

1G4/F/5-6/120cm<減 -0.50*(7.60-1.20)*5.00 -16.00

KA2-1/基段部減 -(0.168+0.186)*1/2*0.726*1.30 -0.17

KA2-2/段部減 -0.29*0.198*1/2*1.30*8 -0.30



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

KA2-2/床部減 -0.25*2.618*1.30 -0.85

KA2-3/踊場減 -0.30*1.37*1.45 -0.60

KA2-3/踊場減 -0.30*1.465*1.30 -0.57

KA2-3/踊場 0.30*0.15*0.15 0.01

KA2-4/段部減 -0.29*0.198*1/2*1.30*9 -0.34

KA2-4/床部減 -0.25*2.952*1.30 -0.96

KA2-5/踊場減 -0.30*1.576*1.45 -0.69

KA2-5/踊場減 -0.30*1.61*1.30 -0.63

KA2-5/踊場 0.30*0.15*0.15 0.01

KA2-6/段部減 -0.29*0.198*1/2*1.30*9 -0.34

KA2-6/床部減 -0.25*2.944*1.30 -0.96

KA2-7/踊場減 -0.30*1.37*1.45 -0.60

KA2-7/踊場減 -0.30*1.466*1.30 -0.57

KA2-7/踊場 0.30*0.15*0.15 0.01

KA2-8/段部減 -0.29*0.198*1/2*1.30*9 -0.34

KA2-8/床部減 -0.25*2.944*1.30 -0.96

KA2-9/踊場減 -0.30*1.515*1.45 -0.66

KA2-9/踊場減 -0.30*1.61*1.30 -0.63

KA2-9/踊場 0.30*0.15*0.15 0.01

KA2-10/段部減 -0.29*0.198*1/2*1.30*9 -0.34

KA2-10/床部減 -0.25*2.944*1.30 -0.96

KA2-11/踊場減 -0.30*1.37*1.45 -0.60

KA2-11/踊場減 -0.30*1.465*1.30 -0.57

KA2-11/踊場 0.30*0.15*0.15 0.01

KA2-12/段部減 -0.29*0.198*1/2*1.30*13 -0.49



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

KA2-12/床部減 -0.25*3.169*1.30 -1.03

KA2-13/踊場減 -(0.899+0.314)*1/2*0.766*1.45 -0.67

KA2-14/踊場減 -(1.00+0.314)*1/2*1.11*1.30 -0.95

KA2-15/段部減 -0.29*0.197*1/2*1.30*9 -0.33

KA2-15/床部減 -0.25*2.888*1.30 -0.94

KA2-16/踊場減 -0.30*1.37*1.45 -0.60

KA2-16/踊場減 -0.30*1.464*1.30 -0.57

KA2-16/踊場 0.30*0.15*0.15 0.01

KA2-17/段部減 -0.29*0.197*1/2*1.30*8 -0.30

KA2-17/床部減 -0.25*2.938*1.30 -0.95

KA2-18/踊場減 -0.30*1.515*1.45 -0.66

KA2-18/踊場減 -0.30*1.61*1.30 -0.63

KA2-18/踊場 0.30*0.15*0.15 0.01

KA2-19/段部減 -0.29*0.197*1/2*1.30*8 -0.30

KA2-19/床部減 -0.25*2.614*1.30 -0.85

KA2-20/踊場減 -0.30*1.37*1.45 -0.60

KA2-20/踊場減 -0.30*1.465*1.30 -0.57

KA2-20/踊場 0.30*0.15*0.15 0.01

KA2-21/段部減 -0.29*0.197*1/2*1.30*9 -0.33

KA2-21/床部減 -0.25*2.944*1.30 -0.96

KA2-22/踊場減 -0.50*1.23*1.45 -0.89

KA2-22/踊場減 -0.50*1.359*1.30 -0.88

KA2-22/踊場 0.50*0.15*0.15 0.01

KA2-23/段部減 -0.29*0.20*1/2*1.30*9 -0.34



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

KA2-23/床部減 -0.25*2.903*1.30 -0.94

KA2-24/踊場減 -0.30*1.62*1.45 -0.70

KA2-24/踊場減 -0.30*1.712*1.30 -0.67

KA2-24/踊場 0.30*0.15*0.15 0.01

KA2-25/段部減 -0.29*0.20*1/2*1.30*9 -0.34

KA2-25/床部減 -0.25*2.956*1.30 -0.96

KA2-26/踊場減 -0.30*1.515*1.45 -0.66

KA2-26/踊場減 -0.30*1.61*1.30 -0.63

KA2-26/踊場 0.30*0.15*0.15 0.01

KA2-27/段部減 -0.29*0.20*1/2*1.30*9 -0.34

KA2-27/床部減 -0.25*2.953*1.30 -0.96

KA2-28/踊場減 -0.30*1.615*1.45 -0.70

KA2-28/踊場減 -0.30*1.713*1.30 -0.67

KA2-28/踊場 0.30*0.15*0.15 0.01

KA2-29/段部減 -0.29*0.20*1/2*1.30*9 -0.34

KA2-29/床部減 -0.25*2.964*1.30 -0.96

KA2-30/踊場減 -0.50*1.312*4.25 -2.79

KA2-30/踊場 0.50*0.052*1.35 0.04

KA2-30/踊場 0.50*0.082*1.45 0.06

KA2-31/段部減 -0.29*0.20*1/2*1.30*9 -0.34

KA2-31/床部減 -0.25*2.937*1.30 -0.95

KA2-32/踊場減 -0.30*1.87*4.25 -2.38

KA2-32/踊場 0.30*0.092*1.95 0.05

KA2-32/踊場 0.30*0.212*1.00 0.06

KA2-33/段部減 -0.29*0.20*1/2*1.30*9 -0.34



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

KA2-33/床部減 -0.25*2.956*1.30 -0.96

KA2-34/踊場減 -0.30*1.61*4.25 -2.05

KA2-34/踊場 0.30*0.19*2.95 0.17

KA2-35/段部減 -0.29*0.20*1/2*1.30*3 -0.11

KA2-35/床部減 -0.25*0.984*1.30 -0.32

KA2-36/踊場減 -0.30*3.43*1.30 -1.34

KA2-NK1/中壁(計測)減 -0.15*36.032 -5.40

KA2-T1/手摺壁減 -0.15*1.43*1.15 -0.25

KA2-T2/手摺壁減 -0.15*1.59*3.118 -0.74

KA2-T3/手摺壁減 -0.15*1.43*1.15 -0.25

KA2-T4/手摺壁減 -0.15*1.59*3.116 -0.74

KA2-T5/手摺壁減 -0.15*1.43*1.15 -0.25

KA2-T6/手摺壁減 -0.15*1.59*3.116 -0.74

KA2-T7/手摺壁減 -0.15*1.43*1.15 -0.25

KA2-T8/手摺壁減 -0.15*1.59*3.116 -0.74

KA2-T9/手摺壁減 -0.15*1.43*1.15 -0.25

KA2-T10/手摺壁減 -0.15*1.59*3.116 -0.74

KA2-T11/手摺壁減 -0.15*1.43*1.15 -0.25

KA2-T12/手摺壁減 -0.15*1.59*3.116 -0.74

KA2-T13/手摺壁減 -0.15*1.43*1.65 -0.35

KA2-T14/手摺壁減 -0.15*1.43*4.25*(2) -1.82

KA2-T15/手摺壁減 -0.15*1.59*1.312 -0.31

KA2-T16/手摺壁減 -0.15*1.43*3.33 -0.71
────────

24802.61 空m3



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

◇ くさび結合支保 4.0m≦H≦30.0m
120cm<t≦250cm
 支保耐力40kN/m2<f≦80kN/m2

B3G3/B-F/1-2 1.50*(11.50-0.80)*5.00*(5) 401.25

B3G4/B/2-3 1.50*(11.50-0.80)*4.50 72.23

B3G2/C-F/2-3 1.50*(11.50-0.80)*4.50*(4) 288.90

B3G1/B-F/3-4 1.50*(11.50-0.80)*3.00*(5) 240.75

B3G1/B-E/4-5 1.50*(11.50-0.80)*5.00*(4) 321.00

B3G4/F/4-5 1.50*(11.50-0.80)*5.00 80.25

B3G1/B-E/5-6 1.50*(11.50-0.80)*4.50*(4) 288.90

B3G4/F/5-6 1.50*(11.50-0.80)*4.50 72.23

B3G3/C-E/6-7 1.50*(11.50-0.80)*4.50*(3) 216.68

B3GB/245/A-B 1.50*(11.50-0.50)*2.50*(3) 123.75

B3GA/24-6/B-C 1.50*(11.50-0.50)*4.50*(4) 297.00

B3GA/24-6/C-D 1.50*(11.50-0.50)*4.50*(4) 297.00

B3GA/24-6/D-E 1.50*(11.50-0.50)*4.50*(4) 297.00

B3GA/24-6/E-F 1.50*(11.50-0.50)*5.00*(4) 330.00

B3GC/45/F-G 1.00*(11.50-0.50)*2.50*(2) 55.00

B2G1/B-F/1-2 1.00*(7.00-1.00)*5.00*(5) 150.00

B2G3/B/2-3 0.70*(7.00-1.00)*4.50 18.90

B2G1/C-F/2-3 1.00*(7.00-1.00)*4.50*(4) 108.00

B2G1/B-F/3-4 1.00*(7.00-1.00)*3.00*(5) 90.00

B2G2/B-E/4-5 1.00*(7.00-1.00)*5.00*(4) 120.00

B2G3/F/4-5 1.00*(7.00-1.00)*5.00 30.00

B2G2/B-E/5-6 1.00*(7.00-1.00)*4.50*(4) 108.00

B2G3/F/5-6 0.70*(7.00-1.00)*4.50 18.90



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

B2G1/C-E/6-7 1.00*(7.00-1.00)*4.50*(3) 81.00

B2GA/245/A-B 1.00*(7.00-0.80)*2.50*(3) 46.50

B2GA/2/B-E 1.00*(7.00-0.80)*4.50*(3) 83.70

B2GB/4-6/B-E 1.00*(7.00-0.80)*4.50*(9) 251.10

B2GA/2/E-F 1.00*(7.00-0.80)*5.00 31.00

B2GB/245/E-F 1.00*(7.00-0.80)*5.00*(3) 93.00

B2GA/2/F-G 1.00*(7.00-0.80)*2.50 15.50

B2GC/4-5/F-G 0.70*(7.00-0.80)*2.75*(2) 23.87

B1G2/B-F/1-2 1.00*(7.50-1.00)*6.25*(5) 203.13

B1G4/B/2-3 0.70*(7.50-1.00)*5.00 22.75

B1G1/C-F/2-3 1.00*(7.50-1.00)*5.00*(4) 130.00

B1G1/B-F/3-4 1.00*(7.50-1.00)*3.50*(5) 113.75

B1G1/B-E/4-5 1.00*(7.50-1.00)*5.50*(4) 143.00

B1G4/F/4-5 0.70*(7.50-1.00)*5.50 25.03

B1G1/B/5-6 1.00*(7.50-1.00)*5.00 32.50

B1G4/C-E/5-6 1.00*(7.20-0.70)*5.00*(3) 97.50

B1G4/F/5-6 0.70*(7.50-1.00)*5.00 22.75

B1G3/CE/6-7 1.00*(7.20-0.70)*5.75*(2) 74.75

B1G4/D/6-7 1.00*(7.20-0.70)*5.75 37.38

1G2/B-E/1-2 0.80*(7.60-0.80)*6.75*(4) 146.88

1G4/F/1-2 0.80*(7.60-0.80)*6.75 36.72

1G4/B/2-3 0.50*(7.40-1.00)*5.00 16.00

1G2/C-E/2-3 0.80*(7.40-1.00)*5.00*(3) 76.80

1G4/F/2-3 0.80*(7.60-0.80)*5.00 27.20



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

1G2/B-E/3-4 0.80*(7.40-1.00)*3.50*(4) 71.68

1G2/F/3-4 0.80*(7.60-0.80)*3.50 19.04

1G1/B-E/4-5 0.80*(7.40-1.00)*5.50*(4) 112.64

1G4/F/4-5 0.50*(7.60-0.80)*5.50 18.70

1G3/B/5-6 0.80*(7.80-1.20)*5.00 26.40

1G4/F/5-6 0.50*(7.60-1.20)*5.00 16.00
────────

6122.01 空m3



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

■足場工

◇ 外部足場 枠組本足場

GAI1-1 10.50*(42.60+39.60)*2 1726.20
────────

1726.20 掛m2

◇ 内部足場 枠組本足場

NAI1-1 20.00*2.50*2 100.00

NAI2-1 7.90*2.05 16.20
────────

116.20 掛m2



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

■打継目止水工

◇ 塩ビ止水板 FF200mm

UTI-1 (39.50*2+36.50*3+5.00*2+7.00*2)*(3) 637.50

UTI-2 (39.50*2+36.50*3+5.00*2+7.00*2)*(2) 425.00

UTI-3 (40.50*2+37.50*3+5.50*2+7.50*2)*(2) 439.00

UTI-4 (41.00*2+38.00*3)*(2) 392.00

UTI-5 38.00+0.25*2+6.50*2 51.50
────────

1945.00 m



─────────────────────────────────────────────
項目 計算式 数量
─────────────────────────────────────────────

■構造物取り壊し工

◇ 構造物取壊し

TG1 1.00*2.90*(5.00+4.64+3.47+2.3+1.13) 47.96

TG2 1.00*2.90*4.50*(11) 143.55

TG3 1.00*2.90*3.00*(4) 34.80

TG4 1.00*2.90*5.00*(4) 58.00

TG5 1.00*2.90*5.00*(3) 43.50
────────

327.81 m3

◇ モルタル金ごて仕上げ

TG1 1.00*2.90*2*(5) 29.00

TG2 1.00*2.90*2*(11) 63.80

TG3 1.00*2.90*2*(4) 23.20

TG4 1.00*2.90*2*(4) 23.20

TG5 1.00*2.90*2*(3) 17.40
────────

156.60 m2



PAGE

(1) 埋込管

① ダクタイル鋳鉄管（１Fパドル付管）

φ2200×L2300 2 本 2 本

② ダクタイル鋳鉄管（２Fパドル付管）

φ1500×L2600 3 本 3 本

(3.03) t/本

③ ダクタイル鋳鉄管（１Fパドル付管）

φ900×L2200 2 本 2 本

(1.04) t/本

④ ダクタイル鋳鉄管（２Fパドル付管）

φ500×L2600 1 本 1 本

(0.54) t/本

⑤ ステンレス管

150A×L2750 1 本 1 本

(55) kg/本

管フランジ

10K 150A 2 枚 2 枚

(2) 枚/本

⑥ ステンレス管

125A×L1900 1 本 1 本

(31) kg/本

管フランジ

10K 125A 2 枚 2 枚

(2) 枚/本

⑦ ステンレス管

80A×L1400 1 本 1 本

(11) kg/本

管フランジ

10K 80A 2 枚 2 枚

(2) 枚/本

04　本体築造工

種　　別 略図及び算定式 数量



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木)

鉄筋径別

D10 D13 D16 D19 D22 D25 D29 D32 D35 D38 D41 D51 重量合計(kg)

柱 0 154,440 295,500 530,278 37,423 5,172 61,105 108,130 546,314 0 0 0 1,738,362

梁 0 197,424 43,104 290,325 3,447 374,340 0 416,943 43,371 42,243 0 0 1,411,197

底版 0 0 110,138 0 0 14,028 0 0 382,348 0 0 0 506,514

壁 0 20,386 145,456 13,230 242,502 498,321 257,983 0 392,371 231,625 11,632 0 1,813,506

床版 0 9,329 0 105,833 18,895 109,444 0 0 0 0 0 0 243,501

スラブ 0 26,652 0 14,506 0 12,414 0 0 0 0 0 0 53,572

その他 0 25,093 0 7,123 0 0 0 0 0 0 0 0 32,216

刃口・吊桁 0 622 2,970 0 34,201 0 56,757 0 250,748 0 0 0 345,298

重量合計(kg) 0 433,946 597,168 961,295 336,468 1,013,719 375,845 525,073 1,615,152 273,868 11,632 0 6,144,166

圧接数　柱 0 0 0 3,560 936 0 2,872 3,468 20,798 0 0 0

圧接数　梁 0 0 0 2,719 70 6,392 0 6,204 346 312 0 0

圧接数　底版 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

圧接数　壁 0 0 2,560 1,154 0 686 4,104 0 10,778 5,488 240 0

圧接数　床版 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

圧接数　スラブ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

圧接数　その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

圧接合計(ヶ所) 0 0 2,560 7,433 1,006 7,078 6,976 9,672 31,922 5,800 240 0 72,687



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木)

鉄筋径登録
No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9 No.10 No.11 No.12
10 13 16 19 22 25 29 32 35 38 41 51

定尺長(mm)
D10 D13 D16 D19 D22 D25 D29 D32 D35 D38 D41 D51
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

重ね継手長(mm)
D10 D13 D16 D19 D22 D25 D29 D32 D35 D38 D41 D51

鉄筋間隔@200以上 400 520 640 860 990 1250 1450 1600 2280 2470 2670 3320
鉄筋間隔@200未満 500 650 800 1140 1320 1630 1890 2080 2280 2470 2670 3320

圧接継手(径mm以上)※ラーメン：柱・梁・基礎梁のこと
ラーメン その他

19 51

計算定数
D10 D13 D16 D19 D22 D25 D29 D32 D35 D38 D41 D51

曲げ半径R(mm) 110 140 170 200 240 270 310 340 370 400 440 540
円周1/4=2πR/4(mm) 173 220 267 314 377 424 487 534 581 628 691 848
単位重量(kg/m) 0.560 0.995 1.560 2.250 3.040 3.980 5.040 6.230 7.510 8.950 10.500 15.900
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径 D 1 3 D 1 6 D 1 9 D 2 2 D 2 5 D 2 9 D 3 2

1 3 0 1 6 0 1 9 0 2 5 0 2 9 0 3 2 01 0 d 2 2 0

1 5 61 2 d 1 9 2 2 2 8 2 6 4 3 0 0 3 4 8 3 8 4

2 0 01 5 d 2 4 0 2 9 0 3 3 0 3 8 0 4 4 0 4 8 0

2 6 02 0 d 3 2 0 3 8 0 4 4 0 5 0 0 5 8 0 6 4 0

4 6 03 5 d 5 6 0 6 7 0 7 7 0 8 8 0 1 0 2 0 1 1 2 0

5 2 0 6 4 0 1 1 6 0 1 2 8 04 0 d 7 6 0 8 8 0 1 0 0 0

5 9 0 7 2 0 8 6 0 9 9 0 1 1 3 0 1 3 1 0 1 4 4 04 5 d

6 5 0 8 0 0 9 5 0 1 1 0 0 1 2 5 0 1 4 5 0 1 6 0 05 0 d

- 1 1 4 0 1 3 2 0 1 5 0 0 1 7 4 0 1 9 2 06 0 d -

- 1 6 3 0 1 8 9 0 2 0 8 06 5 d - - -
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壁　　せん断補強筋要領図底版・床版　せん断補強筋要領図

　　　壁　　巾止筋要領図　　底版・床版・スラブ　　巾止筋要領図



「梁鉄筋番号」 「柱鉄筋番号」

・・・・・２；フープ筋（Ｃ＊－２）

梁符号・・・・・１；主筋（Ｃ＊－１）梁符号・・・・・１；主筋上端通し筋（Ｇ＊－１）

・・・・・２；主筋下端通し筋（Ｇ＊－２）

・・・・・３；主筋外端部筋（Ｇ＊－３）
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件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

B4F A,G/1,7 柱 C13-1 35 B 220 4,820 5,040 0 1 5,040 76 4 304 1,532,160
柱 C13-2 22 G 2,837 2,837 242 11,832 0 1 11,832 39 4 156 1,845,792 基礎梁部
柱 C13-2重ね 22 A 1,320 1,320 0 1,320 39 4 156 205,920 基礎梁部

B4F-B3F 柱 C13-1a 35 A 12,500 12,500 0 4 12,500 76 4 304 3,800,000
柱 C13-2 19 G 2,834 2,834 209 11,754 0 1 11,754 125 4 500 5,877,000
柱 C13-2 19 C2 209 2,834 209 3,252 0 3,252 1,250 4 5,000 16,260,000 125*10
柱 C13-2重ね 19 A 1,140 1,140 0 1,140 125 4 500 570,000

B3F-B2F 柱 C13-1a 35 A 7,500 7,500 0 2 7,500 22 4 88 660,000
柱 C13-1b 35 U2 6,450 473 6,923 0 2 6,923 51 4 204 1,412,292
柱 C13-1c 35 A 7,090 7,090 0 2 7,090 3 4 12 85,080
柱 C13-1d 32 A 2,920 2,920 0 2,920 20 4 80 233,600

B3F-B2F 柱 C13-2 16 G 2,831 2,831 176 11,676 800 1 12,476 75 4 300 3,742,800
柱 C13-2 16 C2 176 2,831 176 3,183 0 3,183 900 4 3,600 11,458,800 75*12
柱 C13-組立筋 16 C2 176 2,831 176 3,183 0 3,183 30 4 120 381,960 15*2

B2Ｆ-B1F 柱 C13-1a 32 A 7,960 7,960 0 2 7,960 16 4 64 509,440
柱 C13-1b 32 U2 6,950 432 7,382 0 2 7,382 26 4 104 767,728
柱 C13-1d 29 A 2,840 2,840 0 2,840 14 4 56 159,040
柱 C13-2 13 G 1,825 1,825 143 7,586 0 7,586 81 4 324 2,457,864
柱 C13-2 13 C2 143 1,825 143 2,111 0 2,111 810 4 3,240 6,839,640 81*10
柱 C13-組立筋 13 C2 143 1,825 143 2,111 0 2,111 30 4 120 253,320 15*2

B1F-1F 柱 C13-1a 29 A 8,020 8,020 0 2 8,020 9 4 36 288,720
柱 C13-1b 29 U2 7,160 392 7,552 0 2 7,552 19 4 76 573,952
柱 C13-1c 29 A 7,700 7,700 0 2 7,700 2 4 8 61,600
柱 C13-1d 25 A 2,730 2,730 0 2,730 7 4 28 76,440
柱 C13-2 13 G 1,322 1,322 143 5,574 0 5,574 83 4 332 1,850,568
柱 C13-2 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 498 4 1,992 3,203,136 83*6
柱 C13-組立筋 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 32 4 128 205,824 16*2

1F 柱 C13-2 13 G 878 878 143 3,798 0 3,798 2 4 8 30,384 1*2
柱 C13-2 13 C2 143 878 143 1,164 0 1,164 8 4 32 37,248 4*2

B4F A/2-6 柱 C11-1 35 B 220 4,820 5,040 0 1 5,040 86 5 430 2,167,200
柱 C11-2 22 G 2,837 2,837 242 11,832 0 1 11,832 39 5 195 2,307,240 基礎部
柱 C11-2重ね 22 A 1,320 1,320 0 1,320 39 5 195 257,400 基礎部

B4F-B3F 柱 C11-1a 35 A 12,500 12,500 0 4 12,500 74 5 370 4,625,000
柱 C11-1c 35 A 12,090 12,090 0 4 12,090 12 5 60 725,400
柱 C11-2 19 G 2,834 2,834 209 11,754 0 1 11,754 125 5 625 7,346,250
柱 C11-2 19 C2 209 2,834 209 3,252 0 3,252 625 5 3,125 10,162,500 125*5
柱 C11-2 19 C2 209 2,834 209 3,252 0 3,252 1,750 5 8,750 28,455,000 125*14

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

柱 C11-8 13 C2 143 2,828 143 3,114 0 3,114 26 5 130 404,820 13*2 幅止筋
B3F-B2F 柱 C11-1a 35 A 7,500 7,500 0 2 7,500 14 5 70 525,000

柱 C11-1b 35 U2 6,450 473 6,923 0 2 6,923 60 5 300 2,076,900
柱 C11-1d 32 A 2,920 2,920 0 2,920 28 5 140 408,800
柱 C11-2 16 G 2,831 2,831 176 11,676 800 1 12,476 75 5 375 4,678,500
柱 C11-2 16 C2 176 2,831 176 3,183 0 3,183 450 5 2,250 7,161,750 75*6
柱 C11-2 16 C2 176 2,831 176 3,183 0 3,183 450 5 2,250 7,161,750 75*6
柱 C11-8 13 C2 143 2,828 143 3,114 0 3,114 16 5 80 249,120 8*2 幅止筋
柱 C11-組立筋 13 C2 143 2,828 143 3,114 0 3,114 45 5 225 700,650 15*3

B2F-B1F 柱 C11-1a 32 A 7,960 7,960 0 2 7,960 10 5 50 398,000
柱 C11-1b 32 U2 6,950 432 7,382 0 2 7,382 31 5 155 1,144,210
柱 C11-1c 32 A 7,540 7,540 0 2 7,540 1 5 5 37,700
柱 C11-1d 29 A 2,840 2,840 0 2,840 20 5 100 284,000
柱 C11-2 13 G 1,825 1,825 143 7,586 0 7,586 81 5 405 3,072,330
柱 C11-2 13 C2 143 1,825 143 2,111 0 2,111 405 5 2,025 4,274,775 81*5
柱 C11-2 13 C2 143 1,825 143 2,111 0 2,111 405 5 2,025 4,274,775 81*5
柱 C11-組立筋 13 C2 143 1,825 143 2,111 0 2,111 45 5 225 474,975 15*3

B1F-1F 柱 C11-1a 29 A 8,020 8,020 0 2 8,020 5 5 25 200,500
柱 C11-1b 29 U2 7,160 392 7,552 0 2 7,552 24 5 120 906,240
柱 C11-1c 29 A 7,710 7,710 0 2 7,710 1 5 5 38,550
柱 C11-1d 25 A 2,730 2,730 0 2,730 11 5 55 150,150
柱 C11-2 13 G 1,322 1,322 143 5,574 0 5,574 83 5 415 2,313,210
柱 C11-2 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 249 5 1,245 2,001,960 83*3
柱 C11-2 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 249 5 1,245 2,001,960 83*3
柱 C11-組立筋 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 48 5 240 385,920 16*3

1F 柱 C11-2 13 G 818 818 143 3,558 0 3,558 2 5 10 35,580
柱 C11-2 13 C2 143 818 143 1,104 0 1,104 4 5 20 22,080 2*2
柱 C11-2 13 C2 143 818 143 1,104 0 1,104 4 5 20 22,080 2*2

B4F G/2,3 柱 C12-1 35 B 220 4,820 5,040 0 1 5,040 86 2 172 866,880
柱 C12-2 22 G 2,837 2,837 242 11,832 0 1 11,832 39 2 78 922,896 基礎部
柱 C12-2重ね 22 A 1,320 1,320 0 1,320 39 2 78 102,960 基礎部

B4F-B3F 柱 C12-1a 35 A 12,500 12,500 0 4 12,500 74 2 148 1,850,000
柱 C12-1c 35 A 12,090 12,090 0 4 12,090 12 2 24 290,160
柱 C12-2 19 G 2,834 2,834 209 11,754 0 1 11,754 125 2 250 2,938,500
柱 C12-2 19 C2 209 2,834 209 3,252 0 3,252 625 2 1,250 4,065,000 125*5
柱 C12-2 19 C2 209 2,834 209 3,252 0 3,252 1,750 2 3,500 11,382,000 125*14
柱 C12-8 13 C2 143 2,828 143 3,114 0 3,114 26 2 52 161,928 13*2 幅止筋

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

B3F-B2F 柱 C12-1a 35 A 7,500 7,500 0 2 7,500 14 2 28 210,000
柱 C12-1b 35 U2 6,450 473 6,923 0 2 6,923 60 2 120 830,760
柱 C12-1d 32 A 2,900 2,900 0 2,900 28 2 56 162,400
柱 C12-2 16 G 2,831 2,831 176 11,676 800 1 12,476 75 2 150 1,871,400
柱 C12-2 16 C2 176 2,831 176 3,183 0 3,183 450 2 900 2,864,700 75*6
柱 C12-2 16 C2 176 2,831 176 3,183 0 3,183 450 2 900 2,864,700 75*6
柱 C12-8 13 C2 143 2,828 143 3,114 0 3,114 16 2 32 99,648 8*2 幅止筋
柱 C12-組立筋 16 C2 176 2,831 176 3,183 0 3,183 48 2 96 305,568 16*3

B2F-B1F 柱 C12-1a 32 A 7,960 7,960 0 2 7,960 10 2 20 159,200
柱 C12-1b 32 U2 6,950 432 7,382 0 2 7,382 31 2 62 457,684
柱 C12-1c 32 A 7,540 7,540 0 2 7,540 1 2 2 15,080
柱 C12-1d 29 A 2,840 2,840 0 2,840 20 2 40 113,600
柱 C12-2 13 G 1,825 1,825 143 7,586 0 7,586 81 2 162 1,228,932
柱 C12-2 13 C2 143 1,825 143 2,111 0 2,111 405 2 810 1,709,910 81*5
柱 C12-2 13 C2 143 1,825 143 2,111 0 2,111 405 2 810 1,709,910 81*5
柱 C12-組立筋 13 C2 143 1,825 143 2,111 0 2,111 48 2 96 202,656 16*3

B1F-1F 柱 C12-1a 29 A 8,050 8,050 0 2 8,050 5 2 10 80,500
柱 C12-1b 29 U2 7,190 392 7,582 0 2 7,582 24 2 48 363,936
柱 C12-1c 29 A 7,740 7,740 0 2 7,740 1 2 2 15,480
柱 C12-1d 25 A 2,730 2,730 0 2,730 11 2 22 60,060
柱 C12-2 13 G 1,322 1,322 143 5,574 0 5,574 83 2 166 925,284
柱 C12-2 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 249 2 498 800,784 83*3
柱 C12-2 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 249 2 498 800,784 83*3
柱 C12-組立筋 13 C2 143 1,825 143 2,111 0 2,111 48 2 96 202,656 16*3

1F 柱 C12-2 13 G 818 818 143 3,558 0 3,558 2 2 4 14,232
柱 C12-2 13 C2 143 818 143 1,104 0 1,104 4 2 8 8,832 2*2
柱 C12-2 13 C2 143 818 143 1,104 0 1,104 4 2 8 8,832 2*2

B4F G/4,5 柱 C12-1 35 B 220 4,820 5,040 0 1 5,040 86 2 172 866,880
柱 C12-2 22 G 2,837 2,837 242 11,832 0 1 11,832 39 2 78 922,896 基礎部
柱 C12-2重ね 22 A 1,320 1,320 0 1,320 39 2 78 102,960 基礎部

B4F-B3F 柱 C12-1a 35 A 12,500 12,500 0 4 12,500 74 2 148 1,850,000
柱 C12-1c 35 A 12,090 12,090 0 4 12,090 12 2 24 290,160
柱 C12-2 19 G 2,834 2,834 209 11,754 0 1 11,754 125 2 250 2,938,500
柱 C12-2 19 C2 209 2,834 209 3,252 0 3,252 625 2 1,250 4,065,000 125*5
柱 C12-2 19 C2 209 2,834 209 3,252 0 3,252 1,750 2 3,500 11,382,000 125*14
柱 C12-8 13 C2 143 2,828 143 3,114 0 3,114 26 2 52 161,928 13*2 幅止筋

B3F-B2F 柱 C12-1a 35 A 7,500 7,500 0 2 7,500 14 2 28 210,000

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

柱 C12-1b 35 U2 6,450 473 6,923 0 2 6,923 60 2 120 830,760
柱 C12-1d 32 A 2,920 2,920 0 2,920 28 2 56 163,520
柱 C12-2 16 G 2,831 2,831 176 11,676 800 1 12,476 75 2 150 1,871,400
柱 C12-2 16 C2 176 2,831 176 3,183 0 3,183 450 2 900 2,864,700 75*6
柱 C12-2 16 C2 176 2,831 176 3,183 0 3,183 450 2 900 2,864,700 75*6
柱 C12-8 13 C2 143 2,828 143 3,114 0 3,114 16 2 32 99,648 8*2 幅止筋
柱 C12-組立筋 16 C2 176 2,831 176 3,183 0 3,183 48 2 96 305,568 16*3

B2F-B1F 柱 C12-1a 32 A 7,960 7,960 0 2 7,960 10 2 20 159,200
柱 C12-1b 32 U2 6,950 432 7,382 0 2 7,382 31 2 62 457,684
柱 C12-1c 32 A 7,540 7,540 0 2 7,540 1 2 2 15,080
柱 C12-1d 29 A 2,840 2,840 0 2,840 20 2 40 113,600
柱 C12-2 13 G 1,825 1,825 143 7,586 0 7,586 81 2 162 1,228,932
柱 C12-2 13 C2 143 1,825 143 2,111 0 2,111 405 2 810 1,709,910 81*5
柱 C12-2 13 C2 143 1,825 143 2,111 0 2,111 405 2 810 1,709,910 81*5
柱 C12-組立筋 13 C2 143 1,825 143 2,111 0 2,111 48 2 96 202,656 16*3

B1F-1F 柱 C12-1a 29 A 8,220 8,220 0 2 8,220 5 2 10 82,200
柱 C12-1b 29 U2 7,360 392 7,752 0 2 7,752 24 2 48 372,096
柱 C12-1c 29 A 7,910 7,910 0 2 7,910 1 2 2 15,820
柱 C12-1d 25 A 2,730 2,730 0 2,730 11 2 22 60,060
柱 C12-2 13 G 1,322 1,322 143 5,574 0 5,574 85 2 170 947,580
柱 C12-2 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 255 2 510 820,080 85*3
柱 C12-2 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 255 2 510 820,080 85*3
柱 C12-組立筋 13 C2 143 1,825 143 2,111 0 2,111 48 2 96 202,656 16*3

1F 柱 C12-2 13 G 818 818 143 3,558 0 3,558 2 2 4 14,232
柱 C12-2 13 C2 143 818 143 1,104 0 1,104 4 2 8 8,832 2*2
柱 C12-2 13 C2 143 818 143 1,104 0 1,104 4 2 8 8,832 2*2

B4F G/6 柱 C12-1 35 B 220 4,820 5,040 0 1 5,040 86 1 86 433,440
柱 C12-2 22 G 2,837 2,837 242 11,832 0 1 11,832 39 1 39 461,448 基礎部
柱 C12-2重ね 22 A 1,320 1,320 0 1,320 39 1 39 51,480 基礎部

B4F-B3F 柱 C12-1a 35 A 12,500 12,500 0 4 12,500 74 1 74 925,000
柱 C12-1c 35 A 12,090 12,090 0 4 12,090 12 1 12 145,080
柱 C12-2 19 G 2,834 2,834 209 11,754 0 1 11,754 125 1 125 1,469,250
柱 C12-2 19 C2 209 2,834 209 3,252 0 3,252 625 1 625 2,032,500 125*5
柱 C12-2 19 C2 209 2,834 209 3,252 0 3,252 1,750 1 1,750 5,691,000 125*14
柱 C12-8 13 C2 143 2,828 143 3,114 0 3,114 26 1 26 80,964 13*2 幅止筋

B3F-B2F 柱 C12-1a 35 A 7,500 7,500 0 2 7,500 14 1 14 105,000
柱 C12-1b 35 U2 6,450 473 6,923 0 2 6,923 60 1 60 415,380

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

柱 C12-1d 32 A 2,920 2,920 0 2,920 28 1 28 81,760
柱 C12-2 16 G 2,831 2,831 176 11,676 800 1 12,476 75 1 75 935,700
柱 C12-2 16 C2 176 2,831 176 3,183 0 3,183 450 1 450 1,432,350 75*6
柱 C12-2 16 C2 176 2,831 176 3,183 0 3,183 450 1 450 1,432,350 75*6
柱 C12-8 13 C2 143 2,828 143 3,114 0 3,114 16 1 16 49,824 8*2 幅止筋
柱 C12-組立筋 16 C2 176 2,831 176 3,183 0 3,183 48 1 48 152,784 16*3

B2F-B1F 柱 C12-1a 32 A 7,960 7,960 0 2 7,960 10 1 10 79,600
柱 C12-1b 32 U2 6,950 432 7,382 0 2 7,382 31 1 31 228,842
柱 C12-1c 32 A 7,540 7,540 0 2 7,540 1 1 1 7,540
柱 C12-1d 29 A 2,840 2,840 0 2,840 20 1 20 56,800
柱 C12-2 13 G 1,825 1,825 143 7,586 0 7,586 81 1 81 614,466
柱 C12-2 13 C2 143 1,825 143 2,111 0 2,111 405 1 405 854,955 81*5
柱 C12-2 13 C2 143 1,825 143 2,111 0 2,111 405 1 405 854,955 81*5
柱 C12-組立筋 13 C2 143 1,825 143 2,111 0 2,111 48 1 48 101,328 16*3

B1F-1F 柱 C12-1a 29 A 8,020 8,020 0 2 8,020 5 1 5 40,100
柱 C12-1b 29 U2 7,160 392 7,552 0 2 7,552 24 1 24 181,248
柱 C12-1c 29 A 7,710 7,710 0 2 7,710 1 1 1 7,710
柱 C12-1d 25 A 2,730 2,730 0 2,730 11 1 11 30,030
柱 C12-2 13 G 1,322 1,322 143 5,574 0 5,574 83 1 83 462,642
柱 C12-2 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 249 1 249 400,392 83*3
柱 C12-2 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 249 1 249 400,392 83*3
柱 C12-組立筋 13 C2 143 1,825 143 2,111 0 2,111 48 1 48 101,328 16*3

1F 柱 C12-2 13 G 818 818 143 3,558 0 3,558 2 1 2 7,116
柱 C12-2 13 C2 143 818 143 1,104 0 1,104 4 1 4 4,416 2*2
柱 C12-2 13 C2 143 818 143 1,104 0 1,104 4 1 4 4,416 2*2

B4F F/2,3 柱 C6-1 35 B 220 4,820 5,040 0 1 5,040 84 2 168 846,720
柱 C6-2 19 G 1,834 1,834 209 7,754 0 7,754 39 2 78 604,812 基礎梁部
柱 C6-2重ね 19 A 1,140 1,140 0 1,140 39 2 78 88,920 基礎梁部

B4F-B3F 柱 C6-1a 35 A 12,500 12,500 0 4 12,500 38 2 76 950,000
柱 C6-1c 35 A 12,090 12,090 0 4 12,090 46 2 92 1,112,280 L1=530+(11120+12000)/2
柱 C6-2 19 G 1,834 1,834 209 7,754 0 7,754 125 2 250 1,938,500
柱 C6-2 19 C2 209 1,834 209 2,252 0 2,252 375 2 750 1,689,000 125*3
柱 C6-2 19 C2 209 1,834 209 2,252 0 2,252 625 2 1,250 2,815,000 125*5
柱 C6-8 13 C2 143 1,828 143 2,114 0 2,114 52 2 104 219,856 13*4 幅止筋

B3F-B2F 柱 C6-1b 35 U2 6,450 473 6,923 0 2 6,923 38 2 76 526,148 L1=(6010+6890)/2
柱 C6-1d 32 A 2,920 2,920 0 2,920 30 2 60 175,200 L1=480+1500+(500+1380)/2
柱 C6-2 16 G 1,831 1,831 176 7,676 0 7,676 75 2 150 1,151,400

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

柱 C6-2 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 225 2 450 982,350 75*3
柱 C6-2 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 225 2 450 982,350 75*3
柱 C6-組立筋 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 60 2 120 261,960 15*4

B2Ｆ-B1F 柱 C6-1a 32 A 7,960 7,960 0 2 7,960 30 2 60 477,600 L1=(7920+8000)/2
柱 C6-2 13 G 1,325 1,325 143 5,586 0 5,586 81 2 162 904,932
柱 C6-2 13 C2 143 1,325 143 1,611 0 1,611 243 2 486 782,946 81*3
柱 C6-2 13 C2 143 1,325 143 1,611 0 1,611 243 2 486 782,946 81*3

B1F-1F 柱 C6-1b 29 U2 7,190 392 7,582 0 2 7,582 30 2 60 454,920
柱 C6-1d 25 A 2,630 2,630 0 2,630 16 2 32 84,160
柱 C6-2 13 G 1,322 1,322 143 5,574 0 5,574 82 2 164 914,136
柱 C6-2 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 492 2 984 1,582,272 82*6
柱 C6-組立筋 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 72 2 144 231,552 18*4

1F 柱 C6-2 13 G 878 878 143 3,798 0 3,798 2 2 4 15,192 1*2
柱 C6-2 13 C2 143 878 143 1,164 0 1,164 4 2 8 9,312 2*2
柱 C6-2 13 C2 143 878 143 1,164 0 1,164 4 2 8 9,312 2*2

B4F B,C,F/7 柱 C10-1 35 B 220 4,820 5,040 0 1 5,040 86 3 258 1,300,320
柱 C10-2 22 G 2,837 2,837 242 11,832 0 1 11,832 39 3 117 1,384,344 基礎梁部
柱 C10-2重ね 22 A 1,320 1,320 0 1,320 39 3 117 154,440 基礎梁部

B4F-B3F 柱 C10-1a 35 A 12,500 12,500 0 4 12,500 74 3 222 2,775,000
柱 C10-1c 35 A 12,090 12,090 0 4 12,090 12 3 36 435,240
柱 C10-2 19 G 2,834 2,834 209 11,754 0 1 11,754 125 3 375 4,407,750
柱 C10-2重ね 19 A 1,140 1,140 0 1,140 125 3 375 427,500
柱 C10-2 19 C2 209 2,834 209 3,252 0 3,252 625 3 1,875 6,097,500 125*5
柱 C10-2 19 C2 209 2,834 209 3,252 0 3,252 1,750 3 5,250 17,073,000 125*14
柱 C10-8 13 C2 143 2,828 143 3,114 0 3,114 26 3 78 242,892 13*2 幅止筋

B3F-B2F 柱 C10-1a 35 A 7,500 7,500 0 2 7,500 14 3 42 315,000
柱 C10-1b 35 U2 6,450 473 6,923 0 2 6,923 60 3 180 1,246,140
柱 C10-1d 32 A 2,920 2,920 0 2,920 28 3 84 245,280
柱 C10-2 16 G 2,831 2,831 176 11,676 800 1 12,476 75 3 225 2,807,100
柱 C10-2 16 C2 176 2,831 176 3,183 0 3,183 450 3 1,350 4,297,050 75*6
柱 C10-2 16 C2 176 2,831 176 3,183 0 3,183 450 3 1,350 4,297,050 75*6
柱 C10-組立筋 16 C2 176 2,831 176 3,183 0 3,183 48 3 144 458,352 16*3
柱 C10-8 13 C2 143 2,828 143 3,114 0 3,114 24 3 72 224,208 8*3 幅止筋

B2Ｆ-B1F 柱 C10-1a 32 A 7,960 7,960 0 2 7,960 10 3 30 238,800
柱 C10-1b 32 U2 6,950 432 7,382 0 2 7,382 31 3 93 686,526
柱 C10-1c 32 A 7,540 7,540 0 2 7,540 1 3 3 22,620
柱 C10-1d 29 A 2,840 2,840 0 2,840 20 3 60 170,400

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

柱 C10-2 13 G 1,825 1,825 143 7,586 0 7,586 81 3 243 1,843,398
柱 C10-2 13 C2 143 1,825 143 2,111 0 2,111 810 3 2,430 5,129,730 81*10
柱 C10-組立筋 13 C2 143 1,825 143 2,111 0 2,111 45 3 135 284,985 15*3

B1F-1F 柱 C10-1a 29 A 7,950 7,950 0 2 7,950 5 3 15 119,250
柱 C10-1b 29 U2 7,090 392 7,482 0 2 7,482 24 3 72 538,704
柱 C10-1c 29 A 7,640 7,640 0 2 7,640 1 3 3 22,920
柱 C10-1d 25 A 2,730 2,730 0 2,730 11 3 33 90,090
柱 C10-2 13 G 1,322 1,322 143 5,574 0 5,574 82 3 246 1,371,204
柱 C10-2 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 246 3 738 1,186,704 82*3
柱 C10-2 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 246 3 738 1,186,704 82*3
柱 C10-組立筋 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 48 3 144 231,552 16*3

1F 柱 C10-2 13 G 878 878 143 3,798 0 3,798 2 3 6 22,788 1*2
柱 C10-2 13 C2 143 878 143 1,164 0 1,164 4 3 12 13,968 2*2
柱 C10-2 13 C2 143 878 143 1,164 0 1,164 4 3 12 13,968 2*2

B4F D,E/7 柱 C10-1 35 B 220 4,820 5,040 0 1 5,040 86 2 172 866,880
柱 C10-2 22 G 2,837 2,837 242 11,832 0 1 11,832 39 2 78 922,896 基礎梁部
柱 C10-2重ね 22 A 1,320 1,320 0 1,320 39 2 78 102,960 基礎梁部

B4F-B3F 柱 C10-1a 35 A 12,500 12,500 0 4 12,500 74 2 148 1,850,000
柱 C10-1c 35 A 12,090 12,090 0 4 12,090 12 2 24 290,160
柱 C10-2 19 G 2,834 2,834 209 11,754 0 1 11,754 125 2 250 2,938,500
柱 C10-2重ね 19 A 1,140 1,140 0 1,140 125 2 250 285,000
柱 C10-2 19 C2 209 2,834 209 3,252 0 3,252 625 2 1,250 4,065,000 125*5
柱 C10-2 19 C2 209 2,834 209 3,252 0 3,252 1,750 2 3,500 11,382,000 125*14
柱 C10-8 13 C2 143 2,828 143 3,114 0 3,114 26 2 52 161,928 13*2

B3F-B2F 柱 C10-1a 35 A 7,500 7,500 0 2 7,500 14 2 28 210,000
柱 C10-1b 35 U2 6,450 473 6,923 0 2 6,923 60 2 120 830,760
柱 C10-1d 32 A 2,920 2,920 0 2,920 27 2 54 157,680
柱 C10-2 16 G 2,831 2,831 176 11,676 800 1 12,476 75 2 150 1,871,400
柱 C10-2 16 C2 176 2,831 176 3,183 0 3,183 450 2 900 2,864,700 75*6
柱 C10-2 16 C2 176 2,831 176 3,183 0 3,183 450 2 900 2,864,700 75*6
柱 C10-組立筋 16 C2 176 2,831 176 3,183 0 3,183 48 2 96 305,568 16*3
柱 C10-8 13 C2 143 2,828 143 3,114 0 3,114 24 2 48 149,472 8*3 幅止筋

B2Ｆ-B1F 柱 C10-1a 32 A 7,960 7,960 0 2 7,960 10 2 20 159,200
柱 C10-1b 32 U2 6,950 432 7,382 0 2 7,382 31 2 62 457,684
柱 C10-1c 32 A 7,540 7,540 0 2 7,540 1 2 2 15,080
柱 C10-1d 29 A 2,840 2,840 0 2,840 20 2 40 113,600
柱 C10-2 13 G 1,825 1,825 143 7,586 0 7,586 81 2 162 1,228,932

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

柱 C10-2 13 C2 143 1,825 143 2,111 0 2,111 810 2 1,620 3,419,820 81*10
柱 C10-組立筋 13 C2 143 1,825 143 2,111 0 2,111 45 2 90 189,990 15*3

B1F-1F 柱 C10-1a 29 A 8,020 8,020 0 2 8,020 5 2 10 80,200
柱 C10-1b 29 U2 7,160 392 7,552 0 2 7,552 24 2 48 362,496
柱 C10-1c 29 A 7,710 7,710 0 2 7,710 1 2 2 15,420
柱 C10-1d 25 A 2,730 2,730 0 2,730 11 2 22 60,060
柱 C10-2 13 G 1,322 1,322 143 5,574 0 5,574 82 2 164 914,136
柱 C10-2 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 246 2 492 791,136 82*3
柱 C10-2 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 246 2 492 791,136 82*3
柱 C10-組立筋 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 48 2 96 154,368 16*3

1F 柱 C10-2 13 G 878 878 143 3,798 0 3,798 2 2 4 15,192 1*2
柱 C10-2 13 C2 143 878 143 1,164 0 1,164 4 2 8 9,312 2*2
柱 C10-2 13 C2 143 878 143 1,164 0 1,164 4 2 8 9,312 2*2

B4F B,C,D,E/1 柱 C8-1 35 B 220 4,820 5,040 0 1 5,040 86 4 344 1,733,760
柱 C8-2 22 G 2,837 2,837 242 11,832 0 1 11,832 39 4 156 1,845,792 基礎梁部
柱 C8-2重ね 22 A 1,320 1,320 0 1,320 39 4 156 205,920 基礎梁部

B4F-B3F 柱 C8-1a 35 A 12,500 12,500 0 4 12,500 74 4 296 3,700,000
柱 C8-1c 35 A 12,090 12,090 0 4 12,090 12 4 48 580,320
柱 C8-2 19 G 2,834 2,834 209 11,754 0 1 11,754 125 4 500 5,877,000
柱 C8-2重ね 19 A 1,140 1,140 0 1,140 125 4 500 570,000
柱 C8-2 19 C2 209 2,834 209 3,252 0 3,252 625 4 2,500 8,130,000 125*5
柱 C8-2 19 C2 209 2,834 209 3,252 0 3,252 1,750 4 7,000 22,764,000 125*14
柱 C8-8 13 C2 143 2,828 143 3,114 0 3,114 26 4 104 323,856 13*2 幅止筋

B3F-B2F 柱 C8-1a 35 A 7,500 7,500 0 2 7,500 14 4 56 420,000
柱 C8-1b 35 U2 6,450 473 6,923 0 2 6,923 60 4 240 1,661,520
柱 C8-1d 32 A 2,920 2,920 0 2,920 28 4 112 327,040
柱 C8-2 16 G 2,831 2,831 176 11,676 800 1 12,476 75 4 300 3,742,800
柱 C8-2 16 C2 176 2,831 176 3,183 0 3,183 450 4 1,800 5,729,400 75*6
柱 C8-2 16 C2 176 2,831 176 3,183 0 3,183 450 4 1,800 5,729,400 75*6
柱 C8-組立筋 16 C2 176 2,831 176 3,183 0 3,183 45 4 180 572,940 15*3
柱 C8-8 13 C2 143 2,828 143 3,114 0 3,114 16 4 64 199,296 8*2 幅止筋

B2Ｆ-B1F 柱 C8-1a 32 A 7,960 7,960 0 2 7,960 10 4 40 318,400
柱 C8-1b 32 U2 6,950 432 7,382 0 2 7,382 31 4 124 915,368
柱 C8-1c 32 A 7,540 7,540 0 2 7,540 1 4 4 30,160
柱 C8-1d 29 A 2,840 2,840 0 2,840 20 4 80 227,200
柱 C8-2 13 G 1,825 1,825 143 7,586 0 7,586 81 4 324 2,457,864
柱 C8-2 13 C2 143 1,825 143 2,111 0 2,111 405 4 1,620 3,419,820 81*5

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

柱 C8-2 13 C2 143 1,825 143 2,111 0 2,111 405 4 1,620 3,419,820 81*5
柱 C8-組立筋 13 C2 143 1,825 143 2,111 0 2,111 30 4 120 253,320 15*2

B1F-1F 柱 C8-1a 29 A 8,020 8,020 0 2 8,020 5 4 20 160,400
柱 C8-1b 29 U2 7,160 392 7,552 0 2 7,552 24 4 96 724,992
柱 C8-1c 29 A 7,710 7,710 0 2 7,710 1 4 4 30,840
柱 C8-1d 25 A 2,730 2,730 0 2,730 11 4 44 120,120
柱 C8-2 13 G 1,322 1,322 143 5,574 0 5,574 83 4 332 1,850,568
柱 C8-2 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 166 4 664 1,067,712 83*2
柱 C8-2 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 166 4 664 1,067,712 83*2
柱 C8-組立筋 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 48 4 192 308,736 16*3

1F 柱 C8-2 13 G 878 878 143 3,798 0 3,798 2 4 8 30,384 1*2
柱 C8-2 13 C2 143 878 143 1,164 0 1,164 4 4 16 18,624 2*2
柱 C8-2 13 C2 143 878 143 1,164 0 1,164 4 4 16 18,624 2*2

B4F F/1 柱 C9-1 35 B 220 4,820 5,040 0 1 5,040 86 1 86 433,440
柱 C9-2 22 G 2,837 2,837 242 11,832 0 1 11,832 39 1 39 461,448 基礎梁部
柱 C9-2重ね 22 A 1,320 1,320 0 1,320 39 1 39 51,480 基礎梁部

B4F-B3F 柱 C9-1a 35 A 12,500 12,500 0 4 12,500 74 1 74 925,000
柱 C9-1c 35 A 12,090 12,090 0 4 12,090 12 1 12 145,080
柱 C9-2 19 G 2,834 2,834 209 11,754 0 1 11,754 125 1 125 1,469,250
柱 C9-2重ね 19 A 1,140 1,140 0 1,140 125 1 125 142,500
柱 C9-2 19 C2 209 2,834 209 3,252 0 3,252 625 1 625 2,032,500 125*5
柱 C9-2 19 C2 209 2,834 209 3,252 0 3,252 1,750 1 1,750 5,691,000 125*14
柱 C9-8 13 C2 143 2,828 143 3,114 0 3,114 26 1 26 80,964 13*2 幅止筋

B3F-B2F 柱 C9-1a 35 A 7,500 7,500 0 2 7,500 14 1 14 105,000
柱 C9-1b 35 U2 6,450 473 6,923 0 2 6,923 60 1 60 415,380
柱 C9-1d 32 A 2,920 2,920 0 2,920 28 1 28 81,760
柱 C9-2 16 G 2,831 2,831 176 11,676 800 1 12,476 75 1 75 935,700
柱 C9-2 16 C2 176 2,831 176 3,183 0 3,183 450 1 450 1,432,350 75*6
柱 C9-2 16 C2 176 2,831 176 3,183 0 3,183 450 1 450 1,432,350 75*6
柱 C9-組立筋 16 C2 176 2,831 176 3,183 0 3,183 54 1 54 171,882 18*3
柱 C9-8 13 C2 143 2,828 143 3,114 0 3,114 16 1 16 49,824 8*2 幅止筋

B2Ｆ-B1F 柱 C9-1a 32 A 7,960 7,960 0 2 7,960 7 1 7 55,720
柱 C9-1b 32 U2 6,950 432 7,382 0 2 7,382 31 1 31 228,842
柱 C9-1c 32 A 7,540 7,540 0 2 7,540 4 1 4 30,160
柱 C9-1d 29 A 2,840 2,840 0 2,840 13 1 13 36,920
柱 C9-2 13 G 1,825 1,825 143 7,586 0 7,586 81 1 81 614,466
柱 C9-2 13 C2 143 1,825 143 2,111 0 2,111 405 1 405 854,955 81*5

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

柱 C9-2 13 C2 143 1,825 143 2,111 0 2,111 405 1 405 854,955 81*5
柱 C9-組立筋 13 C2 143 1,825 143 2,111 0 2,111 30 1 30 63,330 15*2

B1F-1F 柱 C9-1a 29 A 8,020 8,020 0 2 8,020 5 1 5 40,100
柱 C9-1b 29 U2 7,160 392 7,552 0 2 7,552 15 1 15 113,280
柱 C9-1d 25 A 2,730 2,730 0 2,730 11 1 11 30,030
柱 C9-2 13 G 1,322 1,322 143 5,574 0 5,574 83 1 83 462,642
柱 C9-2 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 166 1 166 266,928 83*2
柱 C9-2 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 166 1 166 266,928 83*2
柱 C9-組立筋 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 48 1 48 77,184 16*3

1F 柱 C9-2 13 G 878 878 143 3,798 0 3,798 2 1 2 7,596 1*2
柱 C9-2 13 C2 143 878 143 1,164 0 1,164 4 1 4 4,656 2*2
柱 C9-2 13 C2 143 878 143 1,164 0 1,164 4 1 4 4,656 2*2

B4F F/4 柱 C7-1 35 B 220 4,820 5,040 0 1 5,040 38 1 38 191,520
柱 C7-2 19 G 1,834 1,834 209 7,754 0 7,754 39 1 39 302,406 基礎梁部
柱 C7-2重ね 19 A 1,140 1,140 0 1,140 39 1 39 44,460 基礎梁部

B4F-B3F 柱 C7-1a 35 A 12,500 12,500 0 4 12,500 38 1 38 475,000
柱 C7-2 16 G 1,831 1,831 176 7,676 0 7,676 125 1 125 959,500
柱 C7-2 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 375 1 375 818,625 125*3
柱 C7-2 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 375 1 375 818,625 125*3

B3F-B2F 柱 C7-1b 35 U2 6,450 473 6,923 0 2 6,923 38 1 38 263,074
柱 C7-1d 32 A 2,920 2,920 0 2,920 30 1 30 87,600
柱 C7-2 16 G 1,831 1,831 176 7,676 0 7,676 75 1 75 575,700
柱 C7-2 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 225 1 225 491,175 75*3
柱 C7-2 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 225 1 225 491,175 75*3
柱 C7-組立筋 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 60 1 60 130,980 15*4

B2Ｆ-B1F 柱 C7-1a 32 A 7,960 7,960 0 2 7,960 30 1 30 238,800
柱 C7-2 13 G 1,325 1,325 143 5,586 0 5,586 81 1 81 452,466
柱 C7-2 13 C2 143 1,325 143 1,611 0 1,611 243 1 243 391,473 81*3
柱 C7-2 13 C2 143 1,325 143 1,611 0 1,611 243 1 243 391,473 81*3

B1F-1F 柱 C7-1b 29 U2 7,360 392 7,752 0 2 7,752 30 1 30 232,560
柱 C7-1d 25 A 3,130 3,130 0 3,130 16 1 16 50,080
柱 C7-2 13 G 1,322 1,322 143 5,574 0 5,574 85 1 85 473,790
柱 C7-2 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 255 1 255 410,040 85*3
柱 C7-2 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 255 1 255 410,040 85*3
柱 C7-組立筋 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 60 1 60 96,480 15*4

1F 柱 C7-2 13 G 878 878 143 3,798 0 3,798 2 1 2 7,596 1*2
柱 C7-2 13 C2 143 878 143 1,164 0 1,164 4 1 4 4,656 2*2

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

柱 C7-2 13 C2 143 878 143 1,164 0 1,164 4 1 4 4,656 2*2
B4F F/5 柱 C7-1 35 B 220 4,820 5,040 0 1 5,040 38 1 38 191,520

柱 C7-2 19 G 1,834 1,834 209 7,754 0 7,754 39 1 39 302,406 基礎梁部
柱 C7-2重ね 19 A 1,140 1,140 0 1,140 39 1 39 44,460 基礎梁部

B4F-B3F 柱 C7-1a 35 A 12,500 12,500 0 4 12,500 38 1 38 475,000
柱 C7-2 16 G 1,831 1,831 176 7,676 0 7,676 125 1 125 959,500
柱 C7-2 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 375 1 375 818,625 125*3
柱 C7-2 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 375 1 375 818,625 125*3

B3F-B2F 柱 C7-1b 35 U2 6,450 473 6,923 0 2 6,923 38 1 38 263,074
柱 C7-1d 32 A 2,920 2,920 0 2,920 30 1 30 87,600
柱 C7-2 16 G 1,831 1,831 176 7,676 0 7,676 75 1 75 575,700
柱 C7-2 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 225 1 225 491,175 75*3
柱 C7-2 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 225 1 225 491,175 75*3
柱 C7-組立筋 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 60 1 60 130,980 15*4

B2Ｆ-B1F 柱 C7-1a 32 A 7,960 7,960 0 2 7,960 30 1 30 238,800
柱 C7-2 13 G 1,325 1,325 143 5,586 0 5,586 81 1 81 452,466
柱 C7-2 13 C2 143 1,325 143 1,611 0 1,611 243 1 243 391,473 81*3
柱 C7-2 13 C2 143 1,325 143 1,611 0 1,611 243 1 243 391,473 81*3

B1F-1F 柱 C7-1b 29 U2 7,360 392 7,752 0 2 7,752 30 1 30 232,560
柱 C7-1d 25 A 2,900 2,900 0 2,900 16 1 16 46,400
柱 C7-2 13 G 1,322 1,322 143 5,574 0 5,574 84 1 84 468,216
柱 C7-2 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 252 1 252 405,216 84*3
柱 C7-2 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 252 1 252 405,216 84*3
柱 C7-組立筋 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 60 1 60 96,480 15*4

1F 柱 C7-2 13 G 878 878 143 3,798 0 3,798 2 1 2 7,596 1*2
柱 C7-2 13 C2 143 878 143 1,164 0 1,164 4 1 4 4,656 2*2
柱 C7-2 13 C2 143 878 143 1,164 0 1,164 4 1 4 4,656 2*2

B4F F/6 柱 C7-1 35 B 220 4,820 5,040 0 1 5,040 38 1 38 191,520
柱 C7-2 19 G 1,834 1,834 209 7,754 0 7,754 39 1 39 302,406 基礎梁部
柱 C7-2重ね 19 A 1,140 1,140 0 1,140 39 1 39 44,460 基礎梁部

B4F-B3F 柱 C7-1a 35 A 12,500 12,500 0 4 12,500 38 1 38 475,000
柱 C7-2 16 G 1,831 1,831 176 7,676 0 7,676 125 1 125 959,500
柱 C7-2 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 375 1 375 818,625 125*3
柱 C7-2 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 375 1 375 818,625 125*3

B3F-B2F 柱 C7-1b 35 U2 6,450 473 6,923 0 2 6,923 38 1 38 263,074
柱 C7-1d 32 A 2,920 2,920 0 2,920 30 1 30 87,600
柱 C7-2 16 G 1,831 1,831 176 7,676 0 7,676 75 1 75 575,700

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

柱 C7-2 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 225 1 225 491,175 75*3
柱 C7-2 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 225 1 225 491,175 75*3
柱 C7-組立筋 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 60 1 60 130,980 15*4

B2Ｆ-B1F 柱 C7-1a 32 A 7,960 7,960 0 2 7,960 30 1 30 238,800
柱 C7-2 13 G 1,325 1,325 143 5,586 0 5,586 81 1 81 452,466
柱 C7-2 13 C2 143 1,325 143 1,611 0 1,611 243 1 243 391,473 81*3
柱 C7-2 13 C2 143 1,325 143 1,611 0 1,611 243 1 243 391,473 81*3

B1F-1F 柱 C7-1b 29 U2 7,090 392 7,482 0 2 7,482 30 1 30 224,460
柱 C7-1d 25 A 2,630 2,630 0 2,630 16 1 16 42,080
柱 C7-2 13 G 1,322 1,322 143 5,574 0 5,574 81 1 81 451,494
柱 C7-2 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 243 1 243 390,744 81*3
柱 C7-2 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 243 1 243 390,744 81*3
柱 C7-組立筋 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 60 1 60 96,480 15*4

1F 柱 C7-2 13 G 878 878 143 3,798 0 3,798 2 1 2 7,596 1*2
柱 C7-2 13 C2 143 878 143 1,164 0 1,164 4 1 4 4,656 2*2
柱 C7-2 13 C2 143 878 143 1,164 0 1,164 4 1 4 4,656 2*2

B4F B-E/2 柱 C1-1 35 B 220 4,820 5,040 0 1 5,040 34 4 136 685,440
柱 C1-2 19 G 1,834 1,834 209 7,754 0 7,754 39 4 156 1,209,624 基礎梁部
柱 C1-2重ね 19 A 1,140 1,140 0 1,140 39 4 156 177,840 基礎梁部

B4F-B3F 柱 C1-1a 35 A 12,500 12,500 0 4 12,500 34 4 136 1,700,000
柱 C1-2 16 G 1,831 1,831 176 7,676 0 7,676 125 4 500 3,838,000
柱 C1-2 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 375 4 1,500 3,274,500 125*3
柱 C1-2 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 375 4 1,500 3,274,500 125*3

B3F-B2F 柱 C1-1b 35 U2 6,450 473 6,923 0 2 6,923 34 4 136 941,528
柱 C1-1d 32 A 2,920 2,920 0 2,920 24 4 96 280,320
柱 C1-2 16 G 1,831 1,831 176 7,676 0 7,676 75 4 300 2,302,800
柱 C1-2 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 225 4 900 1,964,700 75*3
柱 C1-2 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 225 4 900 1,964,700 75*3
柱 C1-組立筋 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 60 4 240 523,920 15*4

B2Ｆ-B1F 柱 C1-1a 32 A 7,960 7,960 0 2 7,960 24 4 96 764,160
柱 C1-2 13 G 1,325 1,325 143 5,586 0 5,586 81 4 324 1,809,864
柱 C1-2 13 C2 143 1,325 143 1,611 0 1,611 243 4 972 1,565,892 81*3
柱 C1-2 13 C2 143 1,325 143 1,611 0 1,611 243 4 972 1,565,892 81*3

B1F-1F 柱 C1-1a 29 A 7,250 7,250 0 2 7,250 12 4 48 348,000
柱 C1-1b 29 U2 6,890 392 7,282 0 2 7,282 12 4 48 349,536
柱 C1-1d 25 A 2,630 2,630 0 2,630 12 4 48 126,240
柱 C1-2 13 G 1,322 1,322 143 5,574 0 5,574 79 4 316 1,761,384

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

柱 C1-2 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 237 4 948 1,524,384 79*3
柱 C1-2 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 158 4 632 1,016,256 79*2
柱 C1-組立筋 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 30 4 120 192,960 15*2

1F 柱 C1-2 13 G 878 1,278 143 4,598 0 4,598 2 4 8 36,784 1*2
柱 C1-2 13 C2 143 878 143 1,164 0 1,164 6 4 24 27,936 3*2
柱 C1-2 13 C2 143 1,278 143 1,564 0 1,564 4 4 16 25,024 2*2

B4F B-E/3 柱 C2-1 35 B 220 4,820 5,040 0 1 5,040 62 4 248 1,249,920
柱 C2-2 19 G 1,834 1,834 209 7,754 0 7,754 39 4 156 1,209,624 基礎梁部
柱 C2-2重ね 19 A 1,140 1,140 0 1,140 39 4 156 177,840 基礎梁部

B4F-B3F 柱 C2-1a 35 A 12,500 12,500 0 4 12,500 34 4 136 1,700,000
柱 C2-1c 35 A 12,090 12,090 0 4 12,090 28 4 112 1,354,080
柱 C2-2 19 G 1,834 1,834 209 7,754 0 7,754 125 4 500 3,877,000
柱 C2-2 19 C2 209 1,834 209 2,252 0 2,252 375 4 1,500 3,378,000 125*3
柱 C2-2 19 C2 209 1,834 209 2,252 0 2,252 375 4 1,500 3,378,000 125*3
柱 C2-8 13 C2 143 1,828 143 2,114 0 2,114 26 4 104 219,856 13*2 幅止筋

B3F-B2F 柱 C2-1b 35 U2 6,450 473 6,923 0 2 6,923 34 4 136 941,528
柱 C2-1d 32 A 2,920 2,920 0 2,920 30 4 120 350,400
柱 C2-2 16 G 1,831 1,831 176 7,676 0 7,676 75 4 300 2,302,800
柱 C2-2 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 225 4 900 1,964,700 75*3
柱 C2-2 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 225 4 900 1,964,700 75*3
柱 C2-組立筋 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 60 4 240 523,920 15*4

B2Ｆ-B1F 柱 C2-1a 32 A 7,960 7,960 0 2 7,960 30 4 120 955,200
柱 C2-2 13 G 1,325 1,325 143 5,586 0 5,586 81 4 324 1,809,864
柱 C2-2 13 C2 143 1,325 143 1,611 0 1,611 243 4 972 1,565,892 81*3
柱 C2-2 13 C2 143 1,325 143 1,611 0 1,611 243 4 972 1,565,892 81*3

B1F-1F 柱 C2-1b 29 U2 6,890 392 7,282 0 2 7,282 30 4 120 873,840
柱 C2-2 13 G 1,322 1,322 143 5,574 0 5,574 79 4 316 1,761,384
柱 C2-2 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 237 4 948 1,524,384 79*3
柱 C2-2 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 237 4 948 1,524,384 79*3

B4F B-E/4 柱 C3-1 35 B 220 4,820 5,040 0 1 5,040 34 4 136 685,440
柱 C3-2 19 G 1,834 1,834 209 7,754 0 7,754 39 4 156 1,209,624 基礎梁部
柱 C3-2重ね 19 A 1,140 1,140 0 1,140 39 4 156 177,840 基礎梁部

B4F-B3F 柱 C3-1a 35 A 12,500 12,500 0 4 12,500 34 4 136 1,700,000
柱 C3-2 16 G 1,831 1,831 176 7,676 0 7,676 125 4 500 3,838,000
柱 C3-2 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 375 4 1,500 3,274,500 125*3
柱 C3-2 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 375 4 1,500 3,274,500 125*3

B3F-B2F 柱 C3-1b 35 U2 6,450 473 6,923 0 2 6,923 34 4 136 941,528

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

柱 C3-1d 32 A 2,920 2,920 0 2,920 30 4 120 350,400
柱 C3-2 16 G 1,831 1,831 176 7,676 0 7,676 75 4 300 2,302,800
柱 C3-2 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 225 4 900 1,964,700 75*3
柱 C3-2 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 225 4 900 1,964,700 75*3
柱 C3-組立筋 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 60 4 240 523,920 15*4

B2Ｆ-B1F 柱 C3-1a 32 A 7,960 7,960 0 2 7,960 30 4 120 955,200
柱 C3-2 13 G 1,325 1,325 143 5,586 0 5,586 81 4 324 1,809,864
柱 C3-2 13 C2 143 1,325 143 1,611 0 1,611 243 4 972 1,565,892 81*3
柱 C3-2 13 C2 143 1,325 143 1,611 0 1,611 243 4 972 1,565,892 81*3

B1F-1F 柱 C3-1b 29 U2 6,890 392 7,282 0 2 7,282 30 4 120 873,840
柱 C3-2 13 G 1,325 1,322 143 5,580 0 5,580 79 4 316 1,763,280
柱 C3-2 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 237 4 948 1,524,384 79*3
柱 C3-2 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 237 4 948 1,524,384 79*3

B4F B-E/5 柱 C4-1 35 B 220 4,820 5,040 0 1 5,040 34 4 136 685,440
柱 C4-2 19 G 1,834 1,834 209 7,754 0 7,754 39 4 156 1,209,624 基礎梁部
柱 C4-2重ね 19 A 1,140 1,140 0 1,140 39 4 156 177,840 基礎梁部

B4F-B3F 柱 C4-1a 35 A 12,500 12,500 0 4 12,500 34 4 136 1,700,000
柱 C4-2 16 G 1,831 1,831 176 7,676 0 7,676 125 4 500 3,838,000
柱 C4-2 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 375 4 1,500 3,274,500 125*3
柱 C4-2 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 375 4 1,500 3,274,500 125*3

B3F-B2F 柱 C4-1b 35 U2 6,450 473 6,923 0 2 6,923 34 4 136 941,528
柱 C4-1d 32 A 2,920 2,920 0 2,920 30 4 120 350,400
柱 C4-2 16 G 1,831 1,831 176 7,676 0 7,676 75 4 300 2,302,800
柱 C4-2 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 225 4 900 1,964,700 75*3
柱 C4-2 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 225 4 900 1,964,700 75*3
柱 C4-組立筋 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 60 4 240 523,920 15*4

B2Ｆ-B1F 柱 C4-1a 32 A 7,960 7,960 0 2 7,960 30 4 120 955,200
柱 C4-2 13 G 1,325 1,325 143 5,586 0 5,586 81 4 324 1,809,864
柱 C4-2 13 C2 143 1,325 143 1,611 0 1,611 243 4 972 1,565,892 81*3
柱 C4-2 13 C2 143 1,325 143 1,611 0 1,611 243 4 972 1,565,892 81*3

B1F-1F 柱 C4-1a 29 A 7,950 7,950 0 2 7,950 14 4 56 445,200
柱 C4-1b 29 U2 7,090 392 7,482 0 2 7,482 16 4 64 478,848
柱 C4-1d 25 A 2,630 2,630 0 2,630 10 4 40 105,200
柱 C4-2 13 G 1,322 1,322 143 5,574 0 5,574 79 4 316 1,761,384
柱 C4-2 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 237 4 948 1,524,384 79*3
柱 C4-2 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 237 4 948 1,524,384 79*3
柱 C4-組立筋 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 30 4 120 192,960 15*2

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

1F 柱 C4-2 13 G 878 1,278 143 4,598 0 4,598 2 4 8 36,784 1*2
柱 C4-2 13 C2 143 878 143 1,164 0 1,164 6 4 24 27,936 3*2
柱 C4-2 13 C2 143 1,278 143 1,564 0 1,564 4 4 16 25,024 2*2

B4F B-E/6 柱 C5-1 35 B 220 4,820 5,040 0 1 5,040 34 4 136 685,440
柱 C5-2 19 G 1,834 1,834 209 7,754 0 7,754 39 4 156 1,209,624 基礎梁部
柱 C5-2重ね 19 A 1,140 1,140 0 1,140 39 4 156 177,840 基礎梁部

B4F-B3F 柱 C5-1a 35 A 12,500 12,500 0 4 12,500 34 4 136 1,700,000
柱 C5-2 16 G 1,831 1,831 176 7,676 0 7,676 125 4 500 3,838,000
柱 C5-2 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 375 4 1,500 3,274,500 125*3
柱 C5-2 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 375 4 1,500 3,274,500 125*3

B3F-B2F 柱 C5-1b 35 U2 6,450 473 6,923 0 2 6,923 34 4 136 941,528
柱 C5-1d 32 A 2,920 2,920 0 2,920 30 4 120 350,400
柱 C5-2 16 G 1,831 1,831 176 7,676 0 7,676 75 4 300 2,302,800
柱 C5-2 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 225 4 900 1,964,700 75*3
柱 C5-2 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 225 4 900 1,964,700 75*3
柱 C5-組立筋 16 C2 176 1,831 176 2,183 0 2,183 60 4 240 523,920 15*4

B2Ｆ-B1F 柱 C5-1a 32 A 7,960 7,960 0 2 7,960 30 4 120 955,200
柱 C5-2 13 G 1,325 1,325 143 5,586 0 5,586 81 4 324 1,809,864
柱 C5-2 13 C2 143 1,325 143 1,611 0 1,611 243 4 972 1,565,892 81*3
柱 C5-2 13 C2 143 1,325 143 1,611 0 1,611 243 4 972 1,565,892 81*3

B1F-1F 柱 C5-1b 29 U2 7,090 392 7,482 0 2 7,482 30 4 120 897,840
柱 C5-1d 25 A 2,630 2,630 0 2,630 16 4 64 168,320
柱 C5-2 13 G 1,322 1,322 143 5,574 0 5,574 81 4 324 1,805,976
柱 C5-2 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 243 4 972 1,562,976 81*3
柱 C5-2 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 243 4 972 1,562,976 81*3
柱 C5-組立筋 13 C2 143 1,322 143 1,608 0 1,608 30 4 120 192,960 15*2

1F 柱 C5-2 13 G 878 878 143 3,798 0 3,798 2 4 8 30,384 1*2
柱 C5-2 13 C2 143 878 143 1,164 0 1,164 4 4 16 18,624 2*2
柱 C5-2 13 C2 143 878 143 1,164 0 1,164 4 4 16 18,624 2*2

B4F 2/C-E 柱 C1-1増打 19 C 266 16,300 798 17,364 0 5 17,364 30 3 90 1,562,760
柱 C1-2増打 16 N 8,199 800 8,999 0 8,999 116 3 348 3,131,652

2/F 柱 C6-1増打 19 C 266 16,300 798 17,364 0 5 17,364 22 1 22 382,008
柱 C6-2増打 16 N2 7,444 7,444 0 7,444 116 1 116 863,504 L1=6100+672*2

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

B4F A,G/1-7 基礎梁 FG3-1 32 C 448 42,280 448 43,176 0 4 43,176 62 2 124 5,353,824
基礎梁 FG3-2 32 C 1,504 42,280 1,504 45,288 0 4 45,288 62 2 124 5,615,712
基礎梁 FG3-6 16 G 2,808 3,808 176 13,584 800 1 14,384 221 2 442 6,357,728 46+36+21+41+36+41
基礎梁 FG3-6 16 C2 176 3,808 176 4,160 0 4,160 442 2 884 3,677,440 221*2
基礎梁 FG3-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 24 2 48 218,880
基礎梁 FG3-7 13 A 3,560 3,560 0 3,560 48 2 96 341,760 24*2
基礎梁 FG3-7 13 A 2,060 2,060 0 2,060 24 2 48 98,880
基礎梁 FG3-7 13 A 4,060 4,060 0 4,060 48 2 96 389,760 24*2
基礎梁 FG3-8 13 C1 78 2,805 117 3,000 0 3,000 322 2 644 1,932,000 14*(5+4+2+4+4+4)

B-F/1-7 基礎梁 FG1,2-1 32 C 448 42,280 448 43,176 0 4 43,176 52 5 260 11,225,760
基礎梁 FG1,2-2 32 C 1,504 42,280 1,504 45,288 0 4 45,288 52 5 260 11,774,880
基礎梁 FG2-2 32 B 1,504 10,610 12,114 0 1 12,114 6 5 30 363,420
基礎梁 FG2-2 32 B 1,504 10,110 11,614 0 1 11,614 6 5 30 348,420
基礎梁 FG1,2-6 19 G 2,311 3,811 209 12,662 0 1 12,662 271 5 1,355 17,157,010 51*2+46*3+31
基礎梁 FG1,2-6 19 C2 209 3,811 209 4,229 0 4,229 2,014 5 10,070 42,586,030 10*(51+46)+6*(46+31+51+46)
基礎梁 FG1,2-6重ね 19 A 1,140 1,140 0 1,140 271 5 1,355 1,544,700 51*2+46*3+31
基礎梁 FG2-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 24 5 120 607,200
基礎梁 FG1-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 48 5 240 1,094,400 24*2
基礎梁 FG1-7 13 A 3,060 3,060 0 3,060 24 5 120 367,200
基礎梁 FG1-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 24 5 120 607,200
基礎梁 FG2-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 24 5 120 547,200
基礎梁 FG1,2-8 13 C1 78 2,305 117 2,500 0 2,500 402 5 2,010 5,025,000 15*(5+5)+14*(5+3+5+5)

1,7/A-G 基礎梁 FGC-1 32 C 448 39,280 448 40,176 0 4 40,176 62 2 124 4,981,824
基礎梁 FGC-2 32 C 1,504 39,280 1,504 42,288 0 4 42,288 62 2 124 5,243,712
基礎梁 FGC-6 16 G 2,808 3,808 176 13,584 800 1 14,384 191 2 382 5,494,688 21+36*3+41+21
基礎梁 FGC-6 16 C2 176 3,808 176 4,160 0 4,160 382 2 764 3,178,240 191*2
基礎梁 FGC-7 13 A 2,060 2,060 0 2,060 48 2 96 197,760 24*2
基礎梁 FGC-7 13 A 3,560 3,560 0 3,560 72 2 144 512,640 24*3
基礎梁 FGC-7 13 A 4,060 4,060 0 4,060 24 2 48 194,880
基礎梁 FGC-8 13 C1 78 2,805 117 3,000 0 3,000 280 2 560 1,680,000 14*(2+4*4+2)

2-6/A-G 基礎梁 FGA,B-1 32 C 448 39,280 448 40,176 0 4 40,176 52 5 260 10,445,760
基礎梁 FGA,B-2 32 C 1,504 39,280 1,504 42,288 0 4 42,288 52 5 260 10,994,880
基礎梁 FGB-2 32 B 1,504 8,110 9,614 0 9,614 6 5 30 288,420
基礎梁 FGB-2 32 B 1,504 8,110 9,614 0 9,614 6 5 30 288,420
基礎梁 FGA,B-6 19 G 2,311 3,811 209 12,662 0 1 12,662 241 5 1,205 15,257,710 26*2+46*3+51
基礎梁 FGA,B-6 19 C2 209 3,811 209 4,229 0 4,229 1,966 5 9,830 41,571,070 16*(26*2)+6*(46*3+51)
基礎梁 FGA,B-6重ね 19 A 1,140 1,140 0 1,140 241 5 1,205 1,373,700

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

基礎梁 FGB-7 13 A 2,560 2,560 0 2,560 48 5 240 614,400 24*2
基礎梁 FGA-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 72 5 360 1,641,600 24*3
基礎梁 FGA-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 24 5 120 607,200
基礎梁 FGA,B-8 13 C1 78 2,305 117 2,500 0 2,500 370 5 1,850 4,625,000 15*(3*2)+14*(5*4)

B3F A/1-2 大梁 B3G6-1 25 C 350 10,280 350 10,980 0 1 10,980 36 1 36 395,280
大梁 B3G6-2 25 C 350 10,280 350 10,980 0 1 10,980 36 1 36 395,280
大梁 B3G6-6 13 G 2,858 1,358 143 8,718 0 8,718 46 1 46 401,028
大梁 B3G6-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 138 1 138 226,872 46*3
大梁 B3G6-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 6 1 6 27,360
大梁 B3G6-8 13 C1 78 2,858 117 3,053 0 3,053 25 1 25 76,325 5*5

A/3-6 大梁 B3G6-1 25 C 350 21,280 350 21,980 0 2 21,980 36 1 36 791,280
大梁 B3G6-2 25 C 350 21,280 350 21,980 0 2 21,980 36 1 36 791,280
大梁 B3G6-6 13 G 2,858 1,358 143 8,718 0 8,718 98 1 98 854,364 21+41+36
大梁 B3G6-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 294 1 294 483,336 98*3
大梁 B3G6-7 13 A 2,060 2,060 0 2,060 6 1 6 12,360
大梁 B3G6-7 13 A 4,060 4,060 0 4,060 6 1 6 24,360
大梁 B3G6-7 13 A 3,560 3,560 0 3,560 6 1 6 21,360
大梁 B3G6-8 13 C1 78 2,858 117 3,053 0 3,053 50 1 50 152,650 5*(2+4+4)

A/2-3 水平梁 B3HG1-1 38 C 684 9,280 684 10,648 0 1 10,648 34 1 34 362,032 水平梁 外側
水平梁 B3HG1-2 38 C 684 9,280 684 10,648 0 1 10,648 26 1 26 276,848 水平梁 内側
水平梁 B3HG1-7 38 C 684 9,280 684 10,648 0 1 10,648 18 1 18 191,664 9*2 水平梁 腹筋
水平梁 B3HG1-6 19 G 2,377 2,877 209 10,926 0 1 10,926 36 1 36 393,336
水平梁 B3HG1-6 19 C2 209 2,877 209 3,295 0 3,295 396 1 396 1,304,820 36*11
水平梁 B3HG1-6重ね 19 A 1,140 1,140 0 1,140 36 1 36 41,040
水平梁 B3HG1-8 13 C1 78 2,371 117 2,566 0 2,566 8 1 8 20,528 2*4

A,G/6-7 水平梁 B3HG1-1 38 C 684 9,780 684 11,148 0 1 11,148 34 2 68 758,064 水平梁 外側
水平梁 B3HG1-2 38 C 684 9,780 684 11,148 0 1 11,148 26 2 52 579,696 水平梁 内側
水平梁 B3HG1-7 38 C 684 9,780 684 11,148 0 1 11,148 18 2 36 401,328 9*2 水平梁 腹筋
水平梁 B3HG1-6 19 G 2,377 2,877 209 10,926 0 1 10,926 41 2 82 895,932
水平梁 B3HG1-6 19 C2 209 2,877 209 3,295 0 3,295 451 2 902 2,972,090 41*11
水平梁 B3HG1-6重ね 19 A 1,140 1,140 0 1,140 41 1 41 46,740
水平梁 B3HG1-8 13 C1 78 2,371 117 2,566 0 2,566 8 2 16 41,056 2*4

G/4-5 水平梁 B3HG1-1 38 C 684 9,780 684 11,148 0 1 11,148 34 1 34 379,032 水平梁 外側
水平梁 B3HG1-2 38 C 684 9,780 684 11,148 0 1 11,148 26 1 26 289,848 水平梁 内側
水平梁 B3HG1-7 38 C 684 9,780 684 11,148 0 1 11,148 18 1 18 200,664 9*2 水平梁 腹筋
水平梁 B3HG1-6 19 G 2,377 2,877 209 10,926 0 1 10,926 41 1 41 447,966
水平梁 B3HG1-6 19 C2 209 2,877 209 3,295 0 3,295 451 1 451 1,486,045 41*11

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）
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階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

水平梁 B3HG1-6重ね 19 A 1,140 1,140 0 1,140 41 1 41 46,740
水平梁 B3HG1-8 13 C1 78 2,371 117 2,566 0 2,566 8 1 8 20,528 2*4

B/1-3 大梁 B3G3,4-1 25 C 350 16,280 350 16,980 0 1 16,980 20 1 20 339,600
大梁 B3G3-1 25 C 350 9,780 350 10,480 0 1 10,480 10 1 10 104,800
大梁 B3G3,4-2 25 C 350 16,280 350 16,980 0 1 16,980 19 1 19 322,620
大梁 B3G4-2 25 C 350 8,280 350 8,980 0 8,980 1 1 1 8,980
大梁 B3G3,4-6 13 G 1,358 1,658 143 6,318 0 6,318 97 1 97 612,846 51+46
大梁 B3G3-6 13 C2 143 1,658 143 1,944 0 1,944 306 1 306 594,864 51*6
大梁 B3G4-6 13 C2 143 1,658 143 1,944 0 1,944 46 1 46 89,424
大梁 B3G3-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 10 1 10 50,600
大梁 B3G4-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 10 1 10 45,600
大梁 B3G3-8 13 C1 78 1,358 117 1,553 0 1,553 35 1 35 54,355 7*5
大梁 B3G4-8 13 C1 78 1,358 117 1,553 0 1,553 35 1 35 54,355 7*5

B/3-6 大梁 B3G1-1 25 C 350 20,280 350 20,980 0 2 20,980 20 1 20 419,600
大梁 B3G1-2 25 C 350 20,280 350 20,980 0 2 20,980 14 1 14 293,720
大梁 B3G1-6 13 G 1,358 1,658 143 6,318 0 6,318 128 1 128 808,704 31+51+46
大梁 B3G1-6 13 C2 143 1,658 143 1,944 0 1,944 512 1 512 995,328 128*4
大梁 B3G1-7 13 A 3,060 3,060 0 3,060 10 1 10 30,600
大梁 B3G1-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 10 1 10 50,600
大梁 B3G1-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 10 1 10 45,600
大梁 B3G1-8 13 C1 78 1,358 117 1,553 0 1,553 78 1 78 121,134 6*(3+5+5)

B,F/6-7 大梁 B3G5-1 25 C 350 9,280 350 9,980 0 9,980 24 2 48 479,040
大梁 B3G5-2 25 C 350 9,280 350 9,980 0 9,980 24 2 48 479,040
大梁 B3G5-6 13 G 1,858 1,358 143 6,718 0 6,718 46 2 92 618,056
大梁 B3G5-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 92 2 184 302,496 46*2
大梁 B3G5-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 6 2 12 54,720
大梁 B3G5-8 13 C1 78 1,858 117 2,053 0 2,053 25 2 50 102,650 5*5

C,D/1-7 大梁 B3G1,2,3-1 25 C 350 42,280 350 42,980 0 4 42,980 14 2 28 1,203,440
大梁 B3G3-1 25 C 350 9,780 350 10,480 0 1 10,480 16 2 32 335,360
大梁 B3G1-1 25 C 350 20,280 350 20,980 0 2 20,980 6 2 12 251,760
大梁 B3G3-1 25 C 350 9,280 350 9,980 0 9,980 16 2 32 319,360
大梁 B3G1,2,3-2 25 C 350 42,280 350 42,980 0 4 42,980 14 2 28 1,203,440
大梁 B3G3-2 25 C 350 9,780 350 10,480 0 1 10,480 5 2 10 104,800
大梁 B3G3-2 25 C 350 9,280 350 9,980 0 9,980 5 2 10 99,800
大梁 B3G3-6 13 G 1,358 1,658 143 6,318 0 6,318 51 2 102 644,436
大梁 B3G3-6 13 C2 143 1,658 143 1,944 0 1,944 306 2 612 1,189,728 51*6
大梁 B3G2-6 13 G 1,358 1,658 143 6,318 0 6,318 46 2 92 581,256

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）
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階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

大梁 B3G2-6 13 C2 143 1,658 143 1,944 0 1,944 138 2 276 536,544 46*3
大梁 B3G1-6 13 G 1,358 1,658 143 6,318 0 6,318 128 2 256 1,617,408 31+51+46
大梁 B3G1-6 13 C2 143 1,658 143 1,944 0 1,944 512 2 1,024 1,990,656 128*4
大梁 B3G3-6 13 G 1,358 1,658 143 6,318 0 6,318 46 2 92 581,256
大梁 B3G3-6 13 C2 143 1,658 143 1,944 0 1,944 276 2 552 1,073,088 46*6
大梁 B3G3-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 10 2 20 101,200
大梁 B3G2-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 10 2 20 91,200
大梁 B3G1-7 13 A 3,060 3,060 0 3,060 10 2 20 61,200
大梁 B3G1-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 10 2 20 101,200
大梁 B3G1-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 10 2 20 91,200
大梁 B3G3-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 10 2 20 91,200
大梁 B3G3-8 13 C1 78 1,358 117 1,553 0 1,553 35 2 70 108,710 7*5
大梁 B3G2-8 13 C1 78 1,358 117 1,553 0 1,553 25 2 50 77,650 5*5
大梁 B3G1-8 13 C1 78 1,358 117 1,553 0 1,553 78 2 156 242,268 6*(3+5+5)
大梁 B3G3-8 13 C1 78 1,358 117 1,553 0 1,553 35 2 70 108,710 7*5

E,F/1-4 大梁 B3G1,2,3-1 25 C 350 21,280 350 21,980 0 2 21,980 14 2 28 615,440
大梁 B3G3-1 25 C 350 9,780 350 10,480 0 1 10,480 16 2 32 335,360
大梁 B3G1-1 25 C 350 6,780 350 7,480 0 7,480 6 2 12 89,760
大梁 B3G1,2,3-2 25 C 350 21,280 350 21,980 0 2 21,980 14 2 28 615,440
大梁 B3G3-2 25 C 350 9,780 350 10,480 0 1 10,480 5 2 10 104,800
大梁 B3G3-6 13 G 1,358 1,658 143 6,318 0 6,318 51 2 102 644,436
大梁 B3G3-6 13 C2 143 1,658 143 1,944 0 1,944 306 2 612 1,189,728 51*6
大梁 B3G2-6 13 G 1,358 1,658 143 6,318 0 6,318 46 2 92 581,256
大梁 B3G2-6 13 C2 143 1,658 143 1,944 0 1,944 138 2 276 536,544 46*3
大梁 B3G1-6 13 G 1,358 1,658 143 6,318 0 6,318 31 2 62 391,716
大梁 B3G1-6 13 C2 143 1,658 143 1,944 0 1,944 124 2 248 482,112 31*4
大梁 B3G3-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 10 2 20 101,200
大梁 B3G2-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 10 2 20 91,200
大梁 B3G1-7 13 A 3,060 3,060 0 3,060 10 2 20 61,200
大梁 B3G3-8 13 C1 78 1,358 117 1,553 0 1,553 35 2 70 108,710 7*5
大梁 B3G2-8 13 C1 78 1,358 117 1,553 0 1,553 25 2 50 77,650 5*5
大梁 B3G1-8 13 C1 78 1,358 117 1,553 0 1,553 18 2 36 55,908 6*3

E/4-5 大梁 B3G1-1 25 C 350 8,780 350 9,480 0 9,480 20 1 20 189,600
大梁 B3G1-2 25 C 350 8,780 350 9,480 0 9,480 14 1 14 132,720
大梁 B3G1-6 13 G 1,358 1,658 143 6,318 0 6,318 51 1 51 322,218
大梁 B3G1-6 13 C2 143 1,658 143 1,944 0 1,944 204 1 204 396,576 51*4
大梁 B3G1-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 10 1 10 50,600

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）
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階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

大梁 B3G1-8 13 C1 78 1,358 117 1,553 0 1,553 30 1 30 46,590 6*5
E/5-7 大梁 B3G1,3-1 25 C 350 15,780 350 16,480 0 1 16,480 20 1 20 329,600

大梁 B3G3-1 25 C 350 9,280 350 9,980 0 9,980 10 1 10 99,800
大梁 B3G1,3-2 25 C 350 15,780 350 16,480 0 1 16,480 14 1 14 230,720
大梁 B3G3-2 25 C 350 9,280 350 9,980 0 9,980 5 1 5 49,900
大梁 B3G1-6 13 G 1,358 1,658 143 6,318 0 6,318 46 1 46 290,628
大梁 B3G1-6 13 C2 143 1,658 143 1,944 0 1,944 184 1 184 357,696 46*4
大梁 B3G3-6 13 G 1,358 1,658 143 6,318 0 6,318 46 1 46 290,628
大梁 B3G3-6 13 C2 143 1,658 143 1,944 0 1,944 276 1 276 536,544 46*6
大梁 B3G1-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 10 1 10 45,600
大梁 B3G3-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 10 1 10 45,600
大梁 B3G1-8 13 C1 78 1,358 117 1,553 0 1,553 30 1 30 46,590 6*5
大梁 B3G3-8 13 C1 78 1,358 117 1,553 0 1,553 35 1 35 54,355 7*5

F/4-6 大梁 B3G4-1 25 C 350 15,280 350 15,980 0 1 15,980 20 1 20 319,600
大梁 B3G4-2 25 C 350 15,280 350 15,980 0 1 15,980 20 1 20 319,600
大梁 B3G4-6 13 G 1,358 1,658 143 6,318 0 6,318 97 1 97 612,846 51+46
大梁 B3G4-6 13 C2 143 1,658 143 1,944 0 1,944 97 1 97 188,568
大梁 B3G4-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 10 1 10 50,600
大梁 B3G4-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 10 1 10 45,600
大梁 B3G4-8 13 C1 78 1,358 117 1,553 0 1,553 70 1 70 108,710 7*(5+5)

G/1-3 大梁 B3G6-1 25 C 350 21,780 350 22,480 0 2 22,480 36 1 36 809,280
大梁 B3G6-2 25 C 350 21,780 350 22,480 0 2 22,480 36 1 36 809,280
大梁 B3G6-6 13 G 2,858 1,358 143 8,718 0 8,718 103 1 103 897,954 46+36+21
大梁 B3G6-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 309 1 309 507,996 103*3
大梁 B3G6-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 6 1 6 27,360
大梁 B3G6-7 13 A 3,560 3,560 0 3,560 6 1 6 21,360
大梁 B3G6-7 13 A 2,060 2,060 0 2,060 6 1 6 12,360
大梁 B3G6-8 13 C1 78 2,858 117 3,053 0 3,053 55 1 55 167,915 5*(5+4+2)

G/5-6 大梁 B3G6-1 25 C 350 9,280 350 9,980 0 9,980 36 1 36 359,280
大梁 B3G6-2 25 C 350 9,280 350 9,980 0 9,980 36 1 36 359,280
大梁 B3G6-6 13 G 2,858 1,358 143 8,718 0 8,718 36 1 36 313,848
大梁 B3G6-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 108 1 108 177,552 36*3
大梁 B3G6-7 13 A 3,560 3,560 0 3,560 6 1 6 21,360
大梁 B3G6-8 13 C1 78 2,858 117 3,053 0 3,053 20 1 20 61,060 5*4

1/A-G 大梁 B3GE-1 25 C 350 39,280 350 39,980 0 3 39,980 36 1 36 1,439,280
大梁 B3GE-2 25 C 350 39,280 350 39,980 0 3 39,980 36 1 36 1,439,280
大梁 B3GE-6 13 G 2,858 1,358 143 8,718 0 8,718 191 1 191 1,665,138 21*2+36*3+41

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）
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大梁 B3GE-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 573 1 573 942,012 191*3
大梁 B3GE-7 13 A 2,060 2,060 0 2,060 12 1 12 24,720 6*2
大梁 B3GE-7 13 A 3,560 3,560 0 3,560 18 1 18 64,080 6*3
大梁 B3GE-7 13 A 4,060 4,060 0 4,060 6 1 6 24,360
大梁 B3GE-8 13 C1 78 2,858 117 3,053 0 3,053 100 1 100 305,300 5*(2+4*4+2)

2/A-G 大梁 B3GA,B-1 25 C 350 39,280 350 39,980 0 3 39,980 18 1 18 719,640
大梁 B3GB-1 25 C 350 7,280 350 7,980 0 7,980 24 1 24 191,520 12*2
大梁 B3GA,B-2 25 C 350 39,280 350 39,980 0 3 39,980 16 1 16 639,680
大梁 B3GB-2 25 C 350 7,280 350 7,980 0 7,980 14 1 14 111,720 7*2
大梁 B3GB-6 19 G 1,364 1,364 209 5,874 0 5,874 52 1 52 305,448 26*2
大梁 B3GB-6 19 C2 209 1,364 209 1,782 0 1,782 364 1 364 648,648 52*7
大梁 B3GA-6 13 G 1,358 1,358 143 5,718 0 5,718 189 1 189 1,080,702 46*3+51
大梁 B3GA-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 756 1 756 1,242,864 189*4
大梁 B3GB-7 13 A 2,560 2,560 0 2,560 12 1 12 30,720 6*2
大梁 B3GA-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 18 1 18 82,080 6*3
大梁 B3GA-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 6 1 6 30,360
大梁 B3GB-8 13 C1 78 1,358 117 1,553 0 1,553 30 1 30 46,590 5*(3*2)
大梁 B3GA-8 13 C1 78 1,358 117 1,553 0 1,553 80 1 80 124,240 4*(5*4)

3/A-G 大梁 B3GD-1 25 C 350 39,280 350 39,980 0 3 39,980 24 1 24 959,520
大梁 B3GD-2 25 C 350 39,280 350 39,980 0 3 39,980 24 1 24 959,520
大梁 B3GD-6 13 G 1,858 1,358 143 6,718 0 6,718 241 1 241 1,619,038 26*2+46*3+51
大梁 B3GD-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 482 1 482 792,408 241*2
大梁 B3GD-7 13 A 2,560 2,560 0 2,560 12 1 12 30,720 6*2
大梁 B3GD-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 18 1 18 82,080 6*3
大梁 B3GD-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 6 1 6 30,360
大梁 B3GD-8 13 C1 78 1,858 117 2,053 0 2,053 130 1 130 266,890 5*(3*2+5*4)

4,5/A-F 大梁 B3GA,B-1 25 C 350 33,780 350 34,480 0 3 34,480 18 2 36 1,241,280
大梁 B3GB-1 25 C 350 7,280 350 7,980 0 7,980 12 2 24 191,520
大梁 B3GA,B-2 25 C 350 33,780 350 34,480 0 3 34,480 16 2 32 1,103,360
大梁 B3GB-2 25 C 350 7,280 350 7,980 0 7,980 7 2 14 111,720
大梁 B3GB-6 19 G 1,364 1,364 209 5,874 0 5,874 26 2 52 305,448
大梁 B3GB-6 19 C2 209 1,364 209 1,782 0 1,782 182 2 364 648,648 26*7
大梁 B3GA-6 13 G 1,358 1,358 143 5,718 0 5,718 189 2 378 2,161,404 46*3+51
大梁 B3GA-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 756 2 1,512 2,485,728 189*4
大梁 B3GB-7 13 A 2,560 2,560 0 2,560 6 2 12 30,720
大梁 B3GA-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 18 2 36 164,160 6*3
大梁 B3GA-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 6 2 12 60,720

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）
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大梁 B3GB-8 13 C1 78 1,358 117 1,553 0 1,553 15 2 30 46,590 5*3
大梁 B3GA-8 13 C1 78 1,358 117 1,553 0 1,553 80 2 160 248,480 4*(5*4)

4,5/F-G 大梁 B3GC-1 25 C 350 7,280 350 7,980 0 7,980 18 2 36 287,280
大梁 B3GC-2 25 C 350 7,280 350 7,980 0 7,980 18 2 36 287,280
大梁 B3GC-6 13 G 1,358 1,358 143 5,718 0 5,718 26 2 52 297,336
大梁 B3GC-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 26 2 52 85,488
大梁 B3GC-7 13 A 2,560 2,560 0 2,560 6 2 12 30,720
大梁 B3GC-8 13 C1 78 1,358 117 1,553 0 1,553 15 2 30 46,590 5*3

6/A-B,F-G 大梁 B3GD-1 25 C 350 7,280 350 7,980 0 7,980 24 2 48 383,040
大梁 B3GD-2 25 C 350 7,280 350 7,980 0 7,980 24 2 48 383,040
大梁 B3GD-6 13 G 1,858 1,358 143 6,718 0 6,718 26 2 52 349,336
大梁 B3GD-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 52 2 104 170,976 26*2
大梁 B3GD-7 13 A 2,560 2,560 0 2,560 6 2 12 30,720
大梁 B3GD-8 13 C1 78 1,858 117 2,053 0 2,053 15 2 30 61,590 5*3

6/B-F 大梁 B3GA-1 25 C 350 28,280 350 28,980 0 2 28,980 18 1 18 521,640
大梁 B3GA-2 25 C 350 28,280 350 28,980 0 2 28,980 16 1 16 463,680
大梁 B3GA-6 13 G 1,358 1,358 143 5,718 0 5,718 189 1 189 1,080,702 46*3+51
大梁 B3GA-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 756 1 756 1,242,864 189*4
大梁 B3GA-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 18 1 18 82,080 6*3
大梁 B3GA-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 6 1 6 30,360
大梁 B3GA-8 13 C1 78 1,358 117 1,553 0 1,553 80 1 80 124,240 4*5*4

7/B-F 大梁 B3GE-1 25 C 350 29,280 350 29,980 0 2 29,980 36 1 36 1,079,280
大梁 B3GE-2 25 C 350 29,280 350 29,980 0 2 29,980 36 1 36 1,079,280
大梁 B3GE-6 13 G 2,858 1,358 143 8,718 0 8,718 149 1 149 1,298,982 36*3+41
大梁 B3GE-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 447 1 447 734,868 149*3
大梁 B3GE-7 13 A 3,560 3,560 0 3,560 18 1 18 64,080 6*3
大梁 B3GE-7 13 A 4,060 4,060 0 4,060 6 1 6 24,360
大梁 B3GE-8 13 C1 78 2,858 117 3,053 0 3,053 80 1 80 244,240 5*4*4

7/A-B,F-G 水平梁 B3HGA-1 38 C 684 7,780 684 9,148 0 9,148 26 2 52 475,696 水平梁 外側
水平梁 B3HGA-2 38 C 684 7,780 684 9,148 0 9,148 26 2 52 475,696 水平梁 内側
水平梁 B3HGA-7 38 C 684 7,780 684 9,148 0 9,148 18 2 36 329,328 9*2 水平梁 腹筋
水平梁 B3HGA-6 16 G 2,374 2,874 176 10,848 800 1 11,648 21 2 42 489,216
水平梁 B3HGA-6 16 C2 176 2,874 176 3,226 0 3,226 231 2 462 1,490,412 21*11
水平梁 B3HGA-8 13 C1 78 2,371 117 2,566 0 2,566 4 2 8 20,528 2*2

B2F A/1-2 大梁 B2G5-1 25 C 350 10,280 350 10,980 0 1 10,980 36 1 36 395,280
大梁 B2G5-2 25 C 350 10,280 350 10,980 0 1 10,980 36 1 36 395,280
大梁 B2G5-6 13 G 2,858 1,358 143 8,718 0 8,718 46 1 46 401,028

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

大梁 B2G5-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 138 1 138 226,872 46*3
大梁 B2G5-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 6 1 6 27,360
大梁 B2G5-8 13 C1 78 2,858 117 3,053 0 3,053 25 1 25 76,325 5*5

A/2-3 水平梁 B2HG1-1 35 C 630 9,280 630 10,540 0 1 10,540 20 1 20 210,800 水平梁 外側
水平梁 B2HG1-2 35 C 630 9,280 630 10,540 0 1 10,540 20 1 20 210,800 水平梁 内側
水平梁 B2HG1-7 35 C 630 9,280 630 10,540 0 1 10,540 18 1 18 189,720 9*2 水平梁 腹筋
水平梁 B2HG1-6 16 G 1,371 2,871 176 8,836 0 8,836 36 1 36 318,096
水平梁 B2HG1-6 16 C2 176 2,871 176 3,223 0 3,223 108 1 108 348,084 36*3
水平梁 B2HG1-8 13 C1 78 1,368 117 1,563 0 1,563 8 1 8 12,504 2*4

A/3-6 大梁 B2G5-1 25 C 350 21,280 350 21,980 0 2 21,980 36 1 36 791,280
大梁 B2G5-2 25 C 350 21,280 350 21,980 0 2 21,980 36 1 36 791,280
大梁 B2G5-6 13 G 2,858 1,358 143 8,718 0 8,718 98 1 98 854,364 21+41+36
大梁 B2G5-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 294 1 294 483,336 98*3
大梁 B2G5-7 13 A 2,060 2,060 0 2,060 6 1 6 12,360
大梁 B2G5-7 13 A 4,060 4,060 0 4,060 6 1 6 24,360
大梁 B2G5-7 13 A 3,560 3,560 0 3,560 6 1 6 21,360
大梁 B2G5-8 13 C1 78 2,858 117 3,053 0 3,053 50 1 50 152,650 5*(2+4+4)

A,G/6-7 水平梁 B2HG1-1 35 C 630 9,780 630 11,040 0 1 11,040 20 2 40 441,600 水平梁 外側
水平梁 B2HG1-2 35 C 630 9,780 630 11,040 0 1 11,040 20 2 40 441,600 水平梁 内側
水平梁 B2HG1-7 35 C 630 9,780 630 11,040 0 1 11,040 18 2 36 397,440 9*2 水平梁 腹筋
水平梁 B2HG1-6 16 G 1,371 2,871 176 8,836 0 8,836 41 2 82 724,552
水平梁 B2HG1-6 16 C2 176 2,871 176 3,223 0 3,223 123 2 246 792,858 41*3
水平梁 B2HG1-8 13 C1 78 1,368 117 1,563 0 1,563 8 2 16 25,008 2*4

B/1-3 大梁 B2G1,3-1 25 C 350 16,280 350 16,980 0 1 16,980 9 1 9 152,820
大梁 B2G3-1 25 C 350 8,280 350 8,980 0 8,980 3 1 3 26,940
大梁 B2G1,3-2 25 C 350 16,280 350 16,980 0 1 16,980 8 1 8 135,840
大梁 B2G3-2 25 C 350 8,280 350 8,980 0 8,980 4 1 4 35,920
大梁 B2G1-6 13 G 858 1,358 143 4,718 0 4,718 51 1 51 240,618
大梁 B2G1-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 51 1 51 83,844
大梁 B2G3-6 13 G 858 1,358 143 4,718 0 4,718 46 1 46 217,028
大梁 B2G3-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 46 1 46 75,624
大梁 B2G1-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 6 1 6 30,360
大梁 B2G3-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 6 1 6 27,360
大梁 B2G1-8 13 C1 78 858 117 1,053 0 1,053 15 1 15 15,795 3*5
大梁 B2G3-8 13 C1 78 858 117 1,053 0 1,053 15 1 15 15,795 3*5

B/3-6 大梁 B2G1,2-1 25 C 350 20,280 350 20,980 0 2 20,980 9 1 9 188,820
大梁 B2G2-1 25 C 350 15,280 350 15,980 0 1 15,980 1 1 1 15,980

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

大梁 B2G1,2-2 25 C 350 20,280 350 20,980 0 2 20,980 8 1 8 167,840
大梁 B2G1-6 13 G 858 1,358 143 4,718 0 4,718 31 1 31 146,258
大梁 B2G1-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 31 1 31 50,964
大梁 B2G2-6 13 G 858 1,358 143 4,718 0 4,718 97 1 97 457,646 51+46
大梁 B2G2-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 194 1 194 318,936 97*2
大梁 B2G1-7 13 A 3,060 3,060 0 3,060 6 1 6 18,360
大梁 B2G2-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 6 1 6 30,360
大梁 B2G2-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 6 1 6 27,360
大梁 B2G1-8 13 C1 78 858 117 1,053 0 1,053 9 1 9 9,477 3*3
大梁 B2G2-8 13 C1 78 858 117 1,053 0 1,053 30 1 30 31,590 3*(5+5)

B,F/6-7 大梁 B2G4-1 25 C 350 9,280 350 9,980 0 9,980 24 2 48 479,040
大梁 B2G4-2 25 C 350 9,280 350 9,980 0 9,980 24 2 48 479,040
大梁 B2G4-6 13 G 1,858 1,358 143 6,718 0 6,718 46 2 92 618,056
大梁 B2G4-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 92 2 184 302,496 46*2
大梁 B2G4-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 6 2 12 54,720
大梁 B2G4-8 13 C1 78 1,858 117 2,053 0 2,053 25 2 50 102,650 5*5

C,D,E/1-7 大梁 B2G1,2-1 25 C 350 42,280 350 42,980 0 4 42,980 9 3 27 1,160,460
大梁 B2G2-1 25 C 350 15,280 350 15,980 0 1 15,980 1 3 3 47,940
大梁 B2G1,2-2 25 C 350 42,280 350 42,980 0 4 42,980 8 3 24 1,031,520
大梁 B2G1-6 13 G 858 1,358 143 4,718 0 4,718 174 3 522 2,462,796 51+46+31+46
大梁 B2G1-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 174 3 522 858,168
大梁 B2G2-6 13 G 858 1,358 143 4,718 0 4,718 97 3 291 1,372,938 51+46
大梁 B2G2-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 194 3 582 956,808 97*2
大梁 B2G1-7 13 A 3,060 3,060 0 3,060 6 3 18 55,080
大梁 B2G1,2-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 12 3 36 182,160 6*2
大梁 B2G1,2-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 18 3 54 246,240 6*3
大梁 B2G1-8 13 C1 78 858 117 1,053 0 1,053 54 3 162 170,586 3*(5+5+3+5)
大梁 B2G2-8 13 C1 78 858 117 1,053 0 1,053 30 3 90 94,770 3*(5+5)

F/1-4 大梁 B2G1-1 25 C 350 21,280 350 21,980 0 2 21,980 9 1 9 197,820
大梁 B2G1-2 25 C 350 21,280 350 21,980 0 2 21,980 8 1 8 175,840
大梁 B2G1-6 13 G 858 1,358 143 4,718 0 4,718 128 1 128 603,904 51+46+31
大梁 B2G1-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 128 1 128 210,432
大梁 B2G1-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 6 1 6 30,360
大梁 B2G1-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 6 1 6 27,360
大梁 B2G1-7 13 A 3,060 3,060 0 3,060 6 1 6 18,360
大梁 B2G1-8 13 C1 78 858 117 1,053 0 1,053 39 1 39 41,067 3*(5+5+3)

F/4-6 大梁 B2G3-1 25 C 350 15,280 350 15,980 0 1 15,980 12 1 12 191,760

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

大梁 B2G3-2 25 C 350 15,280 350 15,980 0 1 15,980 12 1 12 191,760
大梁 B2G3-6 13 G 858 1,358 143 4,718 0 4,718 97 1 97 457,646 51+46
大梁 B2G3-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 97 1 97 159,468
大梁 B2G3-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 6 1 6 30,360
大梁 B2G3-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 6 1 6 27,360
大梁 B2G3-8 13 C1 78 858 117 1,053 0 1,053 30 1 30 31,590 3*(5+5)

G/1-4 大梁 B2G5-1 25 C 350 21,780 350 22,480 0 2 22,480 36 1 36 809,280
大梁 B2G5-2 25 C 350 21,780 350 22,480 0 2 22,480 36 1 36 809,280
大梁 B2G5-6 13 G 2,858 1,358 143 8,718 0 8,718 103 1 103 897,954 46+36+21
大梁 B2G5-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 309 1 309 507,996 103*3
大梁 B2G5-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 6 1 6 27,360
大梁 B2G5-7 13 A 3,560 3,560 0 3,560 6 1 6 21,360
大梁 B2G5-7 13 A 2,060 2,060 0 2,060 6 1 6 12,360
大梁 B2G5-8 13 C1 78 2,858 117 3,053 0 3,053 55 1 55 167,915 5*(5+4+2)

G/4-5 水平梁 B2HG1-1 35 C 630 9,780 630 11,040 0 1 11,040 20 1 20 220,800 水平梁 外側
水平梁 B2HG1-2 35 C 630 9,780 630 11,040 0 1 11,040 20 1 20 220,800 水平梁 内側
水平梁 B2HG1-7 35 C 630 9,780 630 11,040 0 1 11,040 18 1 18 198,720 9*2 水平梁 腹筋
水平梁 B2HG1-6 16 G 1,371 2,871 176 8,836 0 8,836 41 1 41 362,276
水平梁 B2HG1-6 16 C2 176 2,871 176 3,223 0 3,223 123 1 123 396,429 41*3
水平梁 B2HG1-8 13 C1 78 1,368 117 1,563 0 1,563 8 1 8 12,504 2*4

G/5-6 大梁 B2G5-1 25 C 350 9,280 350 9,980 0 9,980 36 1 36 359,280
大梁 B2G5-2 25 C 350 9,280 350 9,980 0 9,980 36 1 36 359,280
大梁 B2G5-6 13 G 2,858 1,358 143 8,718 0 8,718 36 1 36 313,848
大梁 B2G5-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 108 1 108 177,552 36*3
大梁 B2G5-7 13 A 3,560 3,560 0 3,560 6 1 6 21,360
大梁 B2G5-8 13 C1 78 2,858 117 3,053 0 3,053 20 1 20 61,060 5*4

1/A-G 大梁 B2GE-1 25 C 350 39,280 350 39,980 0 3 39,980 36 1 36 1,439,280
大梁 B2GE-2 25 C 350 39,280 350 39,980 0 3 39,980 36 1 36 1,439,280
大梁 B2GE-6 13 G 2,858 1,358 143 8,718 0 8,718 191 1 191 1,665,138 21*2+36*3+41
大梁 B2GE-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 573 1 573 942,012 191*3
大梁 B2GE-7 13 A 2,060 2,060 0 2,060 12 1 12 24,720 6*2
大梁 B2GE-7 13 A 3,560 3,560 0 3,560 18 1 18 64,080 6*3
大梁 B2GE-7 13 A 4,060 4,060 0 4,060 6 1 6 24,360
大梁 B2GE-8 13 C1 78 2,858 117 3,053 0 3,053 100 1 100 305,300 5*(2+4*4+2)

2/A-G 大梁 B2GA-1 25 C 350 39,280 350 39,980 0 3 39,980 8 1 8 319,840
大梁 B2GA-2 25 C 350 39,280 350 39,980 0 3 39,980 8 1 8 319,840
大梁 B2GA-6 13 G 858 1,158 143 4,318 0 4,318 241 1 241 1,040,638 26*2+46*3+51

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

大梁 B2GA-6 13 C2 143 1,158 143 1,444 0 1,444 241 1 241 348,004
大梁 B2GA-7 13 A 2,560 2,560 0 2,560 12 1 12 30,720 6*2
大梁 B2GA-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 18 1 18 82,080 6*3
大梁 B2GA-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 6 1 6 30,360
大梁 B2GA-8 13 C1 78 858 117 1,053 0 1,053 78 1 78 82,134 3*(3+5*4+3)

3/A-G 大梁 B2GD-1 25 C 350 39,280 350 39,980 0 3 39,980 24 1 24 959,520
大梁 B2GD-2 25 C 350 39,280 350 39,980 0 3 39,980 24 1 24 959,520
大梁 B2GD-6 13 G 1,858 1,358 143 6,718 0 6,718 241 1 241 1,619,038 26*2+46*3+51
大梁 B2GD-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 482 1 482 792,408 241*2
大梁 B2GD-7 13 A 2,560 2,560 0 2,560 12 1 12 30,720 6*2
大梁 B2GD-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 18 1 18 82,080 6*3
大梁 B2GD-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 6 1 6 30,360
大梁 B2GD-8 13 C1 78 1,858 117 2,053 0 2,053 130 1 130 266,890 5*(3+5*4+3)

4,5/A-F 大梁 B2GA,B-1 25 C 350 33,780 350 34,480 0 3 34,480 8 2 16 551,680
大梁 B2GB-1 25 C 350 28,280 350 28,980 0 2 28,980 2 2 4 115,920
大梁 B2GA,B-2 25 C 350 33,780 350 34,480 0 3 34,480 8 2 16 551,680
大梁 B2GA-6 13 G 858 1,158 143 4,318 0 4,318 26 2 52 224,536
大梁 B2GA-6 13 C2 143 1,158 143 1,444 0 1,444 26 2 52 75,088
大梁 B2GB-6 13 G 858 1,158 143 4,318 0 4,318 189 2 378 1,632,204 46*3+51
大梁 B2GB-6 13 C2 143 1,158 143 1,444 0 1,444 378 2 756 1,091,664 189*2
大梁 B2GA-7 13 A 2,560 2,560 0 2,560 6 2 12 30,720
大梁 B2GB-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 18 2 36 164,160 6*3
大梁 B2GB-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 6 2 12 60,720
大梁 B2GA,B-8 13 C1 78 858 117 1,053 0 1,053 69 2 138 145,314 3*(3+5*4)

4,5/F-G 大梁 B2GC-1 25 C 350 7,280 350 7,980 0 7,980 11 2 22 175,560
大梁 B2GC-2 25 C 350 7,280 350 7,980 0 7,980 11 2 22 175,560
大梁 B2GC-6 13 G 858 1,158 143 4,318 0 4,318 26 2 52 224,536
大梁 B2GC-6 13 C2 143 1,158 143 1,444 0 1,444 26 2 52 75,088
大梁 B2GC-7 13 A 2,560 2,560 0 2,560 6 2 12 30,720
大梁 B2GC-8 13 C1 78 858 117 1,053 0 1,053 9 2 18 18,954 3*3

6/A-B,F-G 大梁 B2GD-1 25 C 350 7,280 350 7,980 0 7,980 24 2 48 383,040
大梁 B2GD-2 25 C 350 7,280 350 7,980 0 7,980 24 2 48 383,040
大梁 B2GD-6 13 G 1,858 1,358 143 6,718 0 6,718 26 2 52 349,336
大梁 B2GD-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 52 2 104 170,976 26*2
大梁 B2GD-7 13 A 2,560 2,560 0 2,560 6 2 12 30,720
大梁 B2GD-8 13 C1 78 1,858 117 2,053 0 2,053 15 2 30 61,590 5*3

6/B-F 大梁 B2GB-1 25 C 350 28,280 350 28,980 0 2 28,980 10 1 10 289,800

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

大梁 B2GB-2 25 C 350 28,280 350 28,980 0 2 28,980 8 1 8 231,840
大梁 B2GB-6 13 G 858 1,158 143 4,318 0 4,318 189 1 189 816,102 46*3+51
大梁 B2GB-6 13 C2 143 1,158 143 1,444 0 1,444 378 1 378 545,832 189*2
大梁 B2GB-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 18 1 18 82,080 6*3
大梁 B2GB-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 6 1 6 30,360
大梁 B2GB-8 13 C1 78 858 117 1,053 0 1,053 60 1 60 63,180 3*(5*4)

7/A-B,F-G 水平梁 B2HGA-1 35 C 630 7,780 630 9,040 0 9,040 20 2 40 361,600 水平梁 外側
水平梁 B2HGA-2 35 C 630 7,780 630 9,040 0 9,040 20 2 40 361,600 水平梁 内側
水平梁 B2HGA-7 35 C 630 7,780 630 9,040 0 9,040 18 2 36 325,440 9*2 水平梁 腹筋
水平梁 B2HGA-6 16 G 1,371 2,871 176 8,836 0 8,836 21 2 42 371,112
水平梁 B2HGA-6 16 C2 176 2,871 176 3,223 0 3,223 63 2 126 406,098 21*3
水平梁 B2HGA-8 13 C1 78 1,368 117 1,563 0 1,563 4 2 8 12,504 2*2

7/B-F 大梁 B2GE-1 25 C 350 29,280 350 29,980 0 2 29,980 36 1 36 1,079,280
大梁 B2GE-2 25 C 350 29,280 350 29,980 0 2 29,980 36 1 36 1,079,280
大梁 B2GE-6 13 G 2,858 1,358 143 8,718 0 8,718 149 1 149 1,298,982 36*3+41
大梁 B2GE-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 447 1 447 734,868 149*3
大梁 B2GE-7 13 A 3,560 3,560 0 3,560 18 1 18 64,080 6*3
大梁 B2GE-7 13 A 4,060 4,060 0 4,060 6 1 6 24,360
大梁 B2GE-8 13 C1 78 2,858 117 3,053 0 3,053 80 1 80 244,240 5*(4*4)

B1F A/1-2 大梁 B1G6-1 25 C 350 9,780 350 10,480 0 1 10,480 24 1 24 251,520
大梁 B1G6-2 25 C 350 9,780 350 10,480 0 1 10,480 24 1 24 251,520
大梁 B1G6-6 13 G 1,858 1,358 143 6,718 0 6,718 61 1 61 409,798
大梁 B1G6-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 122 1 122 200,568 61*2
大梁 B1G6-7 13 A 6,060 6,060 0 6,060 6 1 6 36,360
大梁 B1G6-8 13 C1 78 1,858 117 2,053 0 2,053 30 1 30 61,590 5*6

A/2-3 水平梁 B1HG1-1 35 C 630 8,280 630 9,540 0 9,540 14 1 14 133,560 水平梁 外側
水平梁 B1HG1-2 35 C 630 8,280 630 9,540 0 9,540 14 1 14 133,560 水平梁 内側
水平梁 B1HG1-7 35 C 630 8,280 630 9,540 0 9,540 10 1 10 95,400 5*2 水平梁 腹筋
水平梁 B1HG1-6 16 G 1,371 1,871 176 6,836 0 6,836 46 1 46 314,456
水平梁 B1HG1-6 16 C2 176 1,871 176 2,223 0 2,223 92 1 92 204,516 46*2
水平梁 B1HG1-8 13 C1 78 1,368 117 1,563 0 1,563 10 1 10 15,630 2*5

A/3-6 大梁 B1G6-1 25 C 350 20,280 350 20,980 0 2 20,980 24 1 24 503,520
大梁 B1G6-2 25 C 350 20,280 350 20,980 0 2 20,980 24 1 24 503,520
大梁 B1G6-6 13 G 1,858 1,358 143 6,718 0 6,718 128 1 128 859,904 31+51+46
大梁 B1G6-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 256 1 256 420,864 128*2
大梁 B1G6-7 13 A 3,060 3,060 0 3,060 6 1 6 18,360
大梁 B1G6-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 6 1 6 30,360

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

大梁 B1G6-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 6 1 6 27,360
大梁 B1G6-8 13 C1 78 1,858 117 2,053 0 2,053 65 1 65 133,445 5*(3+5+5)

A/6-7 水平梁 B1HG1-1 35 C 630 9,280 630 10,540 0 1 10,540 14 1 14 147,560 水平梁 外側
水平梁 B1HG1-2 35 C 630 9,280 630 10,540 0 1 10,540 14 1 14 147,560 水平梁 内側
水平梁 B1HG1-7 35 C 630 9,280 630 10,540 0 1 10,540 10 1 10 105,400 5*2 水平梁 腹筋
水平梁 B1HG1-6 16 G 1,371 1,871 176 6,836 0 6,836 56 1 56 382,816
水平梁 B1HG1-6 16 C2 176 1,871 176 2,223 0 2,223 112 1 112 248,976 56*2
水平梁 B1HG1-8 13 C1 78 1,368 117 1,563 0 1,563 12 1 12 18,756 2*6

B/1-3 大梁 B1G2,4-1 25 C 350 16,030 350 16,730 0 1 16,730 10 1 10 167,300
大梁 B1G4-1 25 C 350 7,780 350 8,480 0 8,480 2 1 2 16,960
大梁 B1G2,4-2 25 C 350 16,030 350 16,730 0 1 16,730 8 1 8 133,840
大梁 B1G4-2 25 C 350 7,780 350 8,480 0 8,480 4 1 4 33,920
大梁 B1G2-6 13 G 858 1,358 143 4,718 0 4,718 64 1 64 301,952
大梁 B1G2-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 128 1 128 210,432 64*2
大梁 B1G4-6 13 G 858 1,358 143 4,718 0 4,718 51 1 51 240,618
大梁 B1G4-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 51 1 51 83,844
大梁 B1G2-7 13 A 6,310 6,310 0 6,310 6 1 6 37,860
大梁 B1G4-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 6 1 6 30,360
大梁 B1G2,4-8 13 C1 78 858 117 1,053 0 1,053 36 1 36 37,908 3*(7+5)

B/3-6 大梁 B1G1-1 25 C 350 19,780 350 20,480 0 2 20,480 8 1 8 163,840
大梁 B1G1-2 25 C 350 19,780 350 20,480 0 2 20,480 8 1 8 163,840
大梁 B1G1-6 13 G 858 1,358 143 4,718 0 4,718 143 1 143 674,674 36+56+51
大梁 B1G1-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 143 1 143 235,092
大梁 B1G1-7 13 A 3,560 3,560 0 3,560 6 1 6 21,360
大梁 B1G1-7 13 A 5,560 5,560 0 5,560 6 1 6 33,360
大梁 B1G1-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 6 1 6 30,360
大梁 B1G1-8 13 C1 78 858 117 1,053 0 1,053 45 1 45 47,385 3*(4+6+5)

B,F/6-7 大梁 B1G5-1 25 C 350 9,030 350 9,730 0 9,730 18 2 36 350,280
大梁 B1G5-2 25 C 350 9,030 350 9,730 0 9,730 18 2 36 350,280
大梁 B1G5-6 13 G 1,358 1,358 143 5,718 0 5,718 59 2 118 674,724
大梁 B1G5-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 59 2 118 193,992
大梁 B1G5-7 13 A 5,810 5,810 0 5,810 6 2 12 69,720
大梁 B1G5-8 13 C1 78 1,358 117 1,553 0 1,553 30 2 60 93,180 5*6

C,D,E/1-5 大梁 B1G2,1-1 25 C 350 28,030 350 28,730 0 2 28,730 8 3 24 689,520
大梁 B1G2-1 25 C 350 9,530 350 10,230 0 1 10,230 2 3 6 61,380
大梁 B1G2,1-2 25 C 350 28,030 350 28,730 0 2 28,730 8 3 24 689,520
大梁 B1G2-6 13 G 858 1,358 143 4,718 0 4,718 64 3 192 905,856

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

大梁 B1G2-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 128 3 384 631,296 64*2
大梁 B1G1-6 13 G 858 1,358 143 4,718 0 4,718 143 3 429 2,024,022 51+36+56
大梁 B1G1-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 143 3 429 705,276
大梁 B1G2-7 13 A 6,310 6,310 0 6,310 6 3 18 113,580
大梁 B1G1-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 6 3 18 91,080
大梁 B1G1-7 13 A 3,560 3,560 0 3,560 6 3 18 64,080
大梁 B1G1-7 13 A 5,560 5,560 0 5,560 6 3 18 100,080
大梁 B1G2,1-8 13 C1 78 858 117 1,053 0 1,053 66 3 198 208,494 3*(7+5+4+6)

C,E/5-7 大梁 B1G4,3-1 25 C 350 15,530 350 16,230 0 1 16,230 12 2 24 389,520
大梁 B1G4,3-2 25 C 350 15,530 350 16,230 0 1 16,230 10 2 20 324,600
大梁 B1G4-2 25 C 350 7,780 350 8,480 0 8,480 2 2 4 33,920
大梁 B1G4-6 13 G 858 1,358 143 4,718 0 4,718 51 2 102 481,236
大梁 B1G4-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 51 2 102 167,688
大梁 B1G3-6 13 G 858 1,358 143 4,718 0 4,718 59 2 118 556,724
大梁 B1G3-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 177 2 354 581,976 59*3
大梁 B1G4-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 6 2 12 60,720
大梁 B1G3-7 13 A 5,810 5,810 0 5,810 6 2 12 69,720
大梁 B1G4,3-8 13 C1 78 858 117 1,053 0 1,053 33 2 66 69,498 3*(5+6)

D/5-7 大梁 B1G4-1 25 C 350 15,530 350 16,230 0 1 16,230 12 1 12 194,760
大梁 B1G4-2 25 C 350 15,530 350 16,230 0 1 16,230 12 1 12 194,760
大梁 B1G4-6 13 G 858 1,358 143 4,718 0 4,718 110 1 110 518,980 51+59
大梁 B1G4-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 110 1 110 180,840
大梁 B1G4-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 6 1 6 30,360
大梁 B1G4-7 13 A 5,810 5,810 0 5,810 6 1 6 34,860
大梁 B1G4-8 13 C1 78 858 117 1,053 0 1,053 33 1 33 34,749 3*(5+6)

F/1-4 大梁 B1G2,1-1 25 C 350 21,030 350 21,730 0 2 21,730 8 1 8 173,840
大梁 B1G2-1 25 C 350 9,530 350 10,230 0 1 10,230 2 1 2 20,460
大梁 B1G2,1-2 25 C 350 21,030 350 21,730 0 2 21,730 8 1 8 173,840
大梁 B1G2-6 13 G 858 1,358 143 4,718 0 4,718 64 1 64 301,952
大梁 B1G2-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 128 1 128 210,432 64*2
大梁 B1G1-6 13 G 858 1,358 143 4,718 0 4,718 87 1 87 410,466 51+36
大梁 B1G1-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 87 1 87 143,028
大梁 B1G2-7 13 A 6,310 6,310 0 6,310 6 1 6 37,860
大梁 B1G1-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 6 1 6 30,360
大梁 B1G1-7 13 A 3,560 3,560 0 3,560 6 1 6 21,360
大梁 B1G2,1-8 13 C1 78 858 117 1,053 0 1,053 48 1 48 50,544 3*(7+5+4)

F/4-6 大梁 B1G4-1 25 C 350 14,780 350 15,480 0 1 15,480 12 1 12 185,760

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

大梁 B1G4-2 25 C 350 14,780 350 15,480 0 1 15,480 12 1 12 185,760
大梁 B1G4-6 13 G 858 1,358 143 4,718 0 4,718 107 1 107 504,826 56+51
大梁 B1G4-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 107 1 107 175,908
大梁 B1G4-7 13 A 5,560 5,560 0 5,560 6 1 6 33,360
大梁 B1G4-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 6 1 6 30,360
大梁 B1G4-8 13 C1 78 858 117 1,053 0 1,053 33 1 33 34,749 3*(5+6)

G/1-4 大梁 B1G6-1 25 C 350 21,280 350 21,980 0 2 21,980 24 1 24 527,520
大梁 B1G6-2 25 C 350 21,280 350 21,980 0 2 21,980 24 1 24 527,520
大梁 B1G6-6 13 G 1,858 1,358 143 6,718 0 6,718 138 1 138 927,084 61+46+31
大梁 B1G6-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 276 1 276 453,744 138*2
大梁 B1G6-7 13 A 6,060 6,060 0 6,060 6 1 6 36,360
大梁 B1G6-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 6 1 6 27,360
大梁 B1G6-7 13 A 3,060 3,060 0 3,060 6 1 6 18,360
大梁 B1G6-8 13 C1 78 1,858 117 2,053 0 2,053 70 1 70 143,710 5*(6+5+3)

G/4-5 水平梁 B1HG1-1 35 C 630 8,780 630 10,040 0 1 10,040 14 1 14 140,560 水平梁 外側
水平梁 B1HG1-2 35 C 630 8,780 630 10,040 0 1 10,040 14 1 14 140,560 水平梁 内側
水平梁 B1HG1-7 35 C 630 8,780 630 10,040 0 1 10,040 10 1 10 100,400 5*2 水平梁 腹筋
水平梁 B1HG1-6 16 G 1,371 1,871 176 6,836 0 6,836 51 1 51 348,636
水平梁 B1HG1-6 16 C2 176 1,871 176 2,223 0 2,223 102 1 102 226,746 51*2
水平梁 B1HG1-8 13 C1 78 1,368 117 1,563 0 1,563 10 1 10 15,630 2*5

G/5-6 大梁 B1G6-1 25 C 350 8,280 350 8,980 0 8,980 24 1 24 215,520
大梁 B1G6-2 25 C 350 8,280 350 8,980 0 8,980 24 1 24 215,520
大梁 B1G6-6 13 G 1,858 1,358 143 6,718 0 6,718 46 1 46 309,028
大梁 B1G6-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 92 1 92 151,248 46*2
大梁 B1G6-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 6 1 6 27,360
大梁 B1G6-8 13 C1 78 1,858 117 2,053 0 2,053 25 1 25 51,325 5*5

G/6-7 水平梁 B1HG1-1 35 C 630 9,280 630 10,540 0 1 10,540 14 1 14 147,560 水平梁 外側
水平梁 B1HG1-2 35 C 630 9,280 630 10,540 0 1 10,540 14 1 14 147,560 水平梁 内側
水平梁 B1HG1-7 35 C 630 9,280 630 10,540 0 1 10,540 10 1 10 105,400 5*2 水平梁 腹筋
水平梁 B1HG1-6 16 G 1,371 1,871 176 6,836 0 6,836 56 1 56 382,816
水平梁 B1HG1-6 16 C2 176 1,871 176 2,223 0 2,223 112 1 112 248,976 56*2
水平梁 B1HG1-8 13 C1 78 1,368 117 1,563 0 1,563 12 1 12 18,756 2*6

1/A-G 大梁 B1GE-1 25 C 350 39,280 350 39,980 0 3 39,980 24 1 24 959,520
大梁 B1GE-2 25 C 350 39,280 350 39,980 0 3 39,980 24 1 24 959,520
大梁 B1GE-6 13 G 1,858 1,358 143 6,718 0 6,718 261 1 261 1,753,398 36*2+46*3+51
大梁 B1GE-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 522 1 522 858,168 261*2
大梁 B1GE-7 13 A 3,560 3,560 0 3,560 12 1 12 42,720 6*2

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

大梁 B1GE-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 18 1 18 82,080 6*3
大梁 B1GE-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 6 1 6 30,360
大梁 B1GE-8 13 C1 78 1,858 117 2,053 0 2,053 140 1 140 287,420 5*(4*2+5*4)

2/A-G 大梁 B1GA-1 25 C 350 39,280 350 39,980 0 3 39,980 10 1 10 399,800
大梁 B1GA-2 25 C 350 39,280 350 39,980 0 3 39,980 8 1 8 319,840
大梁 B1GA-6 13 G 858 1,058 143 4,118 0 4,118 287 1 287 1,181,866 39*2+51*3+56
大梁 B1GA-6 13 C2 143 1,058 143 1,344 0 1,344 287 1 287 385,728
大梁 B1GA-7 13 A 3,810 3,810 0 3,810 12 1 12 45,720 6*2
大梁 B1GA-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 18 1 18 91,080 6*3
大梁 B1GA-7 13 A 5,560 5,560 0 5,560 6 1 6 33,360
大梁 B1GA-8 13 C1 78 858 117 1,053 0 1,053 87 1 87 91,611 3*(4*2+5*3+6)

3/A-G 大梁 B1GD-1 25 C 350 39,280 350 39,980 0 3 39,980 18 1 18 719,640
大梁 B1GD-2 25 C 350 39,280 350 39,980 0 3 39,980 18 1 18 719,640
大梁 B1GD-6 13 G 1,358 1,358 143 5,718 0 5,718 287 1 287 1,641,066 39*2+51*3+56
大梁 B1GD-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 287 1 287 471,828
大梁 B1GD-7 13 A 3,810 3,810 0 3,810 12 1 12 45,720 6*2
大梁 B1GD-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 18 1 18 91,080 6*3
大梁 B1GD-7 13 A 5,560 5,560 0 5,560 6 1 6 33,360
大梁 B1GD-8 13 C1 78 1,358 117 1,553 0 1,553 145 1 145 225,185 5*(4*2+5*3+6)

4/A-F 大梁 B1GA-1 25 C 350 33,530 350 34,230 0 3 34,230 10 1 10 342,300
大梁 B1GA-2 25 C 350 33,530 350 34,230 0 3 34,230 8 1 8 273,840
大梁 B1GA-6 13 G 858 1,058 143 4,118 0 4,118 248 1 248 1,021,264 39+51*3+56
大梁 B1GA-6 13 C2 143 1,058 143 1,344 0 1,344 248 1 248 333,312
大梁 B1GA-7 13 A 3,810 3,810 0 3,810 6 1 6 22,860
大梁 B1GA-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 18 1 18 91,080 6*3
大梁 B1GA-7 13 A 5,560 5,560 0 5,560 6 1 6 33,360
大梁 B1GA-8 13 C1 78 858 117 1,053 0 1,053 75 1 75 78,975 3*(4+5*3+6)

4,5/F-G 大梁 B1GC-1 25 C 350 7,030 350 7,730 0 7,730 10 2 20 154,600
大梁 B1GC-2 25 C 350 7,030 350 7,730 0 7,730 10 2 20 154,600
大梁 B1GC-6 13 G 858 1,058 143 4,118 0 4,118 39 2 78 321,204
大梁 B1GC-6 13 C2 143 1,058 143 1,344 0 1,344 39 2 78 104,832
大梁 B1GC-7 13 A 3,810 3,810 0 3,810 6 2 12 45,720
大梁 B1GC-8 13 C1 78 858 117 1,053 0 1,053 12 2 24 25,272 3*4

5/A-F 大梁 B1GA,C-1 25 C 350 33,530 350 34,230 0 3 34,230 10 1 10 342,300
大梁 B1GA,C-2 25 C 350 33,530 350 34,230 0 3 34,230 8 1 8 273,840
大梁 B1GC-2 25 C 350 14,280 350 14,980 0 1 14,980 2 1 2 29,960
大梁 B1GA,C-6 13 G 858 1,058 143 4,118 0 4,118 248 1 248 1,021,264 39+51*3+56

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

大梁 B1GA,C-6 13 C2 143 1,058 143 1,344 0 1,344 248 1 248 333,312
大梁 B1GA-7 13 A 3,810 3,810 0 3,810 6 1 6 22,860
大梁 B1GA,C-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 18 1 18 91,080 6*3
大梁 B1GA-7 13 A 5,560 5,560 0 5,560 6 1 6 33,360
大梁 B1GA,C-8 13 C1 78 858 117 1,053 0 1,053 75 1 75 78,975 3*(4+5*3+6)

6/A-B,F-G 大梁 B1GD-1 25 C 350 7,030 350 7,730 0 7,730 18 2 36 278,280
大梁 B1GD-2 25 C 350 7,030 350 7,730 0 7,730 18 2 36 278,280
大梁 B1GD-6 13 G 1,358 1,358 143 5,718 0 5,718 39 2 78 446,004
大梁 B1GD-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 39 2 78 128,232
大梁 B1GD-7 13 A 3,810 3,810 0 3,810 6 2 12 45,720
大梁 B1GD-8 13 C1 78 1,358 117 1,553 0 1,553 20 2 40 62,120 5*4

6/B-F 大梁 B1GB,C-1 25 C 350 27,780 350 28,480 0 2 28,480 10 1 10 284,800
大梁 B1GB-2 25 C 350 14,280 350 14,980 0 1 14,980 2 1 2 29,960
大梁 B1GB,C-2 25 C 350 27,780 350 28,480 0 2 28,480 10 1 10 284,800
大梁 B1GC-6 13 G 858 1,058 143 4,118 0 4,118 107 1 107 440,626 51+56
大梁 B1GC-6 13 C2 143 1,058 143 1,344 0 1,344 107 1 107 143,808
大梁 B1GB-6 13 G 858 1,058 143 4,118 0 4,118 102 1 102 420,036 51+51
大梁 B1GB-6 13 C2 143 1,058 143 1,344 0 1,344 204 1 204 274,176 102*2
大梁 B1GC-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 6 1 6 30,360
大梁 B1GB-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 12 1 12 60,720 6*2
大梁 B1GC-7 13 A 5,560 5,560 0 5,560 6 1 6 33,360
大梁 B1GB,C-8 13 C1 78 858 117 1,053 0 1,053 63 1 63 66,339 3*(5*3+6)

7/A-B,F-G 水平梁 B1HGA-1 35 C 630 7,280 630 8,540 0 8,540 14 2 28 239,120 水平梁 外側
水平梁 B1HGA-2 35 C 630 7,280 630 8,540 0 8,540 14 2 28 239,120 水平梁 内側
水平梁 B1HGA-7 35 C 630 7,280 630 8,540 0 8,540 10 2 20 170,800 5*2 水平梁 腹筋
水平梁 B1HGA-6 16 G 1,371 1,871 176 6,836 0 6,836 36 2 72 492,192
水平梁 B1HGA-6 16 C2 176 1,871 176 2,223 0 2,223 72 2 144 320,112 36*2
水平梁 B1HGA-8 13 C1 78 1,368 117 1,563 0 1,563 8 2 16 25,008 2*4

7/B-F 大梁 B1GE-1 25 C 350 28,280 350 28,980 0 2 28,980 24 1 24 695,520
大梁 B1GE-2 25 C 350 28,280 350 28,980 0 2 28,980 24 1 24 695,520
大梁 B1GE-6 13 G 1,858 1,358 143 6,718 0 6,718 189 1 189 1,269,702 46*3+51
大梁 B1GE-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 378 1 378 621,432 189*2
大梁 B1GE-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 18 1 18 82,080 6*3
大梁 B1GE-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 6 1 6 30,360
大梁 B1GE-8 13 C1 78 1,858 117 2,053 0 2,053 100 1 100 205,300 5*(5*4)

MB1F A/1-6 大梁 MBG5-1 25 C 350 34,530 350 35,230 0 3 35,230 18 1 18 634,140
大梁 MBG5-2 25 C 350 34,530 350 35,230 0 3 35,230 18 1 18 634,140

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

大梁 MBG5-6 13 G 1,358 1,358 143 5,718 0 5,718 263 1 263 1,503,834 69+51+36+56+51
大梁 MBG5-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 263 1 263 432,372
大梁 MBG5-7 13 A 6,810 6,810 0 6,810 6 1 6 40,860
大梁 MBG5-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 12 1 12 60,720 6*2
大梁 MBG5-7 13 A 3,560 3,560 0 3,560 6 1 6 21,360
大梁 MBG5-7 13 A 5,560 5,560 0 5,560 6 1 6 33,360
大梁 MBG5-8 13 C1 78 1,358 117 1,553 0 1,553 135 1 135 209,655 5*(7+5+4+6+5)

A/6-7 大梁 MBG4-1 25 C 350 9,030 350 9,730 0 9,730 12 1 12 116,760
大梁 MBG4-2 25 C 350 9,030 350 9,730 0 9,730 12 1 12 116,760
大梁 MBG4-6 13 G 1,358 858 143 4,718 0 4,718 64 1 64 301,952
大梁 MBG4-6 13 C2 143 858 143 1,144 0 1,144 64 1 64 73,216
大梁 MBG4-7 13 A 6,310 6,310 0 6,310 4 1 4 25,240
大梁 MBG4-8 13 C1 78 1,358 117 1,553 0 1,553 14 1 14 21,742 2*7

B/2-3 大梁 MBG2-1 25 C 350 7,780 350 8,480 0 8,480 4 1 4 33,920
大梁 MBG2-2 25 C 350 7,780 350 8,480 0 8,480 4 1 4 33,920
大梁 MBG2-6 13 G 358 858 143 2,718 0 2,718 26 1 26 70,668
大梁 MBG2-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 4 1 4 20,240
大梁 MBG2-8 13 C1 78 358 117 553 0 553 10 1 10 5,530 2*5

B,F/6-7 大梁 MBG3-1 25 C 350 9,030 350 9,730 0 9,730 12 2 24 233,520
大梁 MBG3-2 25 C 350 9,030 350 9,730 0 9,730 12 2 24 233,520
大梁 MBG3-6 13 G 858 1,358 143 4,718 0 4,718 64 2 128 603,904
大梁 MBG3-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 64 2 128 210,432
大梁 MBG3-7 13 A 6,310 6,310 0 6,310 6 2 12 75,720
大梁 MBG3-8 13 C1 78 858 117 1,053 0 1,053 21 2 42 44,226 3*7

C,E/5-6 大梁 MBG2-1 25 C 350 7,780 350 8,480 0 8,480 4 2 8 67,840
大梁 MBG2-2 25 C 350 7,780 350 8,480 0 8,480 4 2 8 67,840
大梁 MBG2-6 13 G 358 858 143 2,718 0 2,718 26 2 52 141,336
大梁 MBG2-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 4 2 8 40,480
大梁 MBG2-8 13 C1 78 358 117 553 0 553 10 2 20 11,060 2*5

C,E/6-7 大梁 MBG1-1 25 C 350 9,030 350 9,730 0 9,730 8 2 16 155,680
大梁 MBG1-2 25 C 350 9,030 350 9,730 0 9,730 6 2 12 116,760
大梁 MBG1-6 13 G 558 858 143 3,118 0 3,118 64 2 128 399,104
大梁 MBG1-6 13 C2 143 858 143 1,144 0 1,144 128 2 256 292,864 64*2
大梁 MBG1-7 13 A 6,310 6,310 0 6,310 4 2 8 50,480
大梁 MBG1-8 13 C1 78 558 117 753 0 753 14 2 28 21,084 2*7

D/5-7 大梁 MBG2-1 25 C 350 15,530 350 16,230 0 1 16,230 4 1 4 64,920
大梁 MBG2-2 25 C 350 15,530 350 16,230 0 1 16,230 4 1 4 64,920

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

大梁 MBG2-6 13 G 358 858 143 2,718 0 2,718 59 1 59 160,362 26+33
大梁 MBG2-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 4 1 4 20,240
大梁 MBG2-7 13 A 6,310 6,310 0 6,310 4 1 4 25,240
大梁 MBG2-8 13 C1 78 358 117 553 0 553 24 1 24 13,272 2*(5+7)

F/4-6 大梁 MBG2-1 25 C 350 14,780 350 15,480 0 1 15,480 4 1 4 61,920
大梁 MBG2-2 25 C 350 14,780 350 15,480 0 1 15,480 4 1 4 61,920
大梁 MBG2-6 13 G 358 858 143 2,718 0 2,718 55 1 55 149,490 29+26
大梁 MBG2-7 13 A 5,560 5,560 0 5,560 4 1 4 22,240
大梁 MBG2-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 4 1 4 20,240
大梁 MBG2-8 13 C1 78 358 117 553 0 553 22 1 22 12,166 2*(5+6)

G/1-7 大梁 MBG5-1 25 C 350 42,280 350 42,980 0 4 42,980 18 1 18 773,640
大梁 MBG5-2 25 C 350 42,280 350 42,980 0 4 42,980 18 1 18 773,640
大梁 MBG5-6 13 G 1,358 1,358 143 5,718 0 5,718 327 1 327 1,869,786 69+51+36+56+51+64
大梁 MBG5-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 327 1 327 537,588
大梁 MBG5-7 13 A 6,810 6,810 0 6,810 6 1 6 40,860
大梁 MBG5-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 12 1 12 60,720 6*2
大梁 MBG5-7 13 A 3,560 3,560 0 3,560 6 1 6 21,360
大梁 MBG5-7 13 A 5,560 5,560 0 5,560 6 1 6 33,360
大梁 MBG5-7 13 A 6,310 6,310 0 6,310 6 1 6 37,860
大梁 MBG5-8 13 C1 78 1,358 117 1,553 0 1,553 170 1 170 264,010 5*(7+5+4+6+5+7)

1/A-G 大梁 MBGD-1 25 C 350 39,280 350 39,980 0 3 39,980 18 1 18 719,640
大梁 MBGD-2 25 C 350 39,280 350 39,980 0 3 39,980 18 1 18 719,640
大梁 MBGD-6 13 G 1,358 1,358 143 5,718 0 5,718 297 1 297 1,698,246 44*2+51*3+56
大梁 MBGD-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 297 1 297 488,268
大梁 MBGD-7 13 A 4,310 4,310 0 4,310 12 1 12 51,720 6*2
大梁 MBGD-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 18 1 18 91,080 6*3
大梁 MBGD-7 13 A 5,560 5,560 0 5,560 6 1 6 33,360
大梁 MBGD-8 13 C1 78 1,358 117 1,553 0 1,553 155 1 155 240,715 5*(5*5+6)

3/A-G 大梁 MBGC-1 25 C 350 39,280 350 39,980 0 3 39,980 12 1 12 479,760
大梁 MBGC-2 25 C 350 39,280 350 39,980 0 3 39,980 12 1 12 479,760
大梁 MBGC-6 13 G 858 1,358 143 4,718 0 4,718 297 1 297 1,401,246 44*2+51*3+56
大梁 MBGC-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 297 1 297 488,268
大梁 MBGC-7 13 A 4,310 4,310 0 4,310 12 1 12 51,720 6*2
大梁 MBGC-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 18 1 18 91,080 6*3
大梁 MBGC-7 13 A 5,560 5,560 0 5,560 6 1 6 33,360
大梁 MBGC-8 13 C1 78 858 117 1,053 0 1,053 93 1 93 97,929 3*(5*5+6)

4,5/F-G 大梁 MBGB-1 25 C 350 7,030 350 7,730 0 7,730 4 2 8 61,840

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

大梁 MBGB-2 25 C 350 7,030 350 7,730 0 7,730 4 2 8 61,840
大梁 MBGB-6 13 G 358 858 143 2,718 0 2,718 23 2 46 125,028
大梁 MBGB-7 13 A 4,310 4,310 0 4,310 4 2 8 34,480
大梁 MBGB-8 13 C1 78 358 113 549 0 549 10 2 20 10,980 2*5

5/C-E 大梁 MBGB-1 25 C 350 14,280 350 14,980 0 1 14,980 4 1 4 59,920
大梁 MBGB-2 25 C 350 14,280 350 14,980 0 1 14,980 4 1 4 59,920
大梁 MBGB-6 13 G 358 858 143 2,718 0 2,718 52 1 52 141,336 26*2
大梁 MBGB-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 8 1 8 40,480 4*2
大梁 MBGB-8 13 C1 78 358 117 553 0 553 20 1 20 11,060 2*5*2

6/A-B,F-G 大梁 MBGC-1 25 C 350 7,030 350 7,730 0 7,730 12 2 24 185,520
大梁 MBGC-2 25 C 350 7,030 350 7,730 0 7,730 12 2 24 185,520
大梁 MBGC-6 13 G 858 1,358 143 4,718 0 4,718 44 2 88 415,184
大梁 MBGC-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 44 2 88 144,672
大梁 MBGC-7 13 A 4,310 4,310 0 4,310 6 2 12 51,720
大梁 MBGC-8 13 C1 78 858 117 1,053 0 1,053 15 2 30 31,590 3*5

6/B-C 大梁 MBGB-1 25 C 350 7,780 350 8,480 0 8,480 4 1 4 33,920
大梁 MBGB-2 25 C 350 7,780 350 8,480 0 8,480 4 1 4 33,920
大梁 MBGB-6 13 G 358 858 143 2,718 0 2,718 26 1 26 70,668
大梁 MBGB-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 4 1 4 20,240
大梁 MBGB-8 13 C1 78 358 117 553 0 553 10 1 10 5,530 2*5

6/E-F 大梁 MBGB-1 25 C 350 8,280 350 8,980 0 8,980 4 1 4 35,920
大梁 MBGB-2 25 C 350 8,280 350 8,980 0 8,980 4 1 4 35,920
大梁 MBGB-6 13 G 358 858 143 2,718 0 2,718 29 1 29 78,822
大梁 MBGB-7 13 A 5,560 5,560 0 5,560 4 1 4 22,240
大梁 MBGB-8 13 C1 78 358 117 553 0 553 12 1 12 6,636 2*6

6/C-E 大梁 MBGA-1 25 C 350 14,280 350 14,980 0 1 14,980 6 1 6 89,880
大梁 MBGA-2 25 C 350 14,280 350 14,980 0 1 14,980 6 1 6 89,880
大梁 MBGA-6 13 G 558 858 143 3,118 0 3,118 102 1 102 318,036 51*2
大梁 MBGA-6 13 C2 143 858 143 1,144 0 1,144 102 1 102 116,688
大梁 MBGA-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 8 1 8 40,480 4*2
大梁 MBGA-8 13 C1 78 558 117 753 0 753 20 1 20 15,060 2*5*2

7/A-F 大梁 MBGD-1 25 C 350 33,530 350 34,230 0 3 34,230 18 1 18 616,140
大梁 MBGD-2 25 C 350 33,530 350 34,230 0 3 34,230 18 1 18 616,140
大梁 MBGD-6 13 G 1,358 1,358 143 5,718 0 5,718 253 1 253 1,446,654 44+51*3+56
大梁 MBGD-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 253 1 253 415,932
大梁 MBGD-7 13 A 4,310 4,310 0 4,310 6 1 6 25,860
大梁 MBGD-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 18 1 18 91,080 6*3

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

大梁 MBGD-7 13 A 5,560 5,560 0 5,560 6 1 6 33,360
大梁 MBGD-8 13 C1 78 1,358 117 1,553 0 1,553 130 1 130 201,890 5*(5*4+6)

7/F-G 大梁 MBGE-1 25 C 350 7,030 350 7,730 0 7,730 12 1 12 92,760
大梁 MBGE-2 25 C 350 7,030 350 7,730 0 7,730 12 1 12 92,760
大梁 MBGE-6 13 G 1,358 858 143 4,718 0 4,718 44 1 44 207,592
大梁 MBGE-6 13 C2 143 858 143 1,144 0 1,144 44 1 44 50,336
大梁 MBGE-7 13 A 4,310 4,310 0 4,310 4 1 4 17,240
大梁 MBGE-8 13 C1 78 1,358 117 1,553 0 1,553 10 1 10 15,530 2*5

A,G/1-7 大梁 1G5-1 25 C 450 42,280 450 43,180 0 4 43,180 19 2 38 1,640,840
大梁 1G5-2 25 C 450 42,280 450 43,180 0 4 43,180 19 2 38 1,640,840
大梁 1G5-6 13 G 1,358 1,458 143 5,918 0 5,918 327 2 654 3,870,372 69+51+36+56+51+64
大梁 1G5-6 13 C2 143 1,458 143 1,744 0 1,744 327 2 654 1,140,576
大梁 1G5-7 13 A 6,810 6,810 0 6,810 8 2 16 108,960
大梁 1G5-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 16 2 32 161,920 8*2
大梁 1G5-7 13 A 3,560 3,560 0 3,560 8 2 16 56,960
大梁 1G5-7 13 A 5,560 5,560 0 5,560 8 2 16 88,960
大梁 1G5-7 13 A 6,310 6,310 0 6,310 8 2 16 100,960
大梁 1G5-8 13 C1 78 1,358 117 1,553 0 1,553 204 2 408 633,624 6*(7+5+4+6+5+7)

G/4-5 大梁 1G5-1増打 16 A 5,560 5,560 0 5,560 6 1 6 33,360
大梁 1G5-6増打 13 C 630 1,349 630 2,609 0 2,609 56 1 56 146,104

B/1-5 大梁 1G1,2,4-1 25 C 450 28,030 450 28,930 0 2 28,930 10 1 10 289,300
大梁 1G2-1 25 C 450 9,530 450 10,430 0 1 10,430 4 1 4 41,720
大梁 1G2,1-1 25 C 450 13,280 450 14,180 0 1 14,180 2 1 2 28,360
大梁 1G2-1 25 C 450 6,280 450 7,180 0 7,180 2 1 2 14,360
大梁 1G1,2,4-2 25 C 450 28,030 450 28,930 0 2 28,930 8 1 8 231,440
大梁 1G2,4-2 25 C 450 21,030 450 21,930 0 2 21,930 2 1 2 43,860
大梁 1G2-6 13 G 658 1,358 143 4,318 0 4,318 105 1 105 453,390 69+36
大梁 1G2-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 315 1 315 517,860 105*3
大梁 1G4-6 13 G 658 1,358 143 4,318 0 4,318 51 1 51 220,218
大梁 1G1-6 13 G 658 1,358 143 4,318 0 4,318 56 1 56 241,808
大梁 1G1-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 112 1 112 184,128 56*2
大梁 1G2-7 13 A 6,810 6,810 0 6,810 6 1 6 40,860
大梁 1G4-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 6 1 6 30,360
大梁 1G2-7 13 A 3,560 3,560 0 3,560 6 1 6 21,360
大梁 1G1-7 13 A 5,560 5,560 0 5,560 6 1 6 33,360
大梁 1G2-8 13 C1 78 658 117 853 0 853 44 1 44 37,532 4*(7+4)
大梁 1G4-8 13 C1 78 658 117 853 0 853 15 1 15 12,795 3*5

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

大梁 1G1-8 13 C1 78 658 117 853 0 853 24 1 24 20,472 4*6
B,D/5-7 大梁 1G3-1 25 C 450 15,530 450 16,430 0 1 16,430 10 2 20 328,600

大梁 1G3-2 25 C 450 15,530 450 16,430 0 1 16,430 8 2 16 262,880
大梁 1G3-6 13 G 658 1,358 143 4,318 0 4,318 115 2 230 993,140 51+64
大梁 1G3-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 115 2 230 378,120
大梁 1G3-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 6 2 12 60,720
大梁 1G3-7 13 A 6,310 6,310 0 6,310 6 2 12 75,720
大梁 1G3-8 13 C1 78 658 117 853 0 853 36 2 72 61,416 3*(5+7)

C,D,E/1-5 大梁 1G1,2-1 25 C 450 28,030 450 28,930 0 2 28,930 12 3 36 1,041,480
大梁 1G2-1 25 C 450 21,030 450 21,930 0 2 21,930 2 3 6 131,580
大梁 1G1,2-2 25 C 450 28,030 450 28,930 0 2 28,930 8 3 24 694,320
大梁 1G2-2 25 C 450 21,030 450 21,930 0 2 21,930 2 3 6 131,580
大梁 1G2-6 13 G 658 1,358 143 4,318 0 4,318 156 3 468 2,020,824 69+51+36
大梁 1G2-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 468 3 1,404 2,308,176 156*3
大梁 1G1-6 13 G 658 1,358 143 4,318 0 4,318 56 3 168 725,424
大梁 1G1-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 112 3 336 552,384 56*2
大梁 1G2-7 13 A 6,810 6,810 0 6,810 6 3 18 122,580
大梁 1G2-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 6 3 18 91,080
大梁 1G2-7 13 A 3,560 3,560 0 3,560 6 3 18 64,080
大梁 1G1-7 13 A 5,560 5,560 0 5,560 6 3 18 100,080
大梁 1G2-8 13 C1 78 658 117 853 0 853 244 3 732 624,396 4*(7+5+4)
大梁 1G1-8 13 C1 78 658 117 853 0 853 24 3 72 61,416 4*6

C,E/5-7 大梁 1G4-1 25 C 450 15,530 450 16,430 0 1 16,430 10 2 20 328,600
大梁 1G4-2 25 C 450 15,530 450 16,430 0 1 16,430 10 2 20 328,600
大梁 1G4-6 13 G 658 1,358 143 4,318 0 4,318 115 2 230 993,140 51+64
大梁 1G4-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 6 2 12 60,720
大梁 1G4-7 13 A 6,310 6,310 0 6,310 6 2 12 75,720
大梁 1G4-8 13 C1 78 658 117 853 0 853 36 2 72 61,416

D,E/7 大梁 1CG1-1 25 C 350 3,100 570 4,020 0 4,020 9 2 18 72,360
大梁 1CG1-2 25 Q 350 3,100 570 4,020 0 4,020 6 2 12 48,240
大梁 1CG1-6 13 G 358 758 143 2,518 0 2,518 19 2 38 95,684
大梁 1CG1-7 13 A 1,740 1,740 0 1,740 4 2 8 13,920
大梁 1CG1-8 13 C1 78 358 117 553 0 553 6 2 12 6,636 3*2

E,F,G/1 大梁 1CG1-1 25 C 350 3,400 570 4,320 0 4,320 9 3 27 116,640
大梁 1CG1-2 25 Q 350 3,400 570 4,320 0 4,320 6 3 18 77,760
大梁 1CG1-6 13 G 358 758 143 2,518 0 2,518 22 3 66 166,188
大梁 1CG1-7 13 A 2,040 2,040 0 2,040 4 3 12 24,480

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

大梁 1CG1-8 13 C1 78 358 117 553 0 553 9 3 27 14,931 3*3
F/1-4 大梁 1G4,2-1 25 C 450 21,030 450 21,930 0 2 21,930 10 1 10 219,300

大梁 1G2-1 25 C 450 6,280 450 7,180 0 7,180 4 1 4 28,720
大梁 1G4,2-2 25 C 450 21,030 450 21,930 0 2 21,930 10 1 10 219,300
大梁 1G4-6 13 G 658 1,358 143 4,318 0 4,318 120 1 120 518,160 69+51
大梁 1G2-6 13 G 658 1,358 143 4,318 0 4,318 36 1 36 155,448
大梁 1G2-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 108 1 108 177,552 36*3
大梁 1G4-7 13 A 6,810 6,810 0 6,810 6 1 6 40,860
大梁 1G4-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 6 1 6 30,360
大梁 1G2-7 13 A 3,560 3,560 0 3,560 6 1 6 21,360
大梁 1G4-8 13 C1 78 658 117 853 0 853 36 1 36 30,708 3*(7+5)
大梁 1G2-8 13 C1 78 658 117 853 0 853 16 1 16 13,648 4*4

F/2-3 大梁 1G4-1増打 16 A 5,060 5,060 0 5,060 4 1 4 20,240
大梁 1G4-6増打 13 C 730 649 730 2,109 0 2,109 51 1 51 107,559

F/4-5 大梁 1G4-1 25 C 450 8,280 450 9,180 0 9,180 10 1 10 91,800
大梁 1G4-2 25 C 450 8,280 450 9,180 0 9,180 10 1 10 91,800
大梁 1G4-6 13 G 658 1,358 143 4,318 0 4,318 56 1 56 241,808
大梁 1G4-7 13 A 5,560 5,560 0 5,560 6 1 6 33,360
大梁 1G4-8 13 C1 78 658 117 853 0 853 18 1 18 15,354 3*6

F/5-7 大梁 1G3,4-1 25 C 450 15,530 450 16,430 0 1 16,430 10 1 10 164,300
大梁 1G3,4-2 25 C 450 15,530 450 16,430 0 1 16,430 8 1 8 131,440
大梁 1G4-2 25 C 450 7,780 450 8,680 0 8,680 2 1 2 17,360
大梁 1G4-6 13 G 658 1,358 143 4,318 0 4,318 51 1 51 220,218
大梁 1G3-6 13 G 658 1,358 143 4,318 0 4,318 64 1 64 276,352
大梁 1G3-6 13 C2 143 1,358 143 1,644 0 1,644 64 1 64 105,216
大梁 1G4-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 6 1 6 30,360
大梁 1G3-7 13 A 6,310 6,310 0 6,310 6 1 6 37,860
大梁 1G3,4-8 13 C1 78 658 117 853 0 853 36 1 36 30,708 3*(5+7)

1,7/A-G 大梁 1GF-1 25 C 450 39,280 450 40,180 0 4 40,180 19 2 38 1,526,840
大梁 1GF-2 25 C 450 39,280 450 40,180 0 4 40,180 19 2 38 1,526,840
大梁 1GF-6 13 G 1,358 1,458 143 5,918 0 5,918 297 2 594 3,515,292 44*2+51*3+56
大梁 1GF-6 13 C2 143 1,458 143 1,744 0 1,744 297 2 594 1,035,936
大梁 1GF-7 13 A 4,310 4,310 0 4,310 16 2 32 137,920 8*2
大梁 1GF-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 24 2 48 242,880 8*3
大梁 1GF-7 13 A 5,560 5,560 0 5,560 8 2 16 88,960
大梁 1GF-8 13 C1 78 1,358 117 1,553 0 1,553 186 2 372 577,716 6*(5*5+6)

2/A-F 大梁 1GB-1 25 C 450 33,530 450 34,430 0 3 34,430 8 1 8 275,440

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

大梁 1GB-2 25 C 450 33,530 450 34,430 0 3 34,430 8 1 8 275,440
大梁 1GB-6 13 G 658 1,058 143 3,718 0 3,718 253 1 253 940,654 44+51*3+56
大梁 1GB-6 13 C2 143 1,058 143 1,344 0 1,344 253 1 253 340,032
大梁 1GB-7 13 A 4,310 4,310 0 4,310 6 1 6 25,860
大梁 1GB-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 18 1 18 91,080 6*3
大梁 1GB-7 13 A 5,560 5,560 0 5,560 6 1 6 33,360
大梁 1GB-8 13 C1 78 658 117 853 0 853 78 1 78 66,534 3*(5*4+6)

2,4,5/F-G 大梁 1GE-1 25 C 450 7,030 450 7,930 0 7,930 8 3 24 190,320
大梁 1GE-2 25 C 450 7,030 450 7,930 0 7,930 8 3 24 190,320
大梁 1GE-6 13 G 658 1,058 143 3,718 0 3,718 44 3 132 490,776
大梁 1GE-7 13 A 4,310 4,310 0 4,310 6 3 18 77,580
大梁 1GE-8 13 C1 78 658 117 853 0 853 15 3 45 38,385 3*5

2-7/A,G 大梁 1CGA-1 25 C 350 3,100 570 4,020 0 4,020 9 12 108 434,160
大梁 1CGA-2 25 Q 350 3,100 570 4,020 0 4,020 6 12 72 289,440
大梁 1CGA-6 13 G 358 758 143 2,518 0 2,518 19 12 228 574,104
大梁 1CGA-7 13 A 1,740 1,740 0 1,740 4 12 48 83,520
大梁 1CGA-8 13 C1 78 358 117 553 0 553 6 12 72 39,816 3*2

3/A-F 大梁 1GD-1 25 C 450 33,530 450 34,430 0 3 34,430 8 1 8 275,440
大梁 1GD-2 25 C 450 33,530 450 34,430 0 3 34,430 8 1 8 275,440
大梁 1GD-6 13 G 858 858 143 3,718 0 3,718 253 1 253 940,654 44+51*3+56
大梁 1GD-6 13 C2 143 858 143 1,144 0 1,144 253 1 253 289,432
大梁 1GD-7 13 A 4,310 4,310 0 4,310 4 1 4 17,240
大梁 1GD-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 12 1 12 60,720 4*3
大梁 1GD-7 13 A 5,560 5,560 0 5,560 4 1 4 22,240
大梁 1GD-8 13 C1 78 858 117 1,053 0 1,053 52 1 52 54,756 2*(5*4+6)

3,6/F-G 大梁 1GD-1 25 C 450 7,030 450 7,930 0 7,930 8 2 16 126,880
大梁 1GD-2 25 C 450 7,030 450 7,930 0 7,930 8 2 16 126,880
大梁 1GD-6 13 G 858 858 143 3,718 0 3,718 44 2 88 327,184
大梁 1GD-6 13 C2 143 858 143 1,144 0 1,144 44 2 88 100,672
大梁 1GD-7 13 A 4,310 4,310 0 4,310 4 2 8 34,480
大梁 1GD-8 13 C1 78 858 117 1,053 0 1,053 10 2 20 21,060 2*5

4/A-F 大梁 1GA-1 25 C 450 33,530 450 34,430 0 3 34,430 10 1 10 344,300
大梁 1GA-2 25 C 450 33,530 450 34,430 0 3 34,430 8 1 8 275,440
大梁 1GA-6 13 G 658 1,058 143 3,718 0 3,718 253 1 253 940,654 44+51*3+56
大梁 1GA-6 13 C2 143 1,058 143 1,344 0 1,344 506 1 506 680,064 253*2
大梁 1GA-7 13 A 4,310 4,310 0 4,310 6 1 6 25,860
大梁 1GA-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 18 1 18 91,080 6*3

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

大梁 1GA-7 13 A 5,560 5,560 0 5,560 6 1 6 33,360
大梁 1GA-8 13 C1 78 658 117 853 0 853 78 1 78 66,534 3*(5*4+6)

5/A-F 大梁 1GE-1 25 C 450 33,530 450 34,430 0 3 34,430 8 1 8 275,440
大梁 1GE-2 25 C 450 33,530 450 34,430 0 3 34,430 8 1 8 275,440
大梁 1GE-6 13 G 658 1,058 143 3,718 0 3,718 253 1 253 940,654 44+51*3+56
大梁 1GE-7 13 A 4,310 4,310 0 4,310 6 1 6 25,860
大梁 1GE-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 18 1 18 91,080 6*3
大梁 1GE-7 13 A 5,560 5,560 0 5,560 6 1 6 33,360
大梁 1GE-8 13 C1 78 658 117 853 0 853 78 1 78 66,534 3*(5*4+6)

6/A-F 大梁 1GC-1 25 C 450 33,530 450 34,430 0 3 34,430 8 1 8 275,440
大梁 1GC-2 25 C 450 33,530 450 34,430 0 3 34,430 6 1 6 206,580
大梁 1GC-6 13 G 658 1,058 143 3,718 0 3,718 253 1 253 940,654 44+51*3+56
大梁 1GC-6 13 C2 143 1,058 143 1,344 0 1,344 253 1 253 340,032
大梁 1GC-7 13 A 4,310 4,310 0 4,310 6 1 6 25,860
大梁 1GC-7 13 A 5,060 5,060 0 5,060 18 1 18 91,080 6*3
大梁 1GC-7 13 A 5,560 5,560 0 5,560 6 1 6 33,360
大梁 1GC-8 13 C1 78 658 117 853 0 853 78 1 78 66,534 3*(5*4+6)

B3F E-F/4-5 小梁 B16-1 25 C 350 8,320 350 9,020 0 9,020 6 1 6 54,120
小梁 B16-2 25 C 350 8,320 350 9,020 0 9,020 6 1 6 54,120
小梁 B16-5 25 A 4,670 4,670 0 4,670 2 1 2 9,340
小梁 B16-6 13 G 458 1,058 143 3,318 0 3,318 56 1 56 185,808
小梁 B16-7 13 A 5,560 5,560 0 5,560 6 1 6 33,360
小梁 B16-8 13 C1 78 458 117 653 0 653 18 1 18 11,754 3*6

D-F/6-7 小梁 B16-1 25 C 350 9,070 350 9,770 0 9,770 6 2 12 117,240
小梁 B16-2 25 C 350 9,070 350 9,770 0 9,770 6 2 12 117,240
小梁 B16-5 25 A 4,170 4,170 0 4,170 2 2 4 16,680
小梁 B16-6 13 G 458 1,058 143 3,318 0 3,318 49 2 98 325,164
小梁 B16-7 13 A 4,810 4,810 0 4,810 6 2 12 57,720
小梁 B16-8 13 C1 78 458 117 653 0 653 15 2 30 19,590 3*5

F-G/5-6 小梁 B17-1 25 C 350 7,070 350 7,770 0 7,770 5 1 5 38,850
小梁 B17-2 25 C 350 7,070 350 7,770 0 7,770 5 1 5 38,850
小梁 B17-6 13 G 358 658 143 2,318 0 2,318 29 1 29 67,222
小梁 B17-7 13 A 2,810 2,810 0 2,810 2 1 2 5,620
小梁 B17-8 13 C1 78 358 117 553 0 553 3 1 3 1,659 1*3

B2F E-F/4-5 小梁 B14-1 25 C 350 7,820 350 8,520 0 8,520 5 1 5 42,600
小梁 B14-2 25 C 350 7,820 350 8,520 0 8,520 5 1 5 42,600
小梁 B14-5 25 A 5,000 5,000 0 5,000 2 1 2 10,000

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

小梁 B14-6 13 G 358 858 143 2,718 0 2,718 61 1 61 165,798
小梁 B14-7 13 A 6,060 6,060 0 6,060 4 1 4 24,240
小梁 B14-8 13 C1 78 358 117 553 0 553 12 1 12 6,636 2*6

F-G/5-6 小梁 B17-1 25 C 350 6,570 350 7,270 0 7,270 5 1 5 36,350
小梁 B17-2 25 C 350 6,570 350 7,270 0 7,270 5 1 5 36,350
小梁 B17-6 13 G 358 658 143 2,318 0 2,318 29 1 29 67,222
小梁 B17-7 13 A 2,810 2,810 0 2,810 2 1 2 5,620
小梁 B17-8 13 C1 78 358 117 553 0 553 3 1 3 1,659 1*3

B1F E-F/4-5 小梁 B14-1 25 C 350 7,570 350 8,270 0 8,270 5 1 5 41,350
小梁 B14-2 25 C 350 7,570 350 8,270 0 8,270 5 1 5 41,350
小梁 B14-5 25 A 4,840 4,840 0 4,840 2 1 2 9,680
小梁 B14-6 13 G 358 858 143 2,718 0 2,718 59 1 59 160,362
小梁 B14-7 13 A 5,810 5,810 0 5,810 4 1 4 23,240
小梁 B14-8 13 C1 78 358 117 553 0 553 12 1 12 6,636 2*6

F-G/4-5 小梁 B17-1 25 C 350 8,320 350 9,020 0 9,020 5 1 5 45,100
小梁 B17-2 25 C 350 8,320 350 9,020 0 9,020 5 1 5 45,100
小梁 B17-6 13 G 358 658 143 2,318 0 2,318 66 1 66 152,988
小梁 B17-7 13 A 6,560 6,560 0 6,560 2 1 2 13,120
小梁 B17-8 13 C1 78 358 117 553 0 553 7 1 7 3,871 1*7

F-G/5-6 小梁 B17-1 25 C 350 6,570 350 7,270 0 7,270 5 1 5 36,350
小梁 B17-2 25 C 350 6,570 350 7,270 0 7,270 5 1 5 36,350
小梁 B17-6 13 G 358 658 143 2,318 0 2,318 39 1 39 90,402
小梁 B17-7 13 A 3,810 3,810 0 3,810 2 1 2 7,620
小梁 B17-8 13 C1 78 358 117 553 0 553 4 1 4 2,212 1*4

MB1F C-E/5-6 小梁 B17-1 25 C 470 14,320 470 15,260 0 1 15,260 5 1 5 76,300
小梁 B17-2 25 C 470 14,320 470 15,260 0 1 15,260 5 1 5 76,300
小梁 B17-6 13 G 358 658 143 2,318 0 2,318 132 1 132 305,976 61+71
小梁 B17-7 13 A 6,060 6,060 0 6,060 2 1 2 12,120
小梁 B17-7 13 A 7,060 7,060 0 7,060 2 1 2 14,120
小梁 B17-8 13 C1 78 358 117 553 0 553 13 1 13 7,189 1*(6+7)

F-G/5-6 小梁 B17-1 25 C 470 6,070 350 6,890 0 6,890 5 1 5 34,450
小梁 B17-2 25 C 470 6,070 350 6,890 0 6,890 5 1 5 34,450
小梁 B17-6 13 G 358 658 143 2,318 0 2,318 44 1 44 101,992
小梁 B17-7 13 A 4,310 4,310 0 4,310 2 1 2 8,620
小梁 B17-8 13 C1 78 358 117 553 0 553 5 1 5 2,765 1*5

B-F/6-7 小梁 B17-1 25 C 350 26,820 350 27,520 0 2 27,520 5 2 10 275,200
小梁 B17-2 25 C 350 26,820 350 27,520 0 2 27,520 5 2 10 275,200

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

小梁 B17-6 13 G 358 658 143 2,318 0 2,318 235 2 470 1,089,460 55+55+65+60
小梁 B17-7 13 A 5,460 5,460 0 5,460 4 2 8 43,680 2*2
小梁 B17-7 13 A 6,460 6,460 0 6,460 2 2 4 25,840
小梁 B17-7 13 A 5,960 5,960 0 5,960 2 2 4 23,840
小梁 B17-8 13 C1 78 358 117 553 0 553 25 2 50 27,650 1*(6+6+7+6)

F-G/4-5 小梁 B17-1 25 C 470 8,320 470 9,260 0 9,260 5 1 5 46,300
小梁 B17-2 25 C 470 8,320 470 9,260 0 9,260 5 1 5 46,300
小梁 B17-6 13 G 358 658 143 2,318 0 2,318 76 1 76 176,168
小梁 B17-7 13 A 7,560 7,560 0 7,560 2 1 2 15,120
小梁 B17-8 13 C1 78 358 117 553 0 553 8 1 8 4,424 1*8

B-F/6-7 小梁 B11-1 22 C 360 3,770 308 4,438 0 4,438 3 4 12 53,256
小梁 B11-2 22 C 360 3,770 308 4,438 0 4,438 3 4 12 53,256
小梁 B11-6 13 G 155 455 143 1,506 0 1,506 11 4 44 66,264
小梁 B11-7 13 A 2,010 2,010 0 2,010 2 4 8 16,080
小梁 B11-8 13 C1 78 155 117 350 0 350 2 4 8 2,800 1*2

1F E-G/-1 小梁 B18-1 22 C 360 13,070 360 13,790 0 1 13,790 5 1 5 68,950
小梁 B18-2 22 C 360 13,070 360 13,790 0 1 13,790 5 1 5 68,950
小梁 B18-6 13 G 255 755 143 2,306 0 2,306 62 1 62 142,972 34+28
小梁 B18-7 13 A 6,560 6,560 0 6,560 4 1 4 26,240
小梁 B18-7 13 A 5,310 5,310 0 5,310 4 1 4 21,240
小梁 B18-8 13 C1 78 255 117 450 0 450 26 1 26 11,700 2*(7+6)

A/1-2 小梁 CB11-1 25 C 720 3,120 350 4,190 0 4,190 9 1 9 37,710
小梁 CB11-2 25 B 3,120 350 3,470 0 3,470 6 1 6 20,820
小梁 CB11-6 13 G 358 758 143 2,518 0 2,518 19 1 19 47,842
小梁 CB11-7 13 A 1,740 1,740 0 1,740 4 1 4 6,960
小梁 CB11-8 13 C1 78 358 117 553 0 553 4 1 4 2,212 2*2

F-G/1-3 小梁 B12-1 25 C 350 6,620 350 7,320 0 7,320 4 5 20 146,400
小梁 B12-2 25 C 350 6,620 350 7,320 0 7,320 4 5 20 146,400
小梁 B12-6 13 G 358 858 143 2,718 0 2,718 24 5 120 326,160
小梁 B12-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 4 5 20 91,200
小梁 B12-8 13 C1 78 358 117 553 0 553 10 5 50 27,650 2*5

G/1-2 小梁 CB11-1 25 C 350 3,120 720 4,190 0 4,190 9 1 9 37,710
小梁 CB11-2 25 B 350 3,120 3,470 0 3,470 6 1 6 20,820
小梁 CB11-6 13 G 358 758 143 2,518 0 2,518 19 1 19 47,842
小梁 CB11-7 13 A 1,740 1,740 0 1,740 4 1 4 6,960
小梁 CB11-8 13 C1 78 358 117 553 0 553 4 1 4 2,212 2*2

A-F/1-2 小梁 B13-1 25 C 350 33,320 350 34,020 0 3 34,020 4 2 8 272,160

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

小梁 B13-2 25 C 350 33,320 350 34,020 0 3 34,020 4 2 8 272,160
小梁 B13-3 25 B 350 2,860 3,210 0 3,210 2 2 4 12,840
小梁 B13-3 25 B 350 2,670 3,020 0 3,020 2 2 4 12,080
小梁 B13-4 25 A 4,150 4,150 0 4,150 2 2 4 16,600
小梁 B13-4 25 A 4,510 4,510 0 4,510 2 2 4 18,040
小梁 B13-4 25 A 4,420 4,420 0 4,420 2 2 4 17,680
小梁 B13-4 25 A 4,570 4,570 0 4,570 2 2 4 18,280
小梁 B13-6 13 G 358 858 143 2,718 0 2,718 286 2 572 1,554,696 44+62+58+58+64
小梁 B13-7 13 A 4,310 4,310 0 4,310 4 2 8 34,480
小梁 B13-7 13 A 6,110 6,110 0 6,110 4 2 8 48,880
小梁 B13-7 13 A 5,760 5,760 0 5,760 8 2 16 92,160 4*2
小梁 B13-7 13 A 6,360 6,360 0 6,360 4 2 8 50,880
小梁 B13-8 13 C1 78 358 117 553 0 553 62 2 124 68,572 2*(5+7+6+6+7)

A-F/2-3 小梁 B15-1 25 C 350 33,320 350 34,020 0 3 34,020 6 2 12 408,240
小梁 B15-2 25 C 350 33,320 350 34,020 0 3 34,020 6 2 12 408,240
小梁 B15-3 25 B 350 2,860 3,210 0 3,210 2 2 4 12,840
小梁 B15-3 25 B 350 2,670 3,020 0 3,020 2 2 4 12,080
小梁 B15-4 25 A 4,150 4,150 0 4,150 2 2 4 16,600
小梁 B15-4 25 A 4,510 4,510 0 4,510 2 2 4 18,040
小梁 B15-4 25 A 4,420 4,420 0 4,420 2 2 4 17,680
小梁 B15-4 25 A 4,570 4,570 0 4,570 2 2 4 18,280
小梁 B15-6 13 G 458 1,058 143 3,318 0 3,318 286 2 572 1,897,896 44+62+58+58+64
小梁 B15-7 13 A 4,310 4,310 0 4,310 6 2 12 51,720
小梁 B15-7 13 A 6,110 6,110 0 6,110 6 2 12 73,320
小梁 B15-7 13 A 5,760 5,760 0 5,760 12 2 24 138,240 6*2
小梁 B15-7 13 A 6,360 6,360 0 6,360 6 2 12 76,320
小梁 B15-8 13 C1 78 458 117 653 0 653 93 2 186 121,458 3*(5+7+6+6+7)

A-G/2-3 小梁 B15-1 25 C 350 39,320 350 40,020 0 4 40,020 6 1 6 240,120
小梁 B15-2 25 C 350 39,320 350 40,020 0 4 40,020 6 1 6 240,120
小梁 B15-3 25 B 350 2,860 3,210 0 3,210 2 1 2 6,420
小梁 B15-3 25 B 350 2,920 3,270 0 3,270 2 1 2 6,540
小梁 B15-4 25 A 4,150 4,150 0 4,150 2 1 2 8,300
小梁 B15-4 25 A 4,510 4,510 0 4,510 2 1 2 9,020
小梁 B15-4 25 A 4,420 4,420 0 4,420 2 1 2 8,840
小梁 B15-4 25 A 4,570 4,570 0 4,570 2 1 2 9,140
小梁 B15-4 25 A 4,270 4,270 0 4,270 2 1 2 8,540
小梁 B15-6 13 G 458 1,058 143 3,318 0 3,318 332 1 332 1,101,576 44+62+58+58+64+46

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

小梁 B15-7 13 A 4,310 4,310 0 4,310 6 1 6 25,860
小梁 B15-7 13 A 6,110 6,110 0 6,110 6 1 6 36,660
小梁 B15-7 13 A 5,760 5,760 0 5,760 12 1 12 69,120 6*2
小梁 B15-7 13 A 6,360 6,360 0 6,360 6 1 6 38,160
小梁 B15-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 6 1 6 27,360
小梁 B15-8 13 C1 78 458 117 653 0 653 108 1 108 70,524 3*(5+7+6+6+7+5)

A-B/4-5 小梁 B12-1 25 C 350 6,370 350 7,070 0 7,070 4 2 8 56,560
小梁 B12-2 25 C 350 6,370 350 7,070 0 7,070 4 2 8 56,560
小梁 B12-6 13 G 358 858 143 2,718 0 2,718 23 2 46 125,028
小梁 B12-7 13 A 4,310 4,310 0 4,310 4 2 8 34,480
小梁 B12-8 13 C1 78 358 117 553 0 553 10 2 20 11,060 2*5

A-F/5-6 小梁 B13-1 25 C 350 33,570 350 34,270 0 3 34,270 4 2 8 274,160
小梁 B13-2 25 C 350 33,570 350 34,270 0 3 34,270 4 2 8 274,160
小梁 B13-3 25 B 350 2,940 3,290 0 3,290 2 2 4 13,160
小梁 B13-3 25 B 350 2,760 3,110 0 3,110 2 2 4 12,440
小梁 B13-4 25 A 4,160 4,160 0 4,160 2 2 4 16,640
小梁 B13-4 25 A 4,410 4,410 0 4,410 2 2 4 17,640
小梁 B13-4 25 A 4,360 4,360 0 4,360 2 2 4 17,440
小梁 B13-4 25 A 4,630 4,630 0 4,630 2 2 4 18,520
小梁 B13-6 13 G 358 858 143 2,718 0 2,718 288 2 576 1,565,568 47+59+57+57+68
小梁 B13-7 13 A 4,660 4,660 0 4,660 4 2 8 37,280
小梁 B13-7 13 A 5,860 5,860 0 5,860 4 2 8 46,880
小梁 B13-7 13 A 5,660 5,660 0 5,660 8 2 16 90,560 4*2
小梁 B13-7 13 A 6,710 6,710 0 6,710 4 2 8 53,680
小梁 B13-8 13 C1 78 358 117 553 0 553 60 2 120 66,360 2*(5+6+6+6+7)

F-G/5-6 小梁 B17-1 25 C 350 6,370 350 7,070 0 7,070 5 1 5 35,350
小梁 B17-2 25 C 350 6,370 350 7,070 0 7,070 5 1 5 35,350
小梁 B17-6 13 G 358 658 143 2,318 0 2,318 44 1 44 101,992
小梁 B17-7 13 A 4,310 4,310 0 4,310 2 1 2 8,620
小梁 B17-8 13 C1 78 358 117 553 0 553 5 1 5 2,765 1*5

A-G/5-6 小梁 B13-1 25 C 350 39,320 350 40,020 0 4 40,020 4 2 8 320,160
小梁 B13-2 25 C 350 39,320 350 40,020 0 4 40,020 4 2 8 320,160
小梁 B13-3 25 B 350 2,940 3,290 0 3,290 2 2 4 13,160
小梁 B13-3 25 B 350 2,860 3,210 0 3,210 2 2 4 12,840
小梁 B13-4 25 A 4,160 4,160 0 4,160 2 2 4 16,640
小梁 B13-4 25 A 4,410 4,410 0 4,410 2 2 4 17,640
小梁 B13-4 25 A 4,360 4,360 0 4,360 2 2 4 17,440

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

小梁 B13-4 25 A 4,630 4,630 0 4,630 2 2 4 18,520
小梁 B13-4 25 A 4,300 4,300 0 4,300 2 2 4 17,200
小梁 B13-6 13 G 358 858 143 2,718 0 2,718 332 2 664 1,804,752 47+59+57+57+68+44
小梁 B13-7 13 A 4,660 4,660 0 4,660 4 2 8 37,280
小梁 B13-7 13 A 5,860 5,860 0 5,860 4 2 8 46,880
小梁 B13-7 13 A 5,660 5,660 0 5,660 8 2 16 90,560 4*2
小梁 B13-7 13 A 6,710 6,710 0 6,710 4 2 8 53,680
小梁 B13-7 13 A 4,310 4,310 0 4,310 4 2 8 34,480
小梁 B13-8 13 C1 78 358 117 553 0 553 70 2 140 77,420 2*(5+6+6+6+7+5)

D-E/7 小梁 B18-1 22 C 360 6,820 360 7,540 0 7,540 5 1 5 37,700
小梁 B18-2 22 C 360 6,820 360 7,540 0 7,540 5 1 5 37,700
小梁 B18-6 13 G 255 755 143 2,306 0 2,306 31 1 31 71,486
小梁 B18-7 13 A 6,060 6,060 0 6,060 4 1 4 24,240
小梁 B18-8 13 C1 78 255 117 450 0 450 12 1 12 5,400 2*6

A/1-7 小梁 B18-1 22 C 360 35,770 360 36,490 0 3 36,490 5 1 5 182,450
小梁 B18-2 22 C 360 35,770 360 36,490 0 3 36,490 5 1 5 182,450
小梁 B18-6 13 G 255 755 143 2,306 0 2,306 170 1 170 392,020 12+31+24+34+31+38
小梁 B18-7 13 A 2,260 2,260 0 2,260 4 1 4 9,040
小梁 B18-7 13 A 6,060 6,060 0 6,060 8 1 8 48,480 4*2
小梁 B18-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 4 1 4 18,240
小梁 B18-7 13 A 6,560 6,560 0 6,560 4 1 4 26,240
小梁 B18-7 13 A 7,310 7,310 0 7,310 4 1 4 29,240
小梁 B18-8 13 C1 78 255 117 450 0 450 70 1 70 31,500 2*(3+6+5+7+6+8)

A-B/4-5 小梁 B11-1 22 C 360 2,870 360 3,590 0 3,590 3 1 3 10,770
小梁 B11-2 22 C 360 2,870 360 3,590 0 3,590 3 1 3 10,770
小梁 B11-6 13 G 155 455 143 1,506 0 1,506 12 1 12 18,072
小梁 B11-7 13 A 2,110 2,110 0 2,110 2 1 2 4,220
小梁 B11-8 13 C1 78 155 117 350 0 350 3 1 3 1,050 1*3

E-F/4-5 小梁 B14-1 25 C 350 7,845 350 8,545 0 8,545 5 1 5 42,725
小梁 B14-2 25 C 350 7,845 350 8,545 0 8,545 5 1 5 42,725
小梁 B14-5 25 A 5,290 5,290 0 5,290 2 1 2 10,580
小梁 B14-6 13 G 358 858 143 2,718 0 2,718 66 1 66 179,388
小梁 B14-7 13 A 6,485 6,485 0 6,485 4 1 4 25,940
小梁 B14-8 13 C1 78 358 117 553 0 553 14 1 14 7,742 2*7

F-G/2-3 小梁 B11-1 22 C 360 3,320 360 4,040 0 4,040 3 1 3 12,120
小梁 B11-2 22 C 360 3,320 360 4,040 0 4,040 3 1 3 12,120
小梁 B11-6 13 G 155 455 143 1,506 0 1,506 14 1 14 21,084

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

小梁 B11-7 13 A 2,560 2,560 0 2,560 2 1 2 5,120
小梁 B11-8 13 C1 78 155 117 350 0 350 3 1 3 1,050 1*3

F-G/4-5 小梁 B17-1 25 C 350 8,320 350 9,020 0 9,020 5 1 5 45,100
小梁 B17-2 25 C 350 8,320 350 9,020 0 9,020 5 1 5 45,100
小梁 B17-6 13 G 358 658 143 2,318 0 2,318 70 1 70 162,260
小梁 B17-7 13 A 6,960 6,960 0 6,960 2 1 2 13,920
小梁 B17-8 13 C1 78 358 117 553 0 553 7 1 7 3,871 1*7

F-G/5-6 小梁 B11-1 22 C 308 3,720 360 4,388 0 4,388 3 1 3 13,164
小梁 B11-2 22 C 308 3,720 360 4,388 0 4,388 3 1 3 13,164
小梁 B11-6 13 G 155 455 143 1,506 0 1,506 14 1 14 21,084
小梁 B11-7 13 A 2,660 2,660 0 2,660 2 1 2 5,320
小梁 B11-8 13 C1 78 155 117 350 0 350 3 1 3 1,050 1*3

G/1-7 小梁 B18-1 22 C 360 36,970 360 37,690 0 3 37,690 5 1 5 188,450
小梁 B18-2 22 C 360 36,970 360 37,690 0 3 37,690 5 1 5 188,450
小梁 B18-6 13 G 255 755 143 2,306 0 2,306 176 1 176 405,856 18+31+24+34+31+38
小梁 B18-7 13 A 3,460 3,460 0 3,460 4 1 4 13,840
小梁 B18-7 13 A 6,060 6,060 0 6,060 8 1 8 48,480 4*2
小梁 B18-7 13 A 4,560 4,560 0 4,560 4 1 4 18,240
小梁 B18-7 13 A 6,560 6,560 0 6,560 4 1 4 26,240
小梁 B18-7 13 A 7,310 7,310 0 7,310 4 1 4 29,240
小梁 B18-8 13 C1 78 255 117 450 0 450 72 1 72 32,400 2*(4+6+5+7+6+8)

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

B4F 1-2/A-F 底版 F1-1 35 C 1,820 42,260 1,820 45,900 2,280 5 57,300 106 2 212 12,147,600 下面 1・2段筋
底版 F1-21 35 C 1,820 39,260 1,820 42,900 2,280 5 54,300 120 2 240 13,032,000 下面 1・2段筋
底版 F1-41 35 C 2,350 42,260 2,350 46,960 2,280 5 58,360 95 2 190 11,088,400 上面 1・2段筋
底版 F1-42 35 C 2,350 16,510 3,760 22,620 2,280 2 27,180 11 2 22 597,960 上面 1・2段筋
底版 F1-43 35 C 3,760 23,010 2,350 29,120 2,280 3 35,960 11 2 22 791,120 上面 1・2段筋
底版 F1-44 35 A 8,550 8,550 0 8,550 11 2 22 188,100 上面 1・2段筋
底版 F1-45 35 A 6,060 6,060 0 6,060 3 2 6 36,360 上面 1・2段筋
底版 F1-46 35 A 4,560 4,560 0 4,560 4 2 8 36,480 上面 1・2段筋
底版 F1-61 35 C 2,350 39,260 2,350 43,960 2,280 5 55,360 108 2 216 11,957,760 上面 1・2段筋
底版 F1-62 35 C 3,760 34,010 2,350 40,120 2,280 4 49,240 12 2 24 1,181,760 上面 1・2段筋
底版 F1-63 35 B 2,350 8,155 10,505 2,280 1 12,785 12 2 24 306,840 上面 1・2段筋
底版 F1-64 35 A 5,560 5,560 0 5,560 5 2 10 55,600 上面 1・2段筋
底版 F1-101 25 B 1,180 4,780 5,960 0 5,960 92 1 92 548,320 下面 3段筋
底版 F1-102 25 B 1,180 4,680 5,860 0 5,860 92 1 92 539,120 下面 3段筋
底版 F1-103 25 C 1,180 42,260 1,180 44,620 1,250 4 49,620 14 1 14 694,680 下面 3段筋
底版 F1-121 25 B 1,180 4,180 5,360 0 5,360 100 1 100 536,000 下面 3段筋
底版 F1-122 25 B 1,180 4,180 5,360 0 5,360 100 1 100 536,000 下面 3段筋
底版 F1-123 25 C 1,180 39,260 1,180 41,620 1,250 4 46,620 20 1 20 932,400 下面 3段筋
底版 F1-43 35 A (1,740) (1,740) 0 (1,740) 10 1 10 (17,400) ピット上面 1・2段筋 開口減□1500*1000 5*2

底版 F1-61 35 A (1,240) (1,240) 0 (1,240) 16 1 16 (19,840) ピット上面 1・2段筋 開口減□1500*1000 8*2

底版 F1-43 35 A 3,660 3,660 0 3,660 20 1 20 73,200 ピット上面 1・2段筋 定着長 5*2*2
底版 F1-61 35 A 3,660 3,660 0 3,660 16 1 16 58,560 ピット上面 1・2段筋 定着長 8*2
底版 F1-141 35 A 6,060 6,060 0 6,060 10 1 10 60,600 ピット上面 1・2段筋 5*2
底版 F1-142 35 B 2,350 6,160 8,510 0 8,510 8 1 8 68,080 ピット側面
底版 F1-161 35 B 2,350 6,160 8,510 0 8,510 16 1 16 136,160 ピット上面 1・2段筋 8*2
底版 F1-162 35 A 6,060 6,060 0 6,060 8 1 8 48,480 ピット側面
底版 F1-1S 16 C1 224 3,811 176 4,211 0 4,211 ##### 1 ##### 53,344,948 せん断補強筋t=4000
底版 F1-2S 16 C1 224 3,561 176 3,961 0 3,961 132 1 132 522,852 せん断補強筋t=3750
底版 F1-3S 16 C1 224 2,311 176 2,711 0 2,711 40 1 40 108,440 せん断補強筋t=2500
底版 F1-1H 16 H 3,811 251 100 8,073 0 8,073 504 1 504 4,068,792 幅止筋t=4000
底版 F1-2H 16 H 3,561 251 100 7,573 0 7,573 6 1 6 45,438 幅止筋t=3750
底版 F1-3H 16 H 2,311 251 100 5,073 0 5,073 2 1 2 10,146 幅止筋t=2500
底版 F1-4H 16 A 36,820 36,820 640 3 38,740 23 1 23 891,020 つなぎ筋 3+4+4+4+5+3
底版 F1-4H 16 A 33,820 33,820 640 3 35,740 26 1 26 929,240 つなぎ筋 5+4+3+5+4+5

B4F 1-2/A-F 底版 F1-211 16 A 640 640 0 640 126 1 126 80,640
底版 F1-211 16 A 640 640 0 640 126 1 126 80,640
底版 F1-231 16 A 640 640 0 640 51 1 51 32,640 23+28

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

底版 F1-211 16 B 2,250 5,780 8,030 0 8,030 126 1 126 1,011,780 あと施工増打 L1=(0+4500)/2
底版 F1-231 16 B 12,500 672 13,172 640 1 13,812 23 1 23 317,676 あと施工増打 L1=(0+25000)/2
底版 F1-231 16 A 24,810 24,810 640 2 26,090 28 1 28 730,520 あと施工増打
底版 F1-201 16 A 640 640 0 640 24 1 24 15,360
底版 F1-201 16 C 2,780 6,060 720 9,560 0 9,560 24 1 24 229,440 あと施工増打
底版 F1-202 16 A 640 640 0 640 99 1 99 63,360
底版 F1-202 16 C 2,780 12,560 720 16,060 640 1 16,700 99 1 99 1,653,300 あと施工増打
底版 F1-203 16 C 720 22,360 720 23,800 640 2 25,080 26 1 26 652,080 あと施工増打
底版 F1-203 16 A 640 640 0 640 13 1 13 8,320 側面
底版 F1-203 16 A 10,640 10,640 640 1 11,280 13 1 13 146,640 側面 あと施工増打
底版 F1-204 16 C 720 3,860 720 5,300 0 5,300 24 1 24 127,200 あと施工増打
底版 F1-204 16 C 720 2,360 720 3,800 0 3,800 24 1 24 91,200 あと施工増打
底版 F1-205 16 C 720 4,360 720 5,800 0 5,800 8 1 8 46,400 あと施工増打
底版 F1-221 16 C 720 28,360 720 29,800 640 3 31,720 11 1 11 348,920 あと施工増打
底版 F1-221 16 C 720 32,860 720 34,300 640 3 36,220 24 1 24 869,280 あと施工増打
底版 F1-221 16 A 640 640 0 640 13 1 13 8,320 側面
底版 F1-221 16 A 24,640 24,640 640 2 25,920 13 1 13 336,960 側面 あと施工増打
底版 F1-222 16 C 720 23,860 720 25,300 640 2 26,580 34 1 34 903,720 あと施工増打
底版 F1-223 16 C 2,780 5,810 720 9,310 0 9,310 26 1 26 242,060 あと施工増打
底版 F1-223 16 C 2,780 4,560 720 8,060 0 8,060 11 1 11 88,660 あと施工増打
底版 F1-223 16 C 2,780 9,060 720 12,560 640 1 13,200 16 1 16 211,200 あと施工増打
底版 F1-223 16 A 640 640 0 640 53 1 53 33,920
底版 F1-201A 16 A 640 640 0 640 4 1 4 2,560 排水溝 2*2
底版 F1-201A 16 B 2,580 6,380 8,960 0 8,960 2 1 2 17,920 排水溝 あと施工増打
底版 F1-221A 16 A 640 640 0 640 34 1 34 21,760 排水溝
底版 F1-221A 16 A 840 840 0 840 34 1 34 28,560 排水溝 あと施工増打
底版 F1-201B 16 A 640 640 0 640 24 1 24 15,360 排水溝
底版 F1-201B 16 A 840 840 0 840 24 1 24 20,160 排水溝 あと施工増打
底版 F1-221B 16 A 640 640 0 640 2 1 2 1,280 排水溝
底版 F1-221B 16 A 5,140 5,140 0 5,140 2 1 2 10,280 排水溝 あと施工増打
底版 F1-201C 16 A 640 640 0 640 2 2 4 2,560 排水溝
底版 F1-201C 16 A 7,140 7,140 0 7,140 2 2 4 28,560 排水溝 あと施工増打
底版 F1-221C 16 A 640 640 0 640 34 2 68 43,520 排水溝
底版 F1-221C 16 A 840 840 0 840 34 2 68 57,120 排水溝 あと施工増打
底版 F1-201D 16 A 640 640 0 640 124 1 124 79,360 排水溝
底版 F1-201D 16 A 840 840 0 840 124 1 124 104,160 排水溝 あと施工増打
底版 F1-221D 16 A 640 640 0 640 4 1 4 2,560 排水溝 2*2

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり
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底版 F1-221D 16 A 24,500 24,500 640 2 25,780 2 1 2 51,560 排水溝 あと施工増打
4,5.6/F-G 底版 F1-201D 16 A 640 640 0 640 24 3 72 46,080 排水溝

底版 F1-201D 16 A 840 840 0 840 24 3 72 60,480 排水溝 あと施工増打
底版 F1-221D 16 A 640 640 0 640 2 3 6 3,840 排水溝
底版 F1-221D 16 A 5,140 5,140 0 5,140 2 3 6 30,840 排水溝 あと施工増打
底版 F1-201E 16 A 640 640 0 640 4 1 4 2,560 排水溝 2*2
底版 F1-201E 16 A 4,500 4,500 0 4,500 2 1 2 9,000 排水溝 あと施工増打
底版 F1-221E 16 A 640 640 0 640 24 1 24 15,360 排水溝
底版 F1-221E 16 A 840 840 0 840 24 1 24 20,160 排水溝 あと施工増打

F/4,5 底版 F1-201C 16 A 3,280 3,280 0 3,280 2 2 4 13,120 排水溝 あと施工増打
底版 F1-221C 16 A 640 640 0 640 11 2 22 14,080 排水溝
底版 F1-221C 16 A 840 840 0 840 11 2 22 18,480 排水溝 あと施工増打

F/4,5 底版 F1-201D 16 A 640 640 0 640 8 2 16 10,240 排水溝
底版 F1-201D 16 A 840 840 0 840 8 2 16 13,440 排水溝 あと施工増打
底版 F1-221D 16 A 640 640 0 640 2 2 4 2,560 排水溝
底版 F1-221D 16 A 1,890 1,890 0 1,890 2 2 4 7,560 排水溝 あと施工増打
底版 F1-201F 16 A 640 640 0 640 4 1 4 2,560 排水溝 2*2
底版 F1-201F 16 A 5,000 5,000 0 5,000 2 1 2 10,000 排水溝 あと施工増打
底版 F1-221F 16 B 592 500 1,092 0 1,092 26 1 26 28,392 排水溝
底版 F1-221F 16 A 840 840 0 840 26 1 26 21,840 排水溝 あと施工増打

G/3-4 底版 F1-201E 16 A 640 640 0 640 4 1 4 2,560 排水溝 2*2
底版 F1-201E 16 A 3,000 3,000 0 3,000 2 1 2 6,000 排水溝 あと施工増打
底版 F1-221E 16 A 640 640 0 640 16 1 16 10,240 排水溝
底版 F1-221E 16 A 840 840 0 840 16 1 16 13,440 排水溝 あと施工増打

3/E-G 底版 F1-201D 16 A 640 640 0 640 48 1 48 30,720 排水溝
底版 F1-201D 16 A 840 840 0 840 48 1 48 40,320 排水溝 あと施工増打
底版 F1-221D 16 A 640 640 0 640 2 1 2 1,280 排水溝
底版 F1-221D 16 B 2,580 9,380 11,960 640 1 12,600 2 1 2 25,200 排水溝 あと施工増打
底版 F1-206 16 A 640 640 0 640 26 1 26 16,640 13*2
底版 F1-206 16 A 8,000 8,000 0 8,000 13 1 13 104,000 あと施工増打
底版 F1-226 16 B 592 500 1,092 0 1,092 41 1 41 44,772
底版 F1-226 16 B 2,430 720 3,150 0 3,150 41 1 41 129,150 あと施工増打
底版 F1-206A 16 A 640 640 0 640 4 1 4 2,560 排水溝 2*2
底版 F1-206A 16 A 8,000 8,000 0 8,000 2 1 2 16,000 排水溝 あと施工増打
底版 F1-226A 16 A 640 640 0 640 41 1 41 26,240 排水溝
底版 F1-226A 16 A 840 840 0 840 41 1 41 34,440 排水溝 あと施工増打
底版 F1-213 16 A 640 640 0 640 20 2 40 25,600 10*2

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）
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底版 F1-213 16 A 4,500 4,500 0 4,500 10 2 20 90,000 あと施工増打
底版 F1-233 16 A 640 640 0 640 22 2 44 28,160
底版 F1-233 16 B 224 2,500 2,724 0 2,724 22 2 44 119,856 あと施工増打
底版 F1-214 16 A 640 640 0 640 8 2 16 10,240 4*2
底版 F1-214 16 A 4,500 4,500 0 4,500 4 2 8 36,000 あと施工増打
底版 F1-234 16 A 640 640 0 640 22 2 44 28,160
底版 F1-234 16 A 850 850 0 850 22 2 44 37,400 あと施工増打
底版 F1-212 16 A 640 640 0 640 50 1 50 32,000 25*2
底版 F1-212 16 L 2,450 8,200 10,650 640 1 11,290 25 1 25 282,250
底版 F1-232 16 A 640 640 0 640 54 1 54 34,560
底版 F1-232 16 B 260 380 640 0 640 54 1 54 34,560
底版 F1-232 16 A 5,000 5,000 0 5,000 54 1 54 270,000
底版 F1-1 35 A (1,400) (1,400) 0 (1,400) 56 4 224 (313,600) 7*4*2 マンロック開口減 φ1200
底版 F1-101 25 A (1,400) (1,400) 0 (1,400) 14 4 56 (78,400) 7*2 マンロック開口減 φ1200
底版 F1-1 35 A (1,400) (1,400) 0 (1,400) 28 6 168 (235,200) 7*2*2 マテリアルロック開口減上面 φ1200

底版 F1-1 35 A (1,700) (1,700) 0 (1,700) 36 6 216 (367,200) 9*2*2 マテリアルロック開口減下面 φ1500

底版 F1-101 25 A (1,700) (1,700) 0 (1,700) 18 6 108 (183,600) 9*2 マテリアルロック開口減下面 φ1500

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）
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A通 壁 W11-1 38 C 1,976 23,790 2,760 28,526 0 6 28,526 220 1 220 6,275,720 110*2
壁 W11-2 35 B 1,760 9,660 11,420 0 2 11,420 292 1 292 3,334,640 146*2
壁 W11-3 29 B 1,260 9,390 10,650 0 2 10,650 322 1 322 3,429,300 161*2
壁 W11-21 25 C 1,180 42,280 1,180 44,640 1,630 5 52,790 324 1 324 17,103,960 162*2
壁 W11-22 25 C 1,180 10,280 350 11,810 1,630 1 13,440 20 1 20 268,800 10*2
壁 W11-23 25 C 1,180 28,280 350 29,810 1,630 3 34,700 20 1 20 694,000 10*2
壁 W11-24 29 C 1,368 42,280 1,368 45,016 1,450 5 52,266 66 1 66 3,449,556 33*2
壁 W11-25 25 C 1,180 42,280 1,180 44,640 1,250 4 49,640 52 1 52 2,581,280 26*2
壁 W11-26 25 C 1,180 9,030 350 10,560 1,250 1 11,810 6 1 6 70,860 3*2
壁 W11-151 29 A 5,480 5,480 0 1 5,480 8 1 8 43,840 2*2*2
壁 W11-152 29 A 6,380 6,380 0 6,380 4 1 4 25,520 2*2
壁 W11-153 29 A 3,480 3,480 0 1 3,480 8 1 8 27,840 2*2*2
壁 W11-3 29 A -2,240 -2,240 0 -2,240 32 1 32 -71,680 開口減  仮壁　16*2
壁 W11-25 25 A -3,140 -3,140 0 -3,140 22 1 22 -69,080 開口減  仮壁　11*2
壁 W11-41 35 C 1,820 23,790 2,760 28,370 0 6 28,370 220 1 220 6,241,400 110*2
壁 W11-61 25 C 1,180 42,280 1,180 44,640 1,250 4 49,640 162 1 162 8,041,680 81*2
壁 W11-62 25 C 1,180 10,280 350 11,810 1,250 1 13,060 10 1 10 130,600 5*2
壁 W11-63 25 C 1,180 28,280 350 29,810 1,250 3 33,560 10 1 10 335,600 5*2
壁 W11-81 35 B 1,820 7,330 9,150 0 2 9,150 110 1 110 1,006,500 外側
壁 W11-101 25 C 1,180 42,280 1,180 44,640 1,250 4 49,640 18 1 18 893,520 外側
壁 W11-1S 22 C1 308 2,820 242 3,370 0 3,370 5,965 1 5,965 20,102,050 せん断補強筋  t=3000
壁 W11-2S 16 C1 224 2,814 176 3,214 0 3,214 3,300 1 3,300 10,606,200 せん断補強筋  t=3000
壁 W11-3S 16 C1 224 1,811 176 2,211 0 2,211 730 1 730 1,614,030 せん断補強筋  t=2000
壁 W11-1H 16 A 18,820 18,820 0 5 18,820 74 1 74 1,392,680 縦つなぎ筋  37*2
壁 W11-1H 16 A 36,820 36,820 640 3 38,740 38 1 38 1,472,120 横つなぎ筋  19*2
壁 W11-2H 16 A 6,820 6,820 0 2 6,820 78 1 78 531,960 縦つなぎ筋  39*2
壁 W11-2H 16 A 38,820 38,820 640 4 41,380 14 1 14 579,320 横つなぎ筋  7*2
壁 W11-2H 16 C 100 1,811 100 2,011 0 2,011 134 1 134 269,474 幅止筋 t=2000
壁 W11-3H 13 C 100 1,302 100 1,502 0 1,502 157 1 157 235,814 幅止筋 t=1500
壁 KW11-1 29 A 4,620 4,620 0 1 4,620 32 1 32 147,840 16*2
壁 KW11-21 29 A 5,520 5,520 0 5,520 22 1 22 121,440 11*2
壁 KW11-1H 13 C 100 1,302 100 1,502 0 1,502 6 1 6 9,012 幅止筋 t=1500

B通 壁 W12-1 35 B 1,820 14,945 16,765 0 4 16,765 46 1 46 771,190 23*2
壁 W12-1A 38 B 1,976 8,855 10,831 0 2 10,831 46 1 46 498,226 23*2
壁 W12-2 35 B 1,820 7,330 9,150 0 2 9,150 23 1 23 210,450 A通側
壁 W12-3 35 A 6,750 6,750 0 2 6,750 23 1 23 155,250 A通側
壁 W12-4 29 A 6,950 6,950 0 2 6,950 23 1 23 159,850 C通側

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

壁 W12-5 29 B 1,368 9,230 10,598 0 2 10,598 58 1 58 614,684 29*2
壁 W12-6 25 B 1,180 5,250 6,430 0 1 6,430 62 1 62 398,660 31*2
壁 W12-24 29 C 1,368 9,280 1,368 12,016 1,450 1 13,466 172 1 172 2,316,152 86*2
壁 W12-25 25 C 1,180 9,030 1,180 11,390 1,250 1 12,640 66 1 66 834,240 33*2
壁 W12-26 22 C 924 9,030 924 10,878 990 1 11,868 28 1 28 332,304 14*2
壁 W12-51 35 A 6,760 6,760 0 6,760 8 1 8 54,080 2*2*2
壁 W12-52 35 A 6,760 6,760 0 1 6,760 8 1 8 54,080 2*2*2
壁 W12-53 35 A 4,560 4,560 0 1 4,560 16 1 16 72,960 2*4*2
壁 W12-54 35 N 7,665 2,100 9,765 0 2 9,765 2 1 2 19,530 1*2
壁 W12-1 35 A -1,600 -1,600 0 -1,600 24 1 24 -38,400 開口減  φ2200　12*2  L1=(800+2400)/2
壁 W12-4 29 A -1,600 -1,600 0 -1,600 12 1 12 -19,200 開口減  φ2200　C通側  L1=(800+2400)/2
壁 W12-24 29 A -1,700 -1,700 0 -1,700 24 1 24 -40,800 開口減  φ2200　12*2  L1=(1000+2400)/2
壁 W12-1S 16 C1 224 1,811 176 2,211 0 2,211 345 1 345 762,795 せん断補強筋  t=2000
壁 W12-2S 16 C1 224 1,811 176 2,211 0 2,211 127 1 127 280,797 せん断補強筋  t=2000
壁 W12-3S 16 C1 224 1,305 176 1,705 0 1,705 145 1 145 247,225 せん断補強筋  t=1500
壁 W12-1H 16 A 18,820 18,820 0 5 18,820 10 1 10 188,200 縦つなぎ筋  5*2
壁 W12-1H 16 A 4,820 4,820 0 4,820 38 1 38 183,160 横つなぎ筋  19*2
壁 W12-1H 16 C 100 1,811 100 2,011 0 2,011 37 1 37 74,407 幅止筋 t=2000
壁 W12-4H 16 C 100 1,814 100 2,014 0 2,014 18 1 18 36,252 幅止筋 t=2000
壁 W12-2H 13 C 100 1,302 100 1,502 0 1,502 28 1 28 42,056 幅止筋 t=1500
壁 W12-3H 13 C 100 798 100 998 0 998 17 1 17 16,966 幅止筋 t=1000
壁 W12-11 19 C 798 16,300 798 17,896 0 4 17,896 46 1 46 823,216 23*2
壁 W12-12 13 C 486 24,240 486 25,212 520 6 28,332 46 1 46 1,303,272 23*2
壁 W12-13 13 B 486 16,280 16,766 520 4 18,846 4 1 4 75,384 2*2
壁 W12-31 16 C 224 8,280 592 9,096 0 9,096 108 1 108 982,368 54*2
壁 W12-32 13 C 182 8,280 486 8,948 0 8,948 60 1 60 536,880 30*2
壁 W12-33 13 C 182 7,780 486 8,448 0 8,448 66 1 66 557,568 33*2
壁 W12-34 13 C 182 7,780 182 8,144 0 8,144 58 1 58 472,352 29*2
壁 W12-61 19 A 2,900 2,900 0 2,900 4 1 4 11,600 2*2
壁 W12-62 19 A 3,900 3,900 0 1 3,900 4 1 4 15,600 2*2
壁 W12-63 19 A 1,900 1,900 0 1,900 4 1 4 7,600 2*2
壁 W12-11 19 A -2,240 -2,240 0 -2,240 12 1 12 -26,880 開口減  1000*2000　6*2
壁 W12-31 16 A -1,240 -1,240 0 -1,240 22 1 22 -27,280 開口減  1000*2000　11*2
壁 W12-11H 13 C 100 292 100 492 0 492 49 1 49 24,108 幅止筋 t=500
壁 W12-12H 13 C 100 86 100 286 0 286 87 1 87 24,882 幅止筋 t=300

F通 壁 W16-1 19 C 798 16,300 798 17,896 0 4 17,896 52 1 52 930,592 26*2
壁 W16-2 13 C 486 24,240 486 25,212 520 6 28,332 52 1 52 1,473,264 26*2

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

壁 W16-3 13 B 486 16,280 16,766 520 4 18,846 4 1 4 75,384 2*2
壁 W16-4 13 C 486 24,440 486 25,412 520 6 28,532 42 1 42 1,198,344 21*2
壁 W16-5 13 B 486 16,480 16,966 520 4 19,046 4 1 4 76,184 2*2
壁 W16-6 16 C 592 24,440 592 25,624 0 6 25,624 4 1 4 102,496 2*2
壁 W16-7 35 B 1,820 14,945 16,765 0 4 16,765 46 1 46 771,190 23*2
壁 W16-7A 38 B 1,976 8,855 10,831 0 2 10,831 46 1 46 498,226 23*2
壁 W16-8 29 A 6,950 6,950 0 2 6,950 23 1 23 159,850 E通側
壁 W16-9 29 B 1,368 9,230 10,598 0 2 10,598 58 1 58 614,684 29*2
壁 W16-10 25 B 1,180 5,250 6,430 0 1 6,430 62 1 62 398,660 31*2
壁 W16-11 35 B 1,820 7,330 9,150 0 2 9,150 23 1 23 210,450 F通側
壁 W16-12 35 A 6,750 6,750 0 2 6,750 23 1 23 155,250 F通側
壁 W16-21 16 C 224 8,780 224 9,228 0 9,228 108 1 108 996,624 54*2
壁 W16-22 13 C 182 15,280 182 15,644 520 1 16,164 60 1 60 969,840 30*2
壁 W16-23 13 C 182 14,780 182 15,144 520 1 15,664 126 1 126 1,973,664 63*2
壁 W16-24 13 C 182 8,280 182 8,644 0 8,644 2 1 2 17,288 1*2
壁 W16-25 29 C 1,368 9,280 1,368 12,016 1,450 1 13,466 172 1 172 2,316,152 86*2
壁 W16-26 25 C 1,180 9,030 1,180 11,390 1,250 1 12,640 66 1 66 834,240 33*2
壁 W16-27 22 C 924 9,030 924 10,878 990 1 11,868 28 1 28 332,304 14*2
壁 W16-84 35 A 6,760 6,760 0 1 6,760 8 1 8 54,080 2*2*2
壁 W16-85 35 A 6,760 6,760 0 6,760 8 1 8 54,080 2*2*2
壁 W16-86 35 A 4,560 4,560 0 1 4,560 16 1 16 72,960 2*4*2
壁 W16-87 35 N 7,665 2,100 9,765 0 2 9,765 2 1 2 19,530 1*2
壁 W16-7 35 A -1,600 -1,600 0 -1,600 24 1 24 -38,400 開口減  φ2200　12*2  L1=(800+2400)/2
壁 W16-8 29 A -1,650 -1,650 0 -1,650 12 1 12 -19,800 開口減  φ2200　 F通側  L1=(850+2450)/2
壁 W16-25 29 A -1,700 -1,700 0 -1,700 24 1 24 -40,800 開口減  φ2200　12*2  L1=(1000+2400)/2
壁 W16-81 13 A 3,190 3,190 520 1 3,710 48 1 48 178,080 2*2*2*6
壁 W16-82 13 A 2,090 2,090 0 2,090 28 1 28 58,520 3*2*2+2*2*4
壁 W16-83 13 A 1,040 1,040 0 1,040 96 1 96 99,840 2*4*2*6
壁 W16-4 13 A -2,330 -2,330 0 -2,330 84 1 84 -195,720 開口減  1050*2150　7*2*6
壁 W16-23 13 A -1,230 -1,230 0 -1,230 132 1 132 -162,360 開口減  1050*2150　11*2*6
壁 W16-1S 16 C1 224 1,811 176 2,211 0 2,211 345 1 345 762,795 せん断補強筋  t=2000
壁 W16-2S 16 C1 224 1,811 176 2,211 0 2,211 127 1 127 280,797 せん断補強筋  t=2000
壁 W16-3S 16 C1 224 1,305 176 1,705 0 1,705 145 1 145 247,225 せん断補強筋  t=1500
壁 W16-1H 16 A 18,820 18,820 0 5 18,820 10 1 10 188,200 縦つなぎ筋  5*2
壁 W16-1H 16 A 4,820 4,820 0 4,820 38 1 38 183,160 横つなぎ筋  19*2
壁 W16-1H 16 C 100 1,811 100 2,011 0 2,011 37 1 37 74,407 幅止筋 t=2000
壁 W16-4H 16 C 100 1,814 100 2,014 0 2,014 18 1 18 36,252 幅止筋 t=2000

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

壁 W16-2H 13 C 100 1,302 100 1,502 0 1,502 28 1 28 42,056 幅止筋 t=1500
壁 W16-3H 13 C 100 798 100 998 0 998 17 1 17 16,966 幅止筋 t=1000
壁 W16-4H 13 C 100 292 100 492 0 492 54 1 54 26,568 幅止筋 t=500
壁 W16-5H 13 C 100 86 100 286 0 286 186 1 186 53,196 幅止筋 t=300

G通 壁 W17-1 38 C 1,976 23,790 2,760 28,526 0 6 28,526 220 1 220 6,275,720 110*2
壁 W17-2 35 B 1,760 9,660 11,420 0 2 11,420 292 1 292 3,334,640 146*2
壁 W17-3 29 B 1,260 9,390 10,650 0 2 10,650 272 1 272 2,896,800 136*2
壁 W17-4 29 B 1,260 9,420 10,680 0 2 10,680 50 1 50 534,000 25*2
壁 W17-21 25 C 1,180 42,280 1,180 44,640 1,630 5 52,790 324 1 324 17,103,960 162*2
壁 W17-22 29 C 1,368 42,280 1,368 45,016 1,450 5 52,266 66 1 66 3,449,556 33*2
壁 W17-23 25 C 1,180 42,280 1,180 44,640 1,250 4 49,640 52 1 52 2,581,280 26*2
壁 W17-24 25 C 1,180 21,780 350 23,310 1,630 2 26,570 20 1 20 531,400 10*2
壁 W17-25 25 C 350 9,280 350 9,980 0 9,980 20 1 20 199,600 10*2
壁 W17-26 25 C 350 7,780 350 8,480 0 8,480 2 1 2 16,960 1*2
壁 W17-151 38 N 14,891 2,280 17,171 0 2 17,171 2 1 2 34,342 1*2
壁 W17-152 38 A 4,940 4,940 0 2 4,940 16 1 16 79,040 2*4*2
壁 W17-153 38 A 9,440 9,440 0 9,440 8 1 8 75,520 2*2*2
壁 W17-1 38 A -3,100 -3,100 0 -3,100 46 1 46 -142,600 開口減  仮壁　23*2  L1=(1400+4800)/2
壁 W17-21 25 A -3,250 -3,250 0 -3,250 94 1 94 -305,500 開口減  仮壁　47*2  L1=(1650+4850)/2
壁 W17-41 35 C 1,820 23,790 2,760 28,370 0 6 28,370 220 1 220 6,241,400 110*2
壁 W17-61 25 C 1,180 42,280 1,180 44,640 1,250 4 49,640 162 1 162 8,041,680 81*2
壁 W17-62 25 C 1,180 21,780 350 23,310 1,250 2 25,810 10 1 10 258,100 5*2
壁 W17-63 25 C 350 9,280 350 9,980 0 9,980 10 1 10 99,800 5*2
壁 W17-151 38 N 14,891 2,280 17,171 0 2 17,171 2 1 2 34,342 1*2
壁 W17-152 38 A 4,940 4,940 0 2 4,940 16 1 16 79,040 2*4*2
壁 W17-153 38 A 9,440 9,440 0 9,440 8 1 8 75,520 2*2*2
壁 W17-41 35 A -3,100 -3,100 0 -3,100 46 1 46 -142,600 開口減  仮壁　23*2  L1=(1400+4800)/2
壁 W17-61 25 A -3,250 -3,250 0 -3,250 46 1 46 -149,500 開口減  仮壁　23*2  L1=(1650+4850)/2
壁 W17-81 35 B 1,820 7,330 9,150 0 2 9,150 110 1 110 1,006,500 外側
壁 W17-101 25 C 1,180 42,280 1,180 44,640 1,250 4 49,640 18 1 18 893,520 外側
壁 W17-1S 22 C1 308 2,820 242 3,370 0 3,370 5,955 1 5,955 20,068,350 せん断補強筋  t=3000
壁 W17-2S 16 C1 224 2,814 176 3,214 0 3,214 3,240 1 3,240 10,413,360 せん断補強筋  t=3000
壁 W17-3S 16 C1 224 1,811 176 2,211 0 2,211 720 1 720 1,591,920 せん断補強筋  t=2000
壁 W17-1H 16 A 18,820 18,820 0 5 18,820 74 1 74 1,392,680 縦つなぎ筋  37*2
壁 W17-1H 16 A 36,820 36,820 640 3 38,740 38 1 38 1,472,120 横つなぎ筋  19*2
壁 W17-2H 16 A 6,820 6,820 0 2 6,820 78 1 78 531,960 縦つなぎ筋  39*2
壁 W17-2H 16 A 38,820 38,820 640 4 41,380 14 1 14 579,320 横つなぎ筋  7*2

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

壁 W17-2H 16 C 100 1,811 100 2,011 0 2,011 134 1 134 269,474 幅止筋 t=2000
壁 W17-3H 13 C 100 1,302 100 1,502 0 1,502 163 1 163 244,826 幅止筋 t=1500
壁 KW17-1 38 A 6,300 6,300 0 2 6,300 46 1 46 289,800 23*2  L1=(4600+8000)/2
壁 KW17-21 25 A 5,100 5,100 0 5,100 94 1 94 479,400 47*2  L1=(3400+6800)/2
壁 KW17-41 38 A 6,300 6,300 0 2 6,300 46 1 46 289,800 23*2  L1=(4600+8000)/2
壁 KW17-61 25 A 5,100 5,100 0 5,100 46 1 46 234,600 23*2  L1=(3400+6800)/2

1通 壁 W1-1 38 C 1,976 23,790 2,760 28,526 0 6 28,526 192 1 192 5,476,992 96*2
壁 W1-2 35 B 1,760 9,660 11,420 0 2 11,420 260 1 260 2,969,200 130*2
壁 W1-3 29 B 1,260 9,390 10,650 0 2 10,650 290 1 290 3,088,500 145*2
壁 W1-21 25 C 1,180 39,280 1,180 41,640 1,630 4 48,160 344 1 344 16,567,040 172*2
壁 W1-22 29 C 1,368 39,280 1,368 42,016 1,450 4 47,816 66 1 66 3,155,856 33*2
壁 W1-23 25 C 1,180 39,280 1,180 41,640 1,250 4 46,640 52 1 52 2,425,280 26*2
壁 W1-41 35 C 1,820 23,790 2,760 28,370 0 6 28,370 192 1 192 5,447,040 96*2
壁 W1-61 25 C 1,180 39,280 1,180 41,640 1,250 4 46,640 172 1 172 8,022,080 86*2
壁 W1-81 35 B 1,820 7,330 9,150 0 2 9,150 96 1 96 878,400 外側
壁 W1-101 25 C 1,180 39,280 1,180 41,640 1,250 4 46,640 18 1 18 839,520 外側
壁 W1-1S 22 C1 308 2,820 242 3,370 0 3,370 5,376 1 5,376 18,117,120 せん断補強筋  t=3000
壁 W1-2S 16 C1 224 2,814 176 3,214 0 3,214 2,880 1 2,880 9,256,320 せん断補強筋  t=3000
壁 W1-3S 16 C1 224 1,811 176 2,211 0 2,211 650 1 650 1,437,150 せん断補強筋  t=2000
壁 W1-1H 16 A 18,820 18,820 0 5 18,820 68 1 68 1,279,760 縦つなぎ筋  34*2
壁 W1-1H 16 A 33,820 33,820 640 3 35,740 38 1 38 1,358,120 横つなぎ筋  19*2
壁 W1-2H 16 A 6,820 6,820 0 2 6,820 72 1 72 491,040 縦つなぎ筋  36*2
壁 W1-2H 16 A 35,820 35,820 640 3 37,740 14 1 14 528,360 横つなぎ筋  7*2
壁 W1-2H 16 C 100 1,811 100 2,011 0 2,011 120 1 120 241,320 幅止筋 t=2000
壁 W1-3H 13 C 100 1,302 100 1,502 0 1,502 148 1 148 222,296 幅止筋 t=1500

3通 壁 W3-1 35 C 1,820 23,800 1,820 27,440 0 6 27,440 240 1 240 6,585,600 120*2
壁 W3-2 29 B 1,368 9,220 10,588 0 2 10,588 280 1 280 2,964,640 140*2
壁 W3-3 25 B 1,180 8,950 10,130 0 2 10,130 196 1 196 1,985,480 98*2
壁 W3-4 25 B 1,180 9,250 10,430 0 2 10,430 42 1 42 438,060 21*2
壁 W3-11 35 B 1,820 7,330 9,150 0 2 9,150 121 1 121 1,107,150 2通側
壁 W3-12 29 A 6,550 6,550 0 2 6,550 121 1 121 792,550 2通側
壁 W3-13 29 A 6,950 6,950 0 2 6,950 121 1 121 840,950 4通側
壁 W3-21 29 C 1,368 39,280 1,368 42,016 1,450 4 47,816 172 1 172 8,224,352 86*2
壁 W3-22 25 C 1,180 39,280 1,180 41,640 1,250 4 46,640 66 1 66 3,078,240 33*2
壁 W3-23 22 C 924 39,280 924 41,128 990 4 45,088 56 1 56 2,524,928 28*2
壁 W3-24 22 C 924 7,030 308 8,262 0 8,262 4 1 4 33,048 2*2
壁 W3-51 35 A 6,060 6,060 0 6,060 8 3 24 145,440 2*2*2

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

壁 W3-52 35 A 6,060 6,060 0 2 6,060 8 3 24 145,440 2*2*2
壁 W3-53 35 A 4,560 4,560 0 1 4,560 16 3 48 218,880 2*4*2
壁 W3-54 35 N 5,466 2,100 7,566 0 7,566 2 3 6 45,396 1*2
壁 W3-1 35 A -1,400 -1,400 0 -1,400 16 3 48 -67,200 開口減  φ1500　8*2  L1=(1050+1750)/2
壁 W3-11 35 A -1,200 -1,200 0 -1,200 9 3 27 -32,400 開口減  φ1500　 2通側  L1=(650+1750)/2
壁 W3-13 29 A -850 -850 0 -850 9 3 27 -22,950 開口減  φ1500　 4通側  L1=(600+1100)/2
壁 W3-21 29 A -1,400 -1,400 0 -1,400 16 3 48 -67,200 開口減  φ1500　8*2  L1=(1050+1750)/2
壁 W3-81 41 B 2,132 7,380 9,512 0 2 9,512 120 1 120 1,141,440 2通側 
壁 W3-101 29 C 1,368 39,280 1,368 42,016 1,450 4 47,816 18 1 18 860,688 2通側 
壁 W3-51 35 A 6,060 6,060 0 6,060 4 3 12 72,720 2通側 
壁 W3-52 35 A 6,060 6,060 0 2 6,060 4 3 12 72,720 2通側 
壁 W3-53 35 A 4,560 4,560 0 1 4,560 8 3 24 109,440 2通側 
壁 W3-54 35 N 5,466 2,100 7,566 0 7,566 1 3 3 22,698 2通側 
壁 W3-81 41 A -1,400 -1,400 0 -1,400 8 3 24 -33,600 開口減  φ1500　2通側  L1=(1050+1750)/2
壁 W3-101 29 A -1,400 -1,400 0 -1,400 8 3 24 -33,600 開口減  φ1500　2通側  L1=(1050+1750)/2
壁 W3-1S 16 C1 224 1,811 176 2,211 0 2,211 6,541 1 6,541 14,462,151 せん断補強筋  t=2000
壁 W3-2S 16 C1 224 1,811 176 2,211 0 2,211 660 1 660 1,459,260 せん断補強筋  t=2000
壁 W3-1H 16 A 18,820 18,820 0 5 18,820 68 1 68 1,279,760 縦つなぎ筋  34*2
壁 W3-1H 16 A 33,820 33,820 640 3 35,740 38 1 38 1,358,120 横つなぎ筋  19*2
壁 W3-1H 16 C 100 1,811 100 2,011 0 2,011 92 1 92 185,012 幅止筋 t=2000
壁 W3-2H 13 C 100 1,302 100 1,502 0 1,502 182 1 182 273,364 幅止筋 t=1500
壁 W3-3H 13 C 100 798 100 998 0 998 157 1 157 156,686 幅止筋 t=1000

6通 壁 W6-1 35 B 1,820 14,945 16,765 0 4 16,765 52 1 52 871,780 (13+13)*2
壁 W6-1A 38 B 1,976 8,855 10,831 0 2 10,831 52 1 52 563,212 (13+13)*2
壁 W6-2 29 B 1,368 9,230 10,598 0 2 10,598 76 1 76 805,448 38*2
壁 W6-3 25 B 1,180 5,250 6,430 0 1 6,430 86 1 86 552,980 43*2
壁 W6-4 19 C 798 4,840 798 6,436 0 1 6,436 104 1 104 669,344 52*2
壁 W6-5 13 B 486 4,280 4,766 520 1 5,286 42 1 42 222,012 21*2
壁 W6-11 29 A 6,950 6,950 0 2 6,950 26 1 26 180,700 5通側
壁 W6-12 35 B 1,820 7,330 9,150 0 2 9,150 26 1 26 237,900 7通側
壁 W6-13 35 A 6,750 6,750 0 2 6,750 26 1 26 175,500 7通側
壁 W6-21 29 C 1,368 7,280 1,368 10,016 1,450 1 11,466 344 1 344 3,944,304 172*2
壁 W6-22 25 C 1,180 7,030 1,180 9,390 0 9,390 132 1 132 1,239,480 66*2
壁 W6-23 22 C 924 7,030 924 8,878 0 8,878 56 1 56 497,168 28*2
壁 W6-24 16 C 224 7,780 224 8,228 0 8,228 34 1 34 279,752 17*2
壁 W6-25 16 C 224 8,280 224 8,728 0 8,728 34 1 34 296,752 17*2
壁 W6-26 13 C 486 7,030 182 7,698 0 7,698 30 1 30 230,940 15*2
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壁 W6-51 35 A 5,460 5,460 0 5,460 8 2 16 87,360 2*2*2
壁 W6-52 35 A 5,460 5,460 0 1 5,460 8 2 16 87,360 2*2*2
壁 W6-53 35 A 4,560 4,560 0 1 4,560 16 2 32 145,920 2*4*2
壁 W6-54 35 N 3,581 2,100 5,681 0 2 5,681 2 2 4 22,724 1*2
壁 W6-1 35 A -750 -750 0 -750 12 2 24 -18,000 開口減  φ900　6*2  L1=(350+1150)/2
壁 W6-11 29 A -750 -750 0 -750 6 2 12 -9,000 開口減  φ900　 5通側  L1=(350+1150)/2
壁 W6-21 29 A -750 -750 0 -750 12 2 24 -18,000 開口減  φ900　6*2  L1=(350+1150)/2
壁 W6-1S 16 C1 224 1,811 176 2,211 0 2,211 390 1 390 862,290 せん断補強筋  t=2000
壁 W6-2S 16 C1 224 1,811 176 2,211 0 2,211 142 1 142 313,962 せん断補強筋  t=2000
壁 W6-3S 16 C1 224 1,305 176 1,705 0 1,705 208 1 208 354,640 せん断補強筋  t=1500
壁 W6-1H 16 A 18,820 18,820 0 5 18,820 12 1 12 225,840 縦つなぎ筋  3*2*2
壁 W6-1H 16 A 2,820 2,820 0 2,820 76 1 76 214,320 横つなぎ筋  19*2*2
壁 W6-1H 16 C 100 1,811 100 2,011 0 2,011 42 1 42 84,462 幅止筋 t=2000  21*2
壁 W6-4H 16 C 100 1,814 100 2,014 0 2,014 20 1 20 40,280 幅止筋 t=2000  10*2
壁 W6-2H 13 C 100 1,302 100 1,502 0 1,502 34 1 34 51,068 幅止筋 t=1500  17*2
壁 W6-3H 13 C 100 798 100 998 0 998 24 1 24 23,952 幅止筋 t=1000  12*2
壁 W6-4H 13 C 100 292 100 492 0 492 34 1 34 16,728 幅止筋 t=500  16+18
壁 W6-5H 13 C 100 86 100 286 0 286 13 1 13 3,718 幅止筋 t=300

7通 壁 W7-1 38 C 1,976 23,790 2,760 28,526 0 6 28,526 192 1 192 5,476,992 96*2
壁 W7-2 35 B 1,760 9,660 11,420 0 2 11,420 260 1 260 2,969,200 130*2
壁 W7-3 29 B 1,260 9,320 10,580 0 2 10,580 240 1 240 2,539,200 120*2
壁 W7-4 29 B 1,260 9,390 10,650 0 2 10,650 50 1 50 532,500 25*2
壁 W7-21 25 C 1,180 39,280 1,180 41,640 1,630 4 48,160 324 1 324 15,603,840 162*2
壁 W7-22 29 C 1,368 39,280 1,368 42,016 1,450 4 47,816 66 1 66 3,155,856 33*2
壁 W7-23 25 C 1,180 39,280 1,180 41,640 1,250 4 46,640 52 1 52 2,425,280 26*2
壁 W7-24 25 C 350 29,280 350 29,980 1,630 3 34,870 20 1 20 697,400 10*2
壁 W7-25 25 C 1,180 7,030 1,180 9,390 0 9,390 6 1 6 56,340 3*2
壁 W7-151 29 A 5,180 5,180 0 1 5,180 8 1 8 41,440 2*2*2
壁 W7-152 29 A 5,180 5,180 0 5,180 4 1 4 20,720 2*2
壁 W7-153 29 A 3,480 3,480 0 1 3,480 8 1 8 27,840 2*2*2
壁 W7-3 29 A -1,940 -1,940 0 -1,940 20 1 20 -38,800 開口減  仮壁　10*2
壁 W7-23 25 A -1,940 -1,940 0 -1,940 20 1 20 -38,800 開口減  仮壁　10*2
壁 W7-41 35 C 1,820 23,790 2,760 28,370 0 6 28,370 192 1 192 5,447,040 96*2
壁 W7-61 25 C 1,180 39,280 1,180 41,640 1,250 4 46,640 162 1 162 7,555,680 81*2
壁 W7-62 25 C 350 29,280 350 29,980 1,250 3 33,730 10 1 10 337,300 5*2
壁 W7-81 35 B 1,820 7,330 9,150 0 2 9,150 96 1 96 878,400 外側
壁 W7-101 25 C 1,180 39,280 1,180 41,640 1,250 4 46,640 18 1 18 839,520 外側
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壁 W7-1S 22 C1 308 2,820 242 3,370 0 3,370 5,271 1 5,271 17,763,270 せん断補強筋  t=3000
壁 W7-2S 16 C1 224 2,814 176 3,214 0 3,214 2,880 1 2,880 9,256,320 せん断補強筋  t=3000
壁 W7-3S 16 C1 224 1,811 176 2,211 0 2,211 650 1 650 1,437,150 せん断補強筋  t=2000
壁 W7-1H 16 A 18,820 18,820 0 5 18,820 68 1 68 1,279,760 縦つなぎ筋  34*2
壁 W7-1H 16 A 33,820 33,820 640 3 35,740 38 1 38 1,358,120 横つなぎ筋  19*2
壁 W7-2H 16 A 6,820 6,820 0 2 6,820 72 1 72 491,040 縦つなぎ筋  36*2
壁 W7-2H 16 A 35,820 35,820 640 3 37,740 14 1 14 528,360 横つなぎ筋  7*2
壁 W7-2H 16 C 100 1,811 100 2,011 0 2,011 120 1 120 241,320 幅止筋 t=2000
壁 W7-3H 13 C 100 1,302 100 1,502 0 1,502 144 1 144 216,288 幅止筋 t=1500
壁 KW7-1 29 A 4,320 4,320 0 1 4,320 20 1 20 86,400 開口減  仮壁　10*2
壁 KW7-21 25 A 3,960 3,960 0 3,960 20 1 20 79,200 開口減  仮壁　10*2
壁 KW7-1H 13 C 100 1,302 100 1,502 0 1,502 4 1 4 6,008 幅止筋 t=1500

B1F C通 壁 W13-1 19 C 798 4,840 798 6,436 0 1 6,436 50 1 50 321,800 25*2
壁 W13-21 16 C 592 7,780 224 8,596 0 8,596 34 1 34 292,264 17*2
壁 W13-1H 13 C 100 292 100 492 0 492 16 1 16 7,872 幅止筋t=500

B1F D通 壁 W14-1 19 C 798 4,840 798 6,436 0 1 6,436 112 1 112 720,832 56*2
壁 W14-21 16 C 592 15,530 592 16,714 640 1 17,354 34 1 34 590,036 17*2
壁 W14-1H 13 C 100 292 100 492 0 492 36 1 36 17,712 幅止筋t=500

B1F E通 壁 W15-1 19 C 798 4,840 798 6,436 0 1 6,436 50 1 50 321,800 25*2
壁 W15-21 16 C 592 7,780 224 8,596 0 8,596 34 1 34 292,264 17*2
壁 W15-1H 13 C 100 292 100 492 0 492 16 1 16 7,872 幅止筋t=500

B4F 2通 壁 W2-1 19 B 798 9,660 10,458 0 3 10,458 26 1 26 271,908 13*2
壁 W2-21 16 C 592 7,280 224 8,096 0 8,096 64 1 64 518,144 32*2
壁 W2-1H 13 C 100 292 100 492 0 492 14 1 14 6,888 幅止筋t=500

B4F 4通 壁 W4-1 19 C 798 16,300 798 17,896 0 4 17,896 26 1 26 465,296 13*2
壁 W4-2 13 B 486 7,880 8,366 520 2 9,406 26 1 26 244,556 13*2
壁 W4-2A 13 C 486 16,710 486 17,682 520 4 19,762 26 1 26 513,812 13*2
壁 W4-3 13 B 486 16,750 17,236 520 4 19,316 10 1 10 193,160 5*2
壁 W4-4 13 B 486 8,380 8,866 520 4 10,946 2 1 2 21,892 1*2
壁 W4-5 13 B 486 8,750 9,236 520 2 10,276 4 1 4 41,104 2*2
壁 W4-6 16 B 592 8,850 9,442 0 2 9,442 4 1 4 37,768 2*2
壁 W4-21 16 C 592 7,280 224 8,096 0 8,096 112 1 112 906,752 56*2
壁 W4-22 13 C 486 7,280 182 7,948 0 7,948 62 1 62 492,776 31*2
壁 W4-23 13 C 486 7,030 182 7,698 0 7,698 134 1 134 1,031,532 (35+17+15)*2
壁 W4-51 19 A 4,050 4,050 0 1 4,050 8 1 8 32,400 4*2
壁 W4-52 19 A 2,950 2,950 0 2,950 8 1 8 23,600 4*2
壁 W4-53 19 A 1,900 1,900 0 1 1,900 16 1 16 30,400 8*2
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壁 W4-1 19 A -2,390 -2,390 0 -2,390 14 1 14 -33,460 7*2 開口減□1050*2150
壁 W4-21 16 A -1,290 -1,290 0 -1,290 24 1 24 -30,960 12*2 開口減□1050*2150
壁 W4-54 13 A 3,190 3,190 520 1 3,710 8 1 8 29,680 4*2
壁 W4-55 13 A 2,090 2,090 0 2,090 6 1 6 12,540 3*2
壁 W4-56 13 A 1,040 1,040 0 1,040 16 1 16 16,640 8*2
壁 W4-2 13 A -2,390 -2,390 0 -2,390 14 1 14 -33,460 7*2 開口減□1050*2150
壁 W4-22 13 A -1,290 -1,290 0 -1,290 24 1 24 -30,960 12*2 開口減□1050*2150
壁 W4-54 13 A 3,190 3,190 520 1 3,710 8 2 16 59,360 4*2
壁 W4-55 13 A 2,090 2,090 0 2,090 4 2 8 16,720 2*2
壁 W4-56 13 A 1,040 1,040 0 1,040 8 2 16 16,640 4*2
壁 W4-2A 13 A -2,390 -2,390 0 -2,390 14 2 28 -66,920 7*2 開口減□1050*2150
壁 W4-22 13 A -1,290 -1,290 0 -1,290 24 2 48 -61,920 12*2 開口減□1050*2150
壁 W4-57 19 A 2,500 2,500 0 2,500 8 1 8 20,000 4*2
壁 W4-58 19 A 2,500 2,500 0 2,500 8 1 8 20,000 4*2
壁 W4-59 19 A 1,900 1,900 0 1,900 16 1 16 30,400 8*2
壁 W4-1 19 A -840 -840 0 -840 10 1 10 -8,400 5*2 開口減 600*600
壁 W4-21 16 A -840 -840 0 -840 8 1 8 -6,720 4*2 開口減 600*600
壁 W4-1H 13 C 100 292 100 492 0 492 28 1 28 13,776 幅止筋t=500
壁 W4-2H 13 C 100 86 100 286 0 286 69 1 69 19,734 幅止筋t=300

B4F 5通 壁 W5-1 19 C 798 16,300 798 17,896 0 4 17,896 26 1 26 465,296 13*2
壁 W5-2 13 C 486 8,340 486 9,312 520 2 10,352 26 1 26 269,152 13*2
壁 W5-2A 13 C 486 16,710 486 17,682 520 4 19,762 26 1 26 513,812 13*2
壁 W5-3 13 B 486 16,750 17,236 520 4 19,316 10 1 10 193,160 5*2
壁 W5-4 13 B 486 8,380 8,866 520 4 10,946 2 1 2 21,892 1*2
壁 W5-5 13 B 486 8,750 9,236 520 2 10,276 4 1 4 41,104 2*2
壁 W5-6 16 C 592 8,710 592 9,894 0 2 9,894 4 1 4 39,576 2*2
壁 W5-7 19 C 798 4,840 798 6,436 0 1 6,436 100 1 100 643,600 (25+25)*2
壁 W5-21 16 C 592 7,280 224 8,096 0 8,096 112 1 112 906,752 56*2
壁 W5-22 13 C 486 7,280 182 7,948 0 7,948 62 1 62 492,776 31*2
壁 W5-23 13 C 486 7,030 182 7,698 0 7,698 134 1 134 1,031,532 (35+17+15)*2
壁 W5-24 16 C 592 14,280 592 15,464 640 1 16,104 34 1 34 547,536 17*2
壁 W5-1H 13 C 100 292 100 492 0 492 60 1 60 29,520 幅止筋t=500
壁 W5-2H 13 C 100 86 100 286 0 286 69 1 69 19,734 幅止筋t=300

1-1壁 壁 W21-1 13 C 486 24,440 486 25,412 520 6 28,532 28 1 28 798,896 14*2
壁 W21-2 13 B 486 16,480 16,966 520 4 19,046 10 1 10 190,460 5*2
壁 W21-3 13 B 486 8,480 8,966 520 2 10,006 4 1 4 40,024 2*2
壁 W21-21 13 C 486 5,820 486 6,792 0 6,792 210 1 210 1,426,320 105*2
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壁 W21-1H 13 C 100 86 100 286 0 286 74 1 74 21,164 幅止筋t=300
壁 W23-1 19 Q 798 6,660 260 7,718 0 2 7,718 16 1 16 123,488 8*2
壁 W23-21 16 B 592 4,210 4,802 0 4,802 30 1 30 144,060 15*2
壁 W23-1H 13 C 100 292 100 492 0 492 5 1 5 2,460 幅止筋t=500
壁 W22-1 13 C 486 12,245 486 13,217 520 3 14,777 32 1 32 472,864 16*2
壁 W22-2 13 C 486 11,350 486 12,322 520 3 13,882 26 1 26 360,932 13*2 L2=(10500+12200)/2
壁 W22-3 13 C 486 10,350 486 11,322 520 2 12,362 22 1 22 271,964 11*2
壁 W22-21 13 C 486 8,260 486 9,232 0 9,232 72 1 72 664,704 36*2
壁 W22-22 13 C 486 5,150 486 6,122 0 6,122 20 1 20 122,440 10*2 L2=(3900+6400)/2
壁 W22-23 13 C 486 6,300 486 7,272 0 7,272 6 1 6 43,632 3*2
壁 W22-24 16 C 592 3,500 592 4,684 0 4,684 4 1 4 18,736 2*2 L2=(3400+3600)/2
壁 W22-25 16 C 592 3,900 592 5,084 0 5,084 6 1 6 30,504 3*2
壁 W22-26 16 B 592 2,500 3,092 0 3,092 12 1 12 37,104 6*2
壁 W22-1H 13 C 100 86 100 286 0 286 76 1 76 21,736 幅止筋t=300
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MB1F 床版 MB1S1-1 13 C 486 15,510 486 16,482 520 1 17,002 118 1 118 2,006,236 59*2
床版 MB1S1-2 13 C 486 7,390 190 8,066 0 8,066 12 1 12 96,792 6*2
床版 MB1S1-3 13 C 486 9,010 486 9,982 0 9,982 102 1 102 1,018,164 51*2
床版 MB1S1-4 13 C 486 5,590 190 6,266 0 6,266 12 1 12 75,192 6*2
床版 MB1S1-21 13 C 486 14,260 486 15,232 520 1 15,752 60 1 60 945,120 30*2
床版 MB1S1-22 13 C 190 27,290 486 27,966 520 2 29,006 56 1 56 1,624,336 28*2
床版 MB1S1-23 13 C 190 7,390 486 8,066 0 8,066 6 1 6 48,396 3*2
床版 MB1S1-24 13 C 190 7,420 190 7,800 0 7,800 6 1 6 46,800 3*2
床版 MB1S1-51 13 A 1,640 1,640 0 1,640 64 1 64 104,960 8*2*4
床版 MB1S1-52 13 N 2,387 520 2,907 0 2,907 8 1 8 23,256 1*2*4
床版 MB1S1-1 13 A -750 -750 0 -750 12 1 12 -9,000 6*2 Φ600 開口減
床版 MB1S1-21 13 A -750 -750 0 -750 12 1 12 -9,000 6*2 Φ600 開口減
床版 MB1S1-3 13 A -750 -750 0 -750 14 1 14 -10,500 7*2 Φ600 開口減
床版 MB1S1-22 13 A -750 -750 0 -750 14 1 14 -10,500 7*2 Φ600 開口減
床版 MB1S1-53 13 A 1,840 1,840 0 1,840 4 1 4 7,360 2*2
床版 MB1S1-54 13 A 5,040 5,040 0 5,040 4 1 4 20,160 2*2
床版 MB1S1-55 13 A 1,040 1,040 0 1,040 4 1 4 4,160 2*2
床版 MB1S1-3 13 A -960 -960 0 -960 40 1 40 -38,400 20*2 4000*800 開口減
床版 MB1S1-22 13 A -4,160 -4,160 0 -4,160 10 1 10 -41,600 5*2 4000*800 開口減
床版 MB1S1-22 13 A 310 310 0 310 10 1 10 3,100 5*2 4000*800 定着分
床版 MB1S1-56 13 A 3,540 3,540 0 3,540 4 1 4 14,160 2*2
床版 MB1S1-3 13 A -960 -960 0 -960 24 1 24 -23,040 12*2 2500*800 開口減
床版 MB1S1-22 13 A -2,660 -2,660 0 -2,660 10 1 10 -26,600 5*2 2500*800 開口減
床版 MB1S1-22 13 A 310 310 0 310 20 1 20 6,200 5*2*2 2500*800 定着分
床版 MB1S1-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 214 1 214 162,212 幅止め筋 t=300
床版 MB1S4-1 25 C 1,550 7,010 1,550 10,110 1,250 1 11,360 34 1 34 386,240 上面
床版 MB1S4-1 25 C 1,180 7,010 1,180 9,370 0 9,370 34 1 34 318,580 下面
床版 MB1S4-21 25 C 1,550 9,010 1,550 12,110 1,250 1 13,360 21 1 21 280,560 上面
床版 MB1S4-21 25 C 1,180 9,010 1,180 11,370 1,250 1 12,620 21 1 21 265,020 下面
床版 MB1S4-1H 13 H 878 238 100 2,194 0 2,194 29 1 29 63,626 幅止め筋 t=1000
床版 MB1S5-1 25 C 1,550 7,010 1,550 10,110 1,250 1 11,360 34 1 34 386,240 上面
床版 MB1S5-1 25 C 1,180 7,010 1,180 9,370 0 9,370 34 1 34 318,580 下面
床版 MB1S5-21 25 C 1,550 9,010 1,550 12,110 1,250 1 13,360 24 1 24 320,640 上面
床版 MB1S5-21 25 C 1,180 9,010 1,180 11,370 1,250 1 12,620 24 1 24 302,880 下面
床版 MB1S5-1H 13 H 878 238 100 2,194 0 2,194 33 1 33 72,402 幅止め筋 t=1000

B1F 床版 B1S1-1 19 C 988 16,010 988 17,986 860 1 18,846 137 1 137 2,581,902 上面
床版 B1S1-1 19 C 798 16,010 798 17,606 860 1 18,466 137 1 137 2,529,842 下面
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床版 B1S1-2 19 C 988 9,290 270 10,548 860 1 11,408 19 1 19 216,752 上面
床版 B1S1-2 19 C 798 9,290 270 10,358 860 1 11,218 19 1 19 213,142 下面
床版 B1S1-21 19 C 988 39,260 988 41,236 860 4 44,676 33 1 33 1,474,308 上面
床版 B1S1-21 19 C 798 39,260 798 40,856 860 4 44,296 33 1 33 1,461,768 下面
床版 B1S1-22 19 C 988 33,510 988 35,486 860 3 38,066 27 1 27 1,027,782 上面
床版 B1S1-22 19 C 798 33,510 798 35,106 860 3 37,686 27 1 27 1,017,522 下面
床版 B1S1-51 19 A 3,900 3,900 0 3,900 64 1 64 249,600 4*2*8
床版 B1S1-52 19 A 3,900 3,900 0 3,900 64 1 64 249,600 4*2*8
床版 B1S1-53 19 A 1,900 1,900 0 1,900 128 1 128 243,200 8*2*8
床版 B1S1-1 19 A -2,160 -2,160 0 -2,160 176 1 176 -380,160 11*2*8 2000*2000 開口減
床版 B1S1-21 19 A -2,160 -2,160 0 -2,160 80 1 80 -172,800 10*2*4 2000*2000 開口減
床版 B1S1-22 19 A -2,160 -2,160 0 -2,160 80 1 80 -172,800 10*2*4 2000*2000 開口減
床版 B1S1-54 19 A 3,400 3,400 0 3,400 8 1 8 27,200 4*2
床版 B1S1-55 19 A 2,900 2,900 0 2,900 8 1 8 23,200 4*2
床版 B1S1-56 19 A 1,900 1,900 0 1,900 16 1 16 30,400 8*2
床版 B1S1-2 19 A -1,660 -1,660 0 -1,660 12 1 12 -19,920 6*2 1000*1500 開口減
床版 B1S1-21 19 A -1,160 -1,160 0 -1,160 16 1 16 -18,560 8*2 1000*1500 開口減
床版 B1S1-57 19 A 3,900 3,900 0 3,900 8 1 8 31,200 4*2
床版 B1S1-58 19 A 2,900 2,900 0 2,900 8 1 8 23,200 4*2
床版 B1S1-59 19 A 1,900 1,900 0 1,900 16 1 16 30,400 8*2
床版 B1S1-1 19 A -2,160 -2,160 0 -2,160 12 1 12 -25,920 6*2 1000*2000 開口減
床版 B1S1-21 19 A -1,160 -1,160 0 -1,160 22 1 22 -25,520 11*2 1000*2000 開口減
床版 B1S1-60 19 A 4,400 4,400 0 4,400 8 1 8 35,200 4*2
床版 B1S1-61 19 A 4,400 4,400 0 4,400 8 1 8 35,200 4*2
床版 B1S1-62 19 A 1,900 1,900 0 1,900 16 1 16 30,400 8*2
床版 B1S1-1 19 A -2,660 -2,660 0 -2,660 26 1 26 -69,160 13*2 2500*2500 開口減
床版 B1S1-22 19 A -2,660 -2,660 0 -2,660 26 1 26 -69,160 13*2 2500*2500 開口減
床版 B1S1-1H 13 H 372 232 100 1,176 0 1,176 296 1 296 348,096 幅止め筋 t=500
床版 B1S2-1 19 C 988 19,290 270 20,548 860 2 22,268 55 1 55 1,224,740 上面
床版 B1S2-1 19 C 798 19,290 270 20,358 860 2 22,078 55 1 55 1,214,290 下面
床版 B1S2-2 19 C 988 12,790 270 14,048 860 1 14,908 60 1 60 894,480 上面
床版 B1S2-2 19 C 798 12,790 270 13,858 860 1 14,718 60 1 60 883,080 下面
床版 B1S2-3 19 C 988 19,760 988 21,736 860 2 23,456 20 1 20 469,120 上面
床版 B1S2-3 19 C 798 19,760 798 21,356 860 2 23,076 20 1 20 461,520 下面
床版 B1S2-4 19 C 988 5,790 270 7,048 0 7,048 21 1 21 148,008 上面
床版 B1S2-4 19 C 798 5,790 270 6,858 0 6,858 21 1 21 144,018 下面
床版 B1S2-5 19 C 270 14,070 270 14,610 860 1 15,470 2 1 2 30,940 1*2

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

床版 B1S2-21 19 C 988 39,260 988 41,236 860 4 44,676 18 1 18 804,168 上面
床版 B1S2-21 19 C 798 39,260 798 40,856 860 4 44,296 18 1 18 797,328 下面
床版 B1S2-22 19 C 988 33,510 988 35,486 860 3 38,066 30 1 30 1,141,980 上面
床版 B1S2-22 19 C 798 33,510 798 35,106 860 3 37,686 30 1 30 1,130,580 下面
床版 B1S2-23 19 C 988 7,790 270 9,048 0 9,048 27 1 27 244,296 上面
床版 B1S2-23 19 C 798 7,790 270 8,858 0 8,858 27 1 27 239,166 下面
床版 B1S2-24 19 C 988 13,040 270 14,298 860 1 15,158 27 1 27 409,266 上面
床版 B1S2-24 19 C 798 13,040 270 14,108 860 1 14,968 27 1 27 404,136 下面
床版 B1S2-51 19 A 6,000 6,000 0 6,000 24 1 24 144,000 4*2*3
床版 B1S2-52 19 A 5,500 5,500 0 5,500 24 1 24 132,000 4*2*3
床版 B1S2-53 19 A 1,900 1,900 0 1,900 48 1 48 91,200 8*2*3
床版 B1S2-1 19 A -4,260 -4,260 0 -4,260 38 1 38 -161,880 19*2 3600*4100開口減
床版 B1S2-2 19 A -4,260 -4,260 0 -4,260 76 1 76 -323,760 19*2*2 3600*4100開口減
床版 B1S2-22 19 A -3,760 -3,760 0 -3,760 132 1 132 -496,320 22*2*3 3600*4100開口減
床版 B1S2-54 19 A 6,000 6,000 0 6,000 4 1 4 24,000 2*2
床版 B1S2-55 19 A 4,400 4,400 0 4,400 8 1 8 35,200 4*2
床版 B1S2-56 19 A 1,900 1,900 0 1,900 8 1 8 15,200 4*2
床版 B1S2-1 19 A -4,260 -4,260 0 -4,260 26 1 26 -110,760 13*2 2500*4100開口減
床版 B1S2-22 19 A -2,660 -2,660 0 -2,660 44 1 44 -117,040 22*2 2500*4100開口減
床版 B1S2-57 19 A 3,800 3,800 0 3,800 8 1 8 30,400 4*2
床版 B1S2-58 19 A 3,800 3,800 0 3,800 8 1 8 30,400 4*2
床版 B1S2-59 19 A 1,900 1,900 0 1,900 16 1 16 30,400 8*2
床版 B1S2-3 19 A -2,060 -2,060 0 -2,060 20 1 20 -41,200 10*2 開口減 1900*1900
床版 B1S2-22 19 A -2,060 -2,060 0 -2,060 20 1 20 -41,200 10*2 開口減 1900*1900
床版 B1S2-1H 13 H 372 232 100 1,176 0 1,176 287 1 287 337,512 幅止め筋 t=500
床版 B1S3-1 22 C 310 15,540 1,144 16,994 990 1 17,984 58 1 58 1,043,072 上面
床版 B1S3-1 22 C 310 15,540 924 16,774 990 1 17,764 58 1 58 1,030,312 下面
床版 B1S3-2 22 C 310 9,040 1,144 10,494 990 1 11,484 52 1 52 597,168 上面
床版 B1S3-2 22 C 310 9,040 924 10,274 990 1 11,264 52 1 52 585,728 下面
床版 B1S3-21 22 C 1,144 27,760 1,144 30,048 990 3 33,018 32 1 32 1,056,576 上面
床版 B1S3-21 22 C 924 27,760 924 29,608 990 3 32,578 32 1 32 1,042,496 下面
床版 B1S3-22 22 C 310 14,320 310 14,940 990 1 15,930 54 1 54 860,220 27*2
床版 B1S3-1H 13 H 675 235 100 1,785 0 1,785 200 1 200 357,000 幅止め筋 t=800
床版 B1S4-1 19 C 988 2,760 988 4,736 0 4,736 32 1 32 151,552 上面
床版 B1S4-1 19 C 798 2,760 798 4,356 0 4,356 32 1 32 139,392 下面
床版 B1S4-21 19 C 988 8,260 988 10,236 860 1 11,096 3 1 3 33,288 上面
床版 B1S4-21 19 C 798 8,260 798 9,856 0 9,856 3 1 3 29,568 下面

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

床版 B1S4-1H 13 H 372 232 100 1,176 0 1,176 4 1 4 4,704 幅止め筋 t=500
床版 B1S5-1 19 C 270 6,540 988 7,798 0 7,798 22 1 22 171,556 上面
床版 B1S5-1 19 C 270 6,540 798 7,608 0 7,608 22 1 22 167,376 下面
床版 B1S5-21 19 C 270 7,290 988 8,548 0 8,548 19 1 19 162,412 上面
床版 B1S5-21 19 C 270 7,290 798 8,358 0 8,358 19 1 19 158,802 下面
床版 B1S5-51 19 A 3,800 3,800 0 3,800 8 1 8 30,400 4*2
床版 B1S5-52 19 A 3,800 3,800 0 3,800 8 1 8 30,400 4*2
床版 B1S5-53 19 A 1,900 1,900 0 1,900 16 1 16 30,400 8*2
床版 B1S5-1 19 A -2,060 -2,060 0 -2,060 22 1 22 -45,320 11*2 開口減 1900*1900
床版 B1S5-21 19 A -2,060 -2,060 0 -2,060 20 1 20 -41,200 10*2 開口減 1900*1900
床版 B1S5-54 19 A 2,400 2,400 0 2,400 8 1 8 19,200 4*2
床版 B1S5-55 19 A 2,400 2,400 0 2,400 8 1 8 19,200 4*2
床版 B1S5-56 19 A 1,900 1,900 0 1,900 16 1 16 30,400 8*2
床版 B1S5-1 19 A -660 -660 0 -660 8 1 8 -5,280 4*2 開口減 500*500
床版 B1S5-21 19 A -660 -660 0 -660 6 1 6 -3,960 3*2 開口減 500*500
床版 B1S5-1H 13 H 372 232 100 1,176 0 1,176 14 1 14 16,464 幅止め筋 t=500

B2F 床版 B2S1-1 19 C 988 16,260 988 18,236 860 1 19,096 132 1 132 2,520,672 上面
床版 B2S1-1 19 C 798 16,260 798 17,856 860 1 18,716 132 1 132 2,470,512 下面
床版 B2S1-2 19 C 988 9,290 270 10,548 860 1 11,408 14 1 14 159,712 上面
床版 B2S1-2 19 C 798 9,290 270 10,358 860 1 11,218 14 1 14 157,052 下面
床版 B2S1-21 19 C 988 39,260 988 41,236 860 4 44,676 28 1 28 1,250,928 上面
床版 B2S1-21 19 C 798 39,260 798 40,856 860 4 44,296 28 1 28 1,240,288 下面
床版 B2S1-22 19 C 988 33,510 988 35,486 860 3 38,066 26 1 26 989,716 上面
床版 B2S1-22 19 C 798 33,510 798 35,106 860 3 37,686 26 1 26 979,836 下面
床版 B2S1-51 19 A 3,900 3,900 0 3,900 64 1 64 249,600 4*2*8
床版 B2S1-52 19 A 3,900 3,900 0 3,900 64 1 64 249,600 4*2*8
床版 B2S1-53 19 A 1,900 1,900 0 1,900 128 1 128 243,200 8*2*8
床版 B2S1-1 19 A -2,160 -2,160 0 -2,160 176 1 176 -380,160 11*2*8 2000*2000 開口減
床版 B2S1-21 19 A -2,160 -2,160 0 -2,160 80 1 80 -172,800 10*2*4 2000*2000 開口減
床版 B2S1-22 19 A -2,160 -2,160 0 -2,160 80 1 80 -172,800 10*2*4 2000*2000 開口減
床版 B2S1-54 19 A 3,400 3,400 0 3,400 8 1 8 27,200 4*2
床版 B2S1-55 19 A 2,900 2,900 0 2,900 8 1 8 23,200 4*2
床版 B2S1-56 19 A 1,900 1,900 0 1,900 16 1 16 30,400 8*2
床版 B2S1-2 19 A -1,660 -1,660 0 -1,660 12 1 12 -19,920 6*2 1000*1500 開口減
床版 B2S1-21 19 A -1,160 -1,160 0 -1,160 16 1 16 -18,560 8*2 1000*1500 開口減
床版 B2S1-57 19 A 3,900 3,900 0 3,900 8 1 8 31,200 4*2
床版 B2S1-58 19 A 2,900 2,900 0 2,900 8 1 8 23,200 4*2

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

床版 B2S1-59 19 A 1,900 1,900 0 1,900 16 1 16 30,400 8*2
床版 B2S1-1 19 A -2,160 -2,160 0 -2,160 12 1 12 -25,920 6*2 1000*2000 開口減
床版 B2S1-21 19 A -1,160 -1,160 0 -1,160 22 1 22 -25,520 11*2 1000*2000 開口減
床版 B2S1-60 19 A 4,400 4,400 0 4,400 8 1 8 35,200 4*2
床版 B2S1-61 19 A 4,400 4,400 0 4,400 8 1 8 35,200 4*2
床版 B2S1-62 19 A 1,900 1,900 0 1,900 16 1 16 30,400 8*2
床版 B2S1-1 19 A -2,660 -2,660 0 -2,660 26 1 26 -69,160 13*2 2500*2500 開口減
床版 B2S1-22 19 A -2,660 -2,660 0 -2,660 26 1 26 -69,160 13*2 2500*2500 開口減
床版 B2S1-1H 13 H 372 232 100 1,176 0 1,176 200 1 200 235,200 幅止め筋 t=500
床版 B2S2-1 19 C 988 27,760 988 29,736 860 3 32,316 108 1 108 3,490,128 上面
床版 B2S2-1 19 C 794 27,760 794 29,348 860 3 31,928 108 1 108 3,448,224 下面
床版 B2S2-2 19 C 988 20,260 988 22,236 860 2 23,956 17 1 17 407,252 上面
床版 B2S2-2 19 C 794 20,260 794 21,848 860 2 23,568 17 1 17 400,656 下面
床版 B2S2-3 19 C 988 5,790 270 7,048 0 7,048 16 1 16 112,768 上面
床版 B2S2-3 19 C 798 5,790 270 6,858 0 6,858 16 1 16 109,728 下面
床版 B2S2-4 19 C 988 6,290 270 7,548 0 7,548 2 1 2 15,096 上面
床版 B2S2-4 19 C 798 6,290 270 7,358 0 7,358 2 1 2 14,716 下面
床版 B2S2-5 19 C 988 19,790 270 21,048 860 2 22,768 3 1 3 68,304 上面
床版 B2S2-5 19 C 798 19,790 270 20,858 860 2 22,578 3 1 3 67,734 下面
床版 B2S2-6 19 C 270 14,320 270 14,860 860 1 15,720 1 1 1 15,720 上面
床版 B2S2-6 19 C 270 14,320 270 14,860 860 1 15,720 1 1 1 15,720 下面
床版 B2S2-7 19 C 270 15,290 988 16,548 860 1 17,408 2 1 2 34,816 上面
床版 B2S2-7 19 C 270 15,290 798 16,358 860 1 17,218 2 1 2 34,436 下面
床版 B2S2-8 19 C 266 7,290 988 8,544 0 8,544 14 1 14 119,616 上面
床版 B2S2-8 19 C 266 7,290 798 8,354 0 8,354 14 1 14 116,956 下面
床版 B2S2-21 19 C 988 39,260 988 41,236 860 4 44,676 16 1 16 714,816 上面
床版 B2S2-21 19 C 798 39,260 798 40,856 860 4 44,296 16 1 16 708,736 下面
床版 B2S2-22 19 C 988 33,510 988 35,486 860 3 38,066 57 1 57 2,169,762 上面
床版 B2S2-22 19 C 798 33,510 798 35,106 860 3 37,686 57 1 57 2,148,102 下面
床版 B2S2-23 19 C 988 28,260 988 30,236 860 3 32,816 26 1 26 853,216 上面
床版 B2S2-23 19 C 798 28,260 798 29,856 860 3 32,436 26 1 26 843,336 下面
床版 B2S2-24 19 C 270 27,570 270 28,110 860 2 29,830 3 1 3 89,490 上面
床版 B2S2-25 19 C 988 6,540 266 7,794 0 7,794 20 1 20 155,880 下面
床版 B2S2-25 19 C 798 6,540 266 7,604 0 7,604 20 1 20 152,080 上面
床版 B2S2-51 19 A 6,000 6,000 0 6,000 24 1 24 144,000 4*2*3
床版 B2S2-52 19 A 5,500 5,500 0 5,500 24 1 24 132,000 4*2*3
床版 B2S2-53 19 A 1,900 1,900 0 1,900 48 1 48 91,200 8*2*3

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

床版 B2S2-1 19 A -4,260 -4,260 0 -4,260 114 1 114 -485,640 19*2*3 3600*4100 開口減
床版 B2S2-22 19 A -3,760 -3,760 0 -3,760 132 1 132 -496,320 22*2*3 3600*4100 開口減
床版 B2S2-54 19 A 3,500 3,500 0 3,500 8 1 8 28,000 4*2
床版 B2S2-55 19 A 3,500 3,500 0 3,500 8 1 8 28,000 4*2
床版 B2S2-56 19 A 1,900 1,900 0 1,900 16 1 16 30,400 8*2
床版 B2S2-8 19 A -1,760 -1,760 0 -1,760 16 1 16 -28,160 8*2 開口減 1600*1600
床版 B2S2-25 19 A -1,760 -1,760 0 -1,760 18 1 18 -31,680 9*2 開口減 1600*1600
床版 B2S2-57 19 A 6,000 6,000 0 6,000 4 1 4 24,000 2*2
床版 B2S2-58 19 A 4,400 4,400 0 4,400 8 1 8 35,200 4*2
床版 B2S2-59 19 A 1,900 1,900 0 1,900 8 1 8 15,200 4*2
床版 B2S2-1 19 A -4,260 -4,260 0 -4,260 26 1 26 -110,760 13*2 2500*4100 開口減
床版 B2S2-22 19 A -2,660 -2,660 0 -2,660 44 1 44 -117,040 22*2 2500*4100 開口減
床版 B2S2-22 19 A 540 540 0 540 44 1 44 23,760 22*2 定着分
床版 B2S2-60 19 A 2,400 2,400 0 2,400 8 1 8 19,200 4*2
床版 B2S2-61 19 A 2,400 2,400 0 2,400 8 1 8 19,200 4*2
床版 B2S2-62 19 A 1,900 1,900 0 1,900 16 1 16 30,400 8*2
床版 B2S2-8 19 A -660 -660 0 -660 6 1 6 -3,960 3*2 開口減 500*500
床版 B2S2-25 19 A -660 -660 0 -660 8 1 8 -5,280 4*2 開口減 500*500
床版 B2S2-63 19 A 3,500 3,500 0 3,500 8 1 8 28,000 4*2
床版 B2S2-64 19 A 3,500 3,500 0 3,500 8 1 8 28,000 4*2
床版 B2S2-65 19 A 1,900 1,900 0 1,900 16 1 16 30,400 8*2
床版 B2S2-2 19 A -1,760 -1,760 0 -1,760 18 1 18 -31,680 9*2 開口減 1600*1600
床版 B2S2-22 19 A -1,760 -1,760 0 -1,760 16 1 16 -28,160 8*2 開口減 1600*1600
床版 B2S2-1H 13 H 372 232 100 1,176 0 1,176 282 1 282 331,632 幅止め筋 t=500

B3F 床版 B3S1-1 25 C 1,550 16,260 1,550 19,360 1,250 2 21,860 116 1 116 2,535,760 上面
床版 B3S1-2 25 C 1,550 9,540 350 11,440 1,250 1 12,690 14 1 14 177,660 上面
床版 B3S1-21 25 C 1,550 39,260 1,550 42,360 1,250 4 47,360 26 1 26 1,231,360 上面
床版 B3S1-22 25 C 1,550 33,510 1,550 36,610 1,250 4 41,610 24 1 24 998,640 上面
床版 B3S1-1 25 C 1,180 16,260 1,180 18,620 1,250 1 19,870 116 1 116 2,304,920 下面
床版 B3S1-2 25 C 1,180 9,540 350 11,070 1,250 1 12,320 14 1 14 172,480 下面
床版 B3S1-21 25 C 1,180 39,260 1,180 41,620 1,250 4 46,620 26 1 26 1,212,120 下面
床版 B3S1-22 25 C 1,180 33,510 1,180 35,870 1,250 3 39,620 24 1 24 950,880 下面
床版 B3S1-51 25 A 5,000 5,000 0 5,000 8 8 64 320,000 4*2
床版 B3S1-52 25 A 5,000 5,000 0 5,000 8 8 64 320,000 4*2
床版 B3S1-53 25 A 3,000 3,000 0 3,000 16 8 128 384,000 8*2
床版 B3S1-1 25 A -2,160 -2,160 0 -2,160 22 8 176 -380,160 11*2 開口減 2000*2000
床版 B3S1-21 25 A -2,160 -2,160 0 -2,160 20 8 160 -345,600 10*2 開口減 2000*2000

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

床版 B3S1-54 25 A 4,500 4,500 0 4,500 8 1 8 36,000 4*2
床版 B3S1-55 25 A 4,000 4,000 0 4,000 8 1 8 32,000 4*2
床版 B3S1-56 25 A 3,000 3,000 0 3,000 16 1 16 48,000 8*2
床版 B3S1-2 25 A -1,660 -1,660 0 -1,660 12 1 12 -19,920 6*2 開口減 1500*1000
床版 B3S1-21 25 A -1,160 -1,160 0 -1,160 16 1 16 -18,560 8*2 開口減 1500*1000
床版 B3S1-57 25 A 5,000 5,000 0 5,000 8 1 8 40,000 4*2
床版 B3S1-58 25 A 4,000 4,000 0 4,000 8 1 8 32,000 4*2
床版 B3S1-59 25 A 3,000 3,000 0 3,000 16 1 16 48,000 8*2
床版 B3S1-1 25 A -2,160 -2,160 0 -2,160 12 1 12 -25,920 6*2 開口減 2000*1000
床版 B3S1-21 25 A -1,160 -1,160 0 -1,160 22 1 22 -25,520 11*2 開口減 2000*1000
床版 B3S1-60 25 A 5,500 5,500 0 5,500 4 1 4 22,000 2*2
床版 B3S1-61 25 A 5,500 5,500 0 5,500 8 1 8 44,000 4*2
床版 B3S1-62 25 A 3,000 3,000 0 3,000 8 1 8 24,000 4*2
床版 B3S1-1 25 A -2,660 -2,660 0 -2,660 26 1 26 -69,160 13*2 開口減 2500*2500
床版 B3S1-22 25 A -2,660 -2,660 0 -2,660 26 1 26 -69,160 13*2 開口減 2500*2500
床版 B3S1-1H 13 H 878 238 100 2,194 0 2,194 248 1 248 544,112 幅止筋t=1000
床版 B3S2-1 25 C 1,550 27,760 1,550 30,860 1,250 3 34,610 93 1 93 3,218,730 上面
床版 B3S2-2 25 C 1,550 20,260 1,550 23,360 1,250 2 25,860 15 1 15 387,900 上面
床版 B3S2-3 25 C 1,550 6,290 350 8,190 0 8,190 14 1 14 114,660 上面
床版 B3S2-4 25 C 1,550 20,040 350 21,940 1,250 2 24,440 3 1 3 73,320 上面
床版 B3S2-5 25 C 350 8,320 350 9,020 0 9,020 2 1 2 18,040 上面
床版 B3S2-6 25 C 1,550 6,540 350 8,440 0 8,440 3 1 3 25,320 上面
床版 B3S2-7 25 C 350 15,540 1,550 17,440 1,250 1 18,690 1 1 1 18,690 上面
床版 B3S2-8 25 C 1,550 20,040 350 21,940 1,250 2 24,440 1 1 1 24,440 上面
床版 B3S2-9 25 C 350 7,820 350 8,520 0 8,520 2 1 2 17,040 上面
床版 B3S2-10 25 C 1,550 20,040 350 21,940 1,250 2 24,440 1 1 1 24,440 上面
床版 B3S2-11 25 C 1,550 7,790 350 9,690 0 9,690 14 1 14 135,660 上面
床版 B3S2-21 25 C 1,550 39,260 1,550 42,360 1,250 4 47,360 16 1 16 757,760 上面
床版 B3S2-22 25 C 1,550 33,510 1,550 36,610 1,250 4 41,610 33 1 33 1,373,130 上面
床版 B3S2-23 25 C 1,550 28,260 1,550 31,360 1,250 3 35,110 25 1 25 877,750 上面
床版 B3S2-24 25 C 1,550 39,260 1,550 42,360 1,250 4 47,360 20 1 20 947,200 上面
床版 B3S2-1 25 C 1,180 27,760 1,180 30,120 1,250 3 33,870 93 1 93 3,149,910 下面
床版 B3S2-2 25 C 1,180 20,260 1,180 22,620 1,250 2 25,120 15 1 15 376,800 下面
床版 B3S2-3 25 C 1,180 6,290 350 7,820 0 7,820 14 1 14 109,480 下面
床版 B3S2-4 25 C 1,180 20,040 350 21,570 1,250 2 24,070 3 1 3 72,210 下面
床版 B3S2-5 25 C 350 8,320 350 9,020 0 9,020 2 1 2 18,040 下面
床版 B3S2-6 25 C 1,180 6,540 350 8,070 0 8,070 3 1 3 24,210 下面

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

床版 B3S2-7 25 C 350 15,540 1,180 17,070 1,250 1 18,320 1 1 1 18,320 下面
床版 B3S2-8 25 C 1,180 20,040 350 21,570 1,250 2 24,070 1 1 1 24,070 下面
床版 B3S2-9 25 C 350 7,820 350 8,520 0 8,520 2 1 2 17,040 下面
床版 B3S2-10 25 C 1,180 20,040 350 21,570 1,250 2 24,070 1 1 1 24,070 下面
床版 B3S2-11 25 C 1,180 7,790 350 9,320 0 9,320 14 1 14 130,480 下面
床版 B3S2-21 25 C 1,180 39,260 1,180 41,620 1,250 4 46,620 16 1 16 745,920 下面
床版 B3S2-22 25 C 1,180 33,510 1,180 35,870 1,250 3 39,620 33 1 33 1,307,460 下面
床版 B3S2-23 25 C 1,180 28,260 1,180 30,620 1,250 3 34,370 25 1 25 859,250 下面
床版 B3S2-24 25 C 1,180 39,260 1,180 41,620 1,250 4 46,620 20 1 20 932,400 下面
床版 B3S2-51 25 A 7,100 7,100 0 7,100 8 3 24 170,400 4*2
床版 B3S2-52 25 A 6,600 6,600 0 6,600 8 3 24 158,400 4*2
床版 B3S2-53 25 A 3,000 3,000 0 3,000 16 3 48 144,000 8*2
床版 B3S2-1 25 A -4,260 -4,260 0 -4,260 38 3 114 -485,640 19*2 開口減 4100*3600
床版 B3S2-22 25 A -3,760 -3,760 0 -3,760 44 3 132 -496,320 22*2 開口減 4100*3600
床版 B3S2-54 25 A 6,500 6,500 0 6,500 8 3 24 156,000 4*2
床版 B3S2-55 25 A 6,600 6,600 0 6,600 8 3 24 158,400 4*2
床版 B3S2-56 25 A 3,000 3,000 0 3,000 16 3 48 144,000 8*2
床版 B3S2-1 25 A -3,660 -3,660 0 -3,660 38 3 114 -417,240 19*2 開口減 3500*3600
床版 B3S2-22 25 A -3,760 -3,760 0 -3,760 36 3 108 -406,080 18*2 開口減 3500*3600
床版 B3S2-57 25 A 7,300 7,300 0 7,300 4 2 8 58,400 2*2
床版 B3S2-58 25 A 5,100 5,100 0 5,100 4 2 8 40,800 2*2
床版 B3S2-59 25 A 3,000 3,000 0 3,000 4 2 8 24,000 2*2
床版 B3S2-1 25 A -4,460 -4,460 0 -4,460 22 2 44 -196,240 11*2 開口減 4300*2100
床版 B3S2-23 25 A -2,260 -2,260 0 -2,260 44 2 88 -198,880 22*2 開口減 4300*2100
床版 B3S2-1 25 A 1,550 1,550 0 1,550 11 2 22 34,100 上面 定着分
床版 B3S2-1 25 A 1,180 1,180 0 1,180 11 2 22 25,960 下面 定着分
床版 B3S2-23 25 A 990 990 0 990 44 2 88 87,120 定着分 22*2
床版 B3S2-60 25 A 5,500 5,500 0 5,500 8 1 8 44,000 4*2
床版 B3S2-1 25 A -4,260 -4,260 0 -4,260 26 1 26 -110,760 13*2 開口減 4100*2500
床版 B3S2-22 25 A -2,660 -2,660 0 -2,660 44 1 44 -117,040 22*2 開口減 4100*2500
床版 B3S2-22 25 A 350 350 0 350 44 1 44 15,400 定着分 22*2
床版 B3S2-22 25 A 990 990 0 990 44 1 44 43,560 定着分 22*2
床版 B3S2-61 25 A 4,350 4,350 0 4,350 8 1 8 34,800 4*2
床版 B3S2-62 25 A 4,350 4,350 0 4,350 8 1 8 34,800 4*2
床版 B3S2-63 25 A 3,000 3,000 0 3,000 16 1 16 48,000 8*2
床版 B3S2-2 25 A -1,510 -1,510 0 -1,510 16 1 16 -24,160 8*2 開口減 1350*1350
床版 B3S2-22 25 A -1,510 -1,510 0 -1,510 16 1 16 -24,160 8*2 開口減 1350*1350
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床版 B3S2-64 25 A 4,300 4,300 0 4,300 8 1 8 34,400 4*2
床版 B3S2-65 25 A 4,300 4,300 0 4,300 8 1 8 34,400 4*2
床版 B3S2-66 25 A 3,000 3,000 0 3,000 16 1 16 48,000 8*2
床版 B3S2-11 25 A -1,460 -1,460 0 -1,460 14 1 14 -20,440 7*2 開口減 1300*1300
床版 B3S2-24 25 A -1,460 -1,460 0 -1,460 14 1 14 -20,440 7*2 開口減 1300*1300
床版 B3S2-67 25 A 3,500 3,500 0 3,500 8 1 8 28,000 4*2
床版 B3S2-68 25 A 3,500 3,500 0 3,500 8 1 8 28,000 4*2
床版 B3S2-69 25 A 3,000 3,000 0 3,000 16 1 16 48,000 8*2
床版 B3S2-11 25 A -660 -660 0 -660 6 1 6 -3,960 3*2 開口減 500*500
床版 B3S2-22 25 A -660 -660 0 -660 8 1 8 -5,280 4*2 開口減 500*500
床版 B3S2-1H 13 H 878 238 100 2,194 0 2,194 468 1 468 1,026,792 幅止筋t=1000
床版 B3S2-1 25 A 0 0 0 28 1 28 0 7*2*2 マテリアルロック機械式継手
床版 B2S2-1 19 A 0 0 0 28 2 56 0 7*2*2 マテリアルロック機械式継手
床版 B1S3-1 22 A 0 0 0 28 2 56 0 7*2*2 マテリアルロック機械式継手
床版 MB1S5-1 25 A 0 0 0 28 1 28 0 7*2*2 マテリアルロック機械式継手
床版 MB1S5-1 25 A 0 0 0 28 1 28 0 7*2*2 マンロック機械式継手

小計（長さ[mm]）
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1F スラブ 1S1-1 13 C 486 9,190 190 9,866 0 9,866 176 1 176 1,736,416 88*2
スラブ 1S1-2 13 C 486 27,915 190 28,591 520 2 29,631 104 1 104 3,081,624 52*2
スラブ 1S1-3 13 C 486 9,190 190 9,866 0 9,866 46 1 46 453,836 23*2
スラブ 1S1-4 13 C 486 20,690 190 21,366 520 2 22,406 4 1 4 89,624 2*2
スラブ 1S1-5 13 C 486 5,340 190 6,016 0 6,016 46 1 46 276,736 23*2
スラブ 1S1-6 13 C 190 7,845 190 8,225 0 8,225 2 1 2 16,450 1*2
スラブ 1S1-21 13 C 486 39,260 486 40,232 520 4 42,312 44 1 44 1,861,728 22*2
スラブ 1S1-22 13 C 190 7,720 190 8,100 0 8,100 50 1 50 405,000 25*2
スラブ 1S1-23 13 C 486 6,340 190 7,016 0 7,016 118 1 118 827,888 59*2
スラブ 1S1-24 13 C 310 2,820 190 3,320 0 3,320 20 1 20 66,400 10*2
スラブ 1S1-25 13 C 190 13,690 486 14,366 520 1 14,886 34 1 34 506,124 17*2
スラブ 1S1-26 13 C 190 7,940 486 8,616 0 8,616 66 1 66 568,656 33*2
スラブ 1S1-27 13 C 486 33,290 190 33,966 520 3 35,526 18 1 18 639,468 9*2
スラブ 1S1-28 13 C 190 6,590 486 7,266 0 7,266 10 1 10 72,660 5*2
スラブ 1S1-51 13 A 1,640 1,640 0 1,640 16 1 16 26,240 8*2
スラブ 1S1-52 13 N 2,387 520 2,907 0 2,907 2 1 2 5,814 1*2
スラブ 1S1-2 13 A -750 -750 0 -750 8 1 8 -6,000 4*2 Φ600 開口減
スラブ 1S1-23 13 A -750 -750 0 -750 6 1 6 -4,500 3*2 Φ600 開口減
スラブ 1S1-53 13 A 5,140 5,140 0 5,140 4 1 4 20,560 2*2
スラブ 1S1-54 13 A 3,540 3,540 0 3,540 8 1 8 28,320 4*2
スラブ 1S1-55 13 A 1,040 1,040 0 1,040 8 1 8 8,320 4*2
スラブ 1S1-2 13 A -4,260 -4,260 0 -4,260 26 1 26 -110,760 13*2 2500*4100 開口減
スラブ 1S1-26 13 A -2,660 -2,660 0 -2,660 44 1 44 -117,040 22*2 2500*4100 開口減
スラブ 1S1-56 13 A 4,040 4,040 0 4,040 8 1 8 32,320 4*2
スラブ 1S1-57 13 A 1,640 1,640 0 1,640 8 1 8 13,120 4*2
スラブ 1S1-58 13 A 1,040 1,040 0 1,040 16 1 16 16,640 8*2
スラブ 1S1-2 13 A -3,160 -3,160 0 -3,160 8 1 8 -25,280 4*2 600*3000 開口減
スラブ 1S1-26 13 A -760 -760 0 -760 32 1 32 -24,320 16*2 600*3000 開口減
スラブ 1S1-26 13 A 190 190 0 190 44 1 44 8,360 22*2 2500*4100 定着分
スラブ 1S1-2 13 A -2,210 -2,210 0 -2,210 24 1 24 -53,040 12*2 2050*2050 開口減
スラブ 1S1-2 13 A 190 190 0 190 48 1 48 9,120 12*2*2 2050*2050 定着分
スラブ 1S1-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 291 1 291 220,578 幅止め筋 t=300
スラブ 1S2-1 19 C 270 12,120 270 12,660 860 1 13,520 176 1 176 2,379,520 88*2
スラブ 1S2-21 19 C 708 20,440 270 21,418 860 2 23,138 84 1 84 1,943,592 42*2
スラブ 1S2-1H 13 H 372 232 100 1,176 0 1,176 138 1 138 162,288 幅止め筋 t=500
スラブ 1S3-1 13 C 190 7,190 486 7,866 0 7,866 46 1 46 361,836 23*2
スラブ 1S3-21 13 C 190 6,590 486 7,266 0 7,266 48 1 48 348,768 24*2
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スラブ 1S3-51 13 A 3,540 3,540 0 3,540 4 1 4 14,160 2*2
スラブ 1S3-1 13 A -2,660 -2,660 0 -2,660 28 1 28 -74,480 14*2 2500*2500 開口減
スラブ 1S3-21 13 A -2,660 -2,660 0 -2,660 26 1 26 -69,160 13*2 2500*2500 開口減
スラブ 1S3-1 13 A 190 190 0 190 56 1 56 10,640 14*2*2 2500*2500 定着分
スラブ 1S3-21 13 A 310 310 0 310 26 1 26 8,060 13*2 2500*2500 定着分
スラブ 1S3-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 14 1 14 10,612 幅止め筋 t=300
スラブ 1S4-1 13 C 190 14,965 486 15,641 520 1 16,161 292 1 292 4,719,012 146*2
スラブ 1S4-2 13 C 190 14,840 486 15,516 520 1 16,036 40 1 40 641,440 20*2
スラブ 1S4-3 13 C 486 11,410 486 12,382 520 1 12,902 2 1 2 25,804 1*2
スラブ 1S4-21 13 C 486 39,260 486 40,232 520 4 42,312 90 1 90 3,808,080 45*2
スラブ 1S4-22 13 C 486 33,510 486 34,482 520 3 36,042 10 1 10 360,420 5*2
スラブ 1S4-23 13 C 190 6,340 486 7,016 0 7,016 10 1 10 70,160 5*2
スラブ 1S4-51 13 A 3,090 3,090 0 3,090 8 1 8 24,720 4*2
スラブ 1S4-52 13 A 3,090 3,090 0 3,090 4 1 4 12,360 2*2
スラブ 1S4-53 13 A 1,040 1,040 0 1,040 8 1 8 8,320 4*2
スラブ 1S4-2 13 A -2,210 -2,210 0 -2,210 22 1 22 -48,620 11*2 開口減 2050*2050
スラブ 1S4-21 13 A -2,210 -2,210 0 -2,210 22 1 22 -48,620 11*2 開口減 2050*2050
スラブ 1S4-21 13 A 310 310 0 310 22 1 22 6,820 11*2 定着分
スラブ 1S4-54 13 A 1,540 1,540 0 1,540 8 1 8 12,320 4*2
スラブ 1S4-55 13 A 1,540 1,540 0 1,540 8 1 8 12,320 4*2
スラブ 1S4-56 13 A 1,040 1,040 0 1,040 16 1 16 16,640 8*2
スラブ 1S4-2 13 A -660 -660 0 -660 6 1 6 -3,960 3*2 開口減 500*500
スラブ 1S4-21 13 A -660 -660 0 -660 8 1 8 -5,280 4*2 開口減 500*500
スラブ 1S4-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 328 1 328 248,624 幅止め筋 t=300
スラブ 1S5-1 13 C 486 2,760 486 3,732 0 3,732 68 1 68 253,776 34*2
スラブ 1S5-21 13 C 486 8,260 486 9,232 0 9,232 10 1 10 92,320 5*2
スラブ 1S5-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 7 1 7 5,306 幅止め筋 t=300
スラブ 1S7-1 25 C 790 7,845 790 9,425 0 9,425 176 1 176 1,658,800 88*2
スラブ 1S7-21 25 C 790 20,470 790 22,050 1,250 2 24,550 66 1 66 1,620,300 33*2
スラブ 1S7-51 25 A 7,100 7,100 0 7,100 24 1 24 170,400 12*2
スラブ 1S7-52 25 A 19,600 19,600 1,250 2 22,100 8 1 8 176,800 4*2
スラブ 1S7-53 25 A 3,000 3,000 0 3,000 48 1 48 144,000 24*2
スラブ 1S7-1 25 A -4,260 -4,260 0 -4,260 114 1 114 -485,640 57*2 3600*4100 開口減
スラブ 1S7-21 25 A -3,760 -3,760 0 -3,760 44 1 44 -165,440 22*2 3600*4100 開口減
スラブ 1S7-1H 13 H 878 238 100 2,194 0 2,194 68 1 68 149,192 幅止め筋 t=1000
スラブ 1S51-1 13 C 190 3,090 486 3,766 0 3,766 324 1 324 1,220,184 162*2
スラブ 1S51-21 13 C 190 35,770 190 36,150 520 3 37,710 14 1 14 527,940 7*2
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スラブ 1S51-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 46 1 46 34,868 幅止め筋 t=300
スラブ 1S52-1 13 C 486 3,090 190 3,766 0 3,766 336 1 336 1,265,376 168*2
スラブ 1S52-21 13 C 190 36,970 190 37,350 520 3 38,910 16 1 16 622,560 8*2
スラブ 1S52-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 48 1 48 36,384 幅止め筋 t=300
スラブ 1S53-1 13 C 190 3,390 486 4,066 0 4,066 120 1 120 487,920 60*2
スラブ 1S53-21 13 C 190 13,070 190 13,450 520 1 13,970 18 1 18 251,460 9*2
スラブ 1S53-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 20 1 20 15,160 幅止め筋 t=300
スラブ 1S54-1 13 C 486 3,090 190 3,766 0 3,766 60 1 60 225,960 30*2
スラブ 1S54-21 13 C 190 6,820 190 7,200 0 7,200 16 1 16 115,200 8*2
スラブ 1S54-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 9 1 9 6,822 幅止め筋 t=300
スラブ 1S7-101 19 C 988 5,340 988 7,316 0 7,316 16 3 48 351,168 増打 8*2
スラブ 1S7-101 19 C 988 4,840 988 6,816 0 6,816 16 3 48 327,168 増打 8*2
スラブ 1S7-121 19 C 988 1,340 540 2,868 0 2,868 168 3 504 1,445,472 増打 (24+18)*2*2
スラブ MS1-1 13 B 486 1,800 2,286 0 2,286 26 1 26 59,436 13*2
スラブ MS1-21 13 C 182 7,280 486 7,948 0 7,948 16 1 16 127,168 8*2
スラブ MS1-51 13 A 1,840 1,840 0 1,840 4 1 4 7,360 2*2
スラブ MS1-52 13 A 1,840 1,840 0 1,840 4 1 4 7,360 2*2
スラブ MS1-53 13 A 1,040 1,040 0 1,040 4 1 4 4,160 2*2
スラブ MS1-1 13 A -960 -960 0 -960 8 1 8 -7,680 4*2 開口減 800*800
スラブ MS1-21 13 A -960 -960 0 -960 10 1 10 -9,600 5*2 開口減 800*800
スラブ MS1-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 4 1 4 3,032 幅止筋t=300
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B4F A-B/3-4 立上り B4T1-1 13 A 580 580 0 580 24 1 24 13,920
立上り B4T1-21 13 A 2,570 2,570 0 2,570 2 1 2 5,140
立上り B4T1-22 13 B 486 2,070 2,556 0 2,556 2 1 2 5,112

A-B/4-5 立上り B4T2-1 13 A 580 580 0 580 18 1 18 10,440 200+460-80
立上り B4T2-21 13 A 1,700 1,700 0 1,700 2 1 2 3,400 1*2
立上り B4T2-22 13 B 486 820 1,306 0 1,306 4 1 4 5,224 2*2

B3F B-E/4-5 立上り B3T1-1 19 B 798 1,040 1,838 0 1,838 168 3 504 926,352 4*24+4*18
立上り B3T1-21 19 C 798 4,840 798 6,436 0 6,436 8 3 24 154,464 4*2
立上り B3T1-22 19 C 798 4,340 798 5,936 0 5,936 8 3 24 142,464 4*2

B-E/5-6 立上り B3T2-1 13 B 486 1,040 1,526 0 1,526 76 3 228 347,928 2*20+2*18
立上り B3T2-21 13 C 486 3,700 486 4,672 0 4,672 4 3 12 56,064 2*2
立上り B3T2-22 13 A 3,800 3,800 0 3,800 4 3 12 45,600 2*2

E-F/4-5 立上り B3T3-1 13 B 486 1,040 1,526 0 1,526 148 1 148 225,848 4*24+4*13
立上り B3T3-21 13 C 486 4,440 486 5,412 0 5,412 8 1 8 43,296 4*2
立上り B3T3-22 13 C 486 2,840 486 3,812 0 3,812 8 1 8 30,496 4*2

D-F/6-7 立上り B3T4-1 13 B 486 1,040 1,526 0 1,526 70 2 140 213,640 2*24+2*11
立上り B3T4-21 13 A 4,500 4,500 0 4,500 4 2 8 36,000 2*2
立上り B3T4-22 13 C 486 2,300 486 3,272 0 3,272 4 2 8 26,176 2*2

B2F B-E/4-5 立上り B2T1-1 19 B 798 540 1,338 0 1,338 168 3 504 674,352 4*24+4*18
立上り B2T1-21 19 C 798 4,840 798 6,436 0 6,436 8 3 24 154,464 4*2
立上り B2T1-22 19 C 798 4,340 798 5,936 0 5,936 8 3 24 142,464 4*2

E-F/4-5 立上り B2T2-1 13 B 486 540 1,026 0 1,026 148 1 148 151,848 4*24+4*13
立上り B2T2-21 13 C 486 4,440 486 5,412 0 5,412 8 1 8 43,296 4*2
立上り B2T2-22 13 C 486 2,840 486 3,812 0 3,812 8 1 8 30,496 4*2

B1F B-E/4-5 立上り B1T1-1 19 B 798 540 1,338 0 1,338 168 3 504 674,352 4*24+4*18
立上り B1T1-21 19 C 798 4,840 798 6,436 0 6,436 8 3 24 154,464 4*2
立上り B1T1-22 19 C 798 4,340 798 5,936 0 5,936 8 3 24 142,464 4*2

E-F/4-5 立上り B1T2-1 13 B 486 540 1,026 0 1,026 148 1 148 151,848 4*24+4*13
立上り B1T2-21 13 C 486 4,440 486 5,412 0 5,412 8 1 8 43,296 4*2
立上り B1T2-22 13 C 486 2,840 486 3,812 0 3,812 8 1 8 30,496 4*2

MB1F A-F/5-6 立上り MBT1-1 13 A 580 580 0 580 174 1 174 100,920 21+25+25+25+25+25+28
立上り MBT1-21 13 A 5,170 5,170 0 5,170 2 1 2 10,340 1*2
立上り MBT1-22 13 A 5,920 5,920 0 5,920 6 1 6 35,520 3*2
立上り MBT1-23 13 A 6,420 6,420 0 6,420 2 1 2 12,840 1*2
立上り MBT1-24 13 A 5,920 5,920 0 5,920 4 1 4 23,680 2*2

C-E/6-5 立上り MBT2-1 13 B 486 340 826 0 826 30 1 30 24,780
立上り MBT2-2 13 B 486 340 826 0 826 12 2 24 19,824

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

立上り MBT2-21 13 C 486 840 486 1,812 0 1,812 4 1 4 7,248 2*2
立上り MBT2-22 13 A 2,040 2,040 0 2,040 4 1 4 8,160 2*2
立上り MBT2-23 13 N 2,387 520 2,907 0 2,907 4 1 4 11,628 1*2*2

B-C/6-7 立上り MBT3-1 13 B 486 340 826 0 826 18 2 36 29,736
立上り MBT3-2 13 B 486 340 826 0 826 12 2 24 19,824
立上り MBT3-21 13 A 940 940 0 940 4 2 8 7,520 2*2
立上り MBT3-22 13 C 486 840 486 1,812 0 1,812 4 2 8 14,496 2*2
立上り MBT3-23 13 N 2,387 520 2,907 0 2,907 2 2 4 11,628 1*2

B-C/6-7 立上り MBT4-1 13 B 486 540 1,026 0 1,026 30 1 30 30,780 22+2*4
立上り MBT4-21 13 B 486 1,360 1,846 0 1,846 6 1 6 11,076 2*3
立上り MBT4-22 13 A 4,200 4,200 0 4,200 3 1 3 12,600 3*1

E-F/6-7 立上り MBT5-1 13 B 486 540 1,026 0 1,026 22 1 22 22,572 14+2*4
立上り MBT5-21 13 B 486 1,360 1,846 0 1,846 6 1 6 11,076 2*3
立上り MBT5-22 13 A 2,700 2,700 0 2,700 3 1 3 8,100 1*3

1F B-E/4-5 立上り 1T1-1 13 A 1,280 1,280 0 1,280 102 3 306 391,680 2*28+2*23
立上り 1T1-21 13 A 5,300 5,300 0 5,300 6 3 18 95,400 2*3
立上り 1T1-22 13 C 486 4,800 486 5,772 0 5,772 6 3 18 103,896 2*3

E-F/4-5 立上り 1T2-1 13 B 486 640 1,126 0 1,126 148 1 148 166,648 4*24+4*13
立上り 1T2-21 13 C 486 4,440 486 5,412 0 5,412 12 1 12 64,944 4*3
立上り 1T2-22 13 C 486 2,840 486 3,812 0 3,812 12 1 12 45,744 4*3

F-G/2-3 立上り 1T3-1 13 B 486 340 826 0 826 112 1 112 92,512 4*16+4*12
立上り 1T3-21 13 C 486 2,840 486 3,812 0 3,812 8 1 8 30,496 4*2
立上り 1T3-22 13 C 486 2,840 486 3,812 0 3,812 8 1 8 30,496 4*2

A-B/2-3 立上り 1T4-1 13 B 486 640 1,126 0 1,126 18 1 18 20,268
立上り 1T4-2 13 B 486 640 1,126 0 1,126 12 1 12 13,512
立上り 1T4-21 13 C 486 840 486 1,812 0 1,812 6 1 6 10,872 2*3
立上り 1T4-22 13 A 940 940 0 940 6 1 6 5,640 2*3
立上り 1T4-23 13 N 2,387 520 2,907 0 2,907 3 1 3 8,721 1*3

A-/2-7 立上り 1T51-1 13 A 510 510 0 510 188 1 188 95,880 130+460-80 179+9
立上り 1T51-21 13 A 35,770 35,770 520 3 37,330 1 1 1 37,330 1*1
立上り 1T51-22 13 B 486 1,620 2,106 0 2,106 1 1 1 2,106 1*1

G-/1-7 立上り 1T52-1 13 A 510 510 0 510 195 1 195 99,450 130+460-80 185+10
立上り 1T52-21 13 A 36,970 36,970 520 3 38,530 1 1 1 38,530 1*1
立上り 1T52-22 13 B 486 1,620 2,106 0 2,106 1 1 1 2,106 1*1

E-G/1- 立上り 1T53-1 13 A 510 510 0 510 86 1 86 43,860 130+460-80 64+2*11
立上り 1T53-21 13 B 486 1,920 2,406 0 2,406 2 1 2 4,812 2*1
立上り 1T53-22 13 A 13,050 13,050 520 1 13,570 1 1 1 13,570 1*1

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

D-E/7- 立上り 1T54-1 13 A 510 510 0 510 53 1 53 27,030 130+460-80 33+2*10
立上り 1T54-21 13 B 486 1,620 2,106 0 2,106 2 1 2 4,212 2*1
立上り 1T54-22 13 A 6,800 6,800 0 6,800 2 1 2 13,600 2*1

MB1F B/6-7 ハンチ H1-1 13 K 546 3,100 546 4,192 0 4,192 33 1 33 138,336
ハンチ H1-21 13 C 182 9,010 182 9,374 0 9,374 3 1 3 28,122

6/F-G ハンチ H1-1 13 K 546 3,100 546 4,192 0 4,192 23 1 23 96,416
ハンチ H1-21 13 C 182 7,010 182 7,374 0 7,374 3 1 3 22,122
階段 K1-1 13 K 546 4,150 546 5,242 0 5,242 7 1 7 36,694
階段 K1-2 13 B 4,255 546 4,801 0 4,801 11 1 11 52,811
階段 K1-3 13 S 850 400 300 546 12 9,096 0 9,096 7 1 7 63,672
階段 K1-4 13 B 4,255 546 4,801 0 4,801 22 1 22 105,622 2*11
階段 K1-5 13 F 546 4,600 546 5,692 0 5,692 6 1 6 34,152
階段 K1-6 13 B 546 1,755 2,301 0 2,301 12 1 12 27,612
階段 K1-7 13 S 546 300 400 300 546 13 9,792 0 9,792 6 1 6 58,752
階段 K1-8 13 B 546 1,755 2,301 0 2,301 24 1 24 55,224 2*12
階段 K1-9 13 F 546 4,250 546 5,342 0 5,342 7 1 7 37,394
階段 K1-10 13 B 4,255 546 4,801 0 4,801 11 1 11 52,811
階段 K1-11 13 S 546 300 400 300 546 12 9,092 0 9,092 7 1 7 63,644
階段 K1-12 13 B 4,255 546 4,801 0 4,801 22 1 22 105,622 2*11
階段 K1-13 13 F 546 4,300 546 5,392 0 5,392 6 1 6 32,352
階段 K1-14 13 B 546 1,555 2,101 0 2,101 11 1 11 23,111
階段 K1-15 13 S 546 300 400 300 546 12 9,092 0 9,092 6 1 6 54,552
階段 K1-16 13 B 546 1,555 2,101 0 2,101 22 1 22 46,222 2*11
階段 K1-17 13 F 546 3,950 546 5,042 0 5,042 7 1 7 35,294
階段 K1-18 13 B 4,255 546 4,801 0 4,801 10 1 10 48,010
階段 K1-19 13 S 546 300 400 300 546 11 8,392 0 8,392 7 1 7 58,744
階段 K1-20 13 B 4,255 546 4,801 0 4,801 20 1 20 96,020 2*10
階段 K1-21 13 F 546 3,250 546 4,342 0 4,342 6 1 6 26,052
階段 K1-22 13 B 546 1,555 2,101 0 2,101 8 1 8 16,808
階段 K1-23 13 S 546 300 400 300 546 9 6,992 0 6,992 6 1 6 41,952
階段 K1-24 13 B 546 1,555 2,101 0 2,101 16 1 16 33,616 2*8
階段 K1-25 13 F 546 3,300 546 4,392 0 4,392 7 1 7 30,744
階段 K1-26 13 B 4,255 546 4,801 0 4,801 8 1 8 38,408
階段 K1-27 13 S 546 300 400 300 546 9 6,992 0 6,992 7 1 7 48,944
階段 K1-28 13 B 4,255 546 4,801 0 4,801 16 1 16 76,816 2*8
階段 K1-29 13 F 546 3,300 546 4,392 0 4,392 6 1 6 26,352
階段 K1-30 13 B 546 1,555 2,101 0 2,101 8 1 8 16,808

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

階段 K1-31 13 S 546 300 400 300 546 9 6,992 0 6,992 6 1 6 41,952
階段 K1-32 13 B 546 1,555 2,101 0 2,101 16 1 16 33,616 2*8
階段 K1-33 13 F 546 4,200 546 5,292 0 5,292 7 1 7 37,044
階段 K1-34 13 B 3,255 546 3,801 0 3,801 11 1 11 41,811
階段 K1-35 13 S 546 300 400 300 546 11 8,392 0 8,392 7 1 7 58,744
階段 K1-36 13 B 3,255 546 3,801 0 3,801 20 1 20 76,020 2*10
階段 K1-37 13 F 546 3,600 546 4,692 0 4,692 6 1 6 28,152
階段 K1-38 13 B 546 1,555 2,101 0 2,101 9 1 9 18,909
階段 K1-39 13 S 546 300 400 300 546 10 7,692 0 7,692 6 1 6 46,152
階段 K1-40 13 B 546 1,555 2,101 0 2,101 18 1 18 37,818 2*9
階段 K1-41 13 F 546 3,600 546 4,692 0 4,692 7 1 7 32,844
階段 K1-42 13 B 1,555 546 2,101 0 2,101 9 1 9 18,909
階段 K1-43 13 S 546 300 400 300 546 10 7,692 0 7,692 7 1 7 53,844
階段 K1-44 13 B 1,555 546 2,101 0 2,101 18 1 18 37,818 2*9
階段 K1-45 13 F 546 3,300 546 4,392 0 4,392 6 1 6 26,352
階段 K1-46 13 B 546 1,555 2,101 0 2,101 8 1 8 16,808
階段 K1-47 13 S 546 300 400 300 546 9 6,992 0 6,992 6 1 6 41,952
階段 K1-48 13 B 546 1,555 2,101 0 2,101 16 1 16 33,616 2*8
階段 K1-49 13 F 546 3,900 546 4,992 0 4,992 7 1 7 34,944
階段 K1-50 13 B 1,555 546 2,101 0 2,101 10 1 10 21,010
階段 K1-51 13 S 546 300 400 300 546 11 8,392 0 8,392 7 1 7 58,744
階段 K1-52 13 B 1,555 546 2,101 0 2,101 20 1 20 42,020 2*10
階段 K1-53 13 F 546 3,900 546 4,992 0 4,992 6 1 6 29,952
階段 K1-54 13 B 546 1,555 2,101 0 2,101 10 1 10 21,010
階段 K1-55 13 S 546 300 400 300 546 11 8,392 0 8,392 6 1 6 50,352
階段 K1-56 13 B 546 1,555 2,101 0 2,101 20 1 20 42,020 2*10
階段 K1-57 13 F 546 3,600 546 4,692 0 4,692 7 1 7 32,844
階段 K1-58 13 B 1,555 546 2,101 0 2,101 9 1 9 18,909
階段 K1-59 13 S 546 300 400 300 546 10 7,692 0 7,692 7 1 7 53,844
階段 K1-60 13 B 1,555 546 2,101 0 2,101 18 1 18 37,818 2*9
階段 K1-61 13 F 546 3,900 546 4,992 0 4,992 6 1 6 29,952
階段 K1-62 13 B 546 2,085 2,631 0 2,631 10 1 10 26,310
階段 K1-63 13 S 546 300 400 300 546 11 8,392 0 8,392 6 1 6 50,352
階段 K1-64 13 B 546 2,085 2,631 0 2,631 20 1 20 52,620 2*10
階段 K1-71 13 L 546 1,100 1,646 0 1,646 7 1 7 11,522
階段 K1-72 13 B 3,255 546 3,801 0 3,801 4 1 4 15,204 2*2
階段 K1-101 13 L 546 900 1,446 0 1,446 7 1 7 10,122

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

階段 K1-102 13 B 546 1,555 2,101 0 2,101 2 1 2 4,202
階段 K1-103 13 H2 330 100 546 1,852 0 1,852 6 1 6 11,112
階段 K1-104 13 B 546 1,555 2,101 0 2,101 2 1 2 4,202
階段 K1-105 13 H2 330 100 546 1,852 0 1,852 6 1 6 11,112
階段 K1-106 13 B 546 1,555 2,101 0 2,101 2 1 2 4,202
階段 K1-107 13 H2 330 100 546 1,852 0 1,852 6 1 6 11,112
階段 K1S1-1 13 B 2,700 546 3,246 0 3,246 16 1 16 51,936 8*2
階段 K1S1-2 13 P1 546 3,100 546 4,192 0 4,192 12 1 12 50,304 6*2
階段 K1S1-21 13 C 546 6,010 546 7,102 0 7,102 24 1 24 170,448 12*2
階段 K1S1-22 13 B 546 1,755 2,301 0 2,301 2 1 2 4,602 1*2
階段 K1S1-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 7 1 7 5,306 幅止め筋 t=300
階段 K1S2-1 13 B 546 2,600 3,146 0 3,146 14 1 14 44,044 7*2
階段 K1S2-2 13 P1 546 3,250 546 4,342 0 4,342 14 1 14 60,788 7*2
階段 K1S2-21 13 C 546 5,810 546 6,902 0 6,902 22 1 22 151,844 11*2
階段 K1S2-22 13 B 546 1,555 2,101 0 2,101 2 1 2 4,202 1*2
階段 K1S2-23 13 B 4,255 546 4,801 0 4,801 6 1 6 28,806 3*2
階段 K1S2-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 7 1 7 5,306 幅止め筋 t=300
階段 K1S3-1 13 B 2,700 546 3,246 0 3,246 16 1 16 51,936 8*2
階段 K1S3-2 13 P1 546 3,100 546 4,192 0 4,192 12 1 12 50,304 6*2
階段 K1S3-21 13 C 546 5,810 546 6,902 0 6,902 24 1 24 165,648 12*2
階段 K1S3-22 13 B 546 1,555 2,101 0 2,101 2 1 2 4,202 1*2
階段 K1S3-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 7 1 7 5,306 幅止め筋 t=300
階段 K1S4-1 13 B 546 2,870 3,416 0 3,416 14 1 14 47,824 7*2
階段 K1S4-2 13 P1 546 3,550 546 4,642 0 4,642 14 1 14 64,988 7*2
階段 K1S4-21 13 C 546 5,810 546 6,902 0 6,902 12 1 12 82,824 6*2
階段 K1S4-22 13 B 546 2,000 2,546 0 2,546 2 1 2 5,092 1*2
階段 K1S4-23 13 B 4,255 546 4,801 0 4,801 10 1 10 48,010 5*2
階段 K1S4-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 5 1 5 3,790 幅止め筋 t=300
階段 K1S5-1 13 B 2,700 546 3,246 0 3,246 16 1 16 51,936 8*2
階段 K1S5-2 13 P1 546 3,100 546 4,192 0 4,192 12 1 12 50,304 6*2
階段 K1S5-21 13 C 546 5,810 546 6,902 0 6,902 26 1 26 179,452 13*2
階段 K1S5-22 13 B 546 1,555 2,101 0 2,101 2 1 2 4,202 1*2
階段 K1S5-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 8 1 8 6,064 幅止め筋 t=300
階段 K1S6-1 13 B 546 3,680 4,226 0 4,226 12 1 12 50,712 6*2
階段 K1S6-2 13 P1 546 4,100 546 5,192 0 5,192 14 1 14 72,688 7*2
階段 K1S6-3 13 B 546 3,080 3,626 0 3,626 2 1 2 7,252 1*2
階段 K1S6-21 13 C 546 5,810 546 6,902 0 6,902 34 1 34 234,668 17*2

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

階段 K1S6-22 13 B 546 1,555 2,101 0 2,101 2 1 2 4,202 1*2
階段 K1S6-23 13 B 4,255 546 4,801 0 4,801 4 1 4 19,204 2*2
階段 K1S6-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 10 1 10 7,580 幅止め筋 t=300
階段 K1S7-1 13 B 2,700 546 3,246 0 3,246 16 1 16 51,936 8*2
階段 K1S7-2 13 P1 546 3,100 546 4,192 0 4,192 12 1 12 50,304 6*2
階段 K1S7-21 13 C 546 5,810 546 6,902 0 6,902 26 1 26 179,452 13*2
階段 K1S7-22 13 B 546 1,555 2,101 0 2,101 2 1 2 4,202 1*2
階段 K1S7-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 8 1 8 6,064 幅止め筋 t=300
階段 K1S8-1 13 B 546 3,680 4,226 0 4,226 12 1 12 50,712 6*2
階段 K1S8-2 13 P1 546 3,300 546 4,392 0 4,392 4 1 4 17,568 2*2
階段 K1S8-3 13 B 546 3,205 3,751 0 3,751 12 1 12 45,012 6*2
階段 K1S8-21 13 C 546 5,810 546 6,902 0 6,902 24 1 24 165,648 12*2
階段 K1S8-22 13 B 546 1,555 2,101 0 2,101 6 1 6 12,606 3*2
階段 K1S8-23 13 B 3,255 546 3,801 0 3,801 4 1 4 15,204 2*2
階段 K1S8-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 7 1 7 5,306 幅止め筋 t=300
階段 K1S9-1 13 B 2,450 546 2,996 0 2,996 14 1 14 41,944 7*2
階段 K1S9-2 13 P1 546 2,850 546 3,942 0 3,942 12 1 12 47,304 6*2
階段 K1S9-3 13 B 2,485 546 3,031 0 3,031 12 1 12 36,372 6*2
階段 K1S9-21 13 C 546 5,810 546 6,902 0 6,902 24 1 24 165,648 12*2
階段 K1S9-22 13 B 546 1,555 2,101 0 2,101 2 1 2 4,202 1*2
階段 K1S9-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 9 1 9 6,822 幅止め筋 t=300
階段 K1S10-1 13 B 546 3,160 3,706 0 3,706 14 1 14 51,884 7*2
階段 K1S10-2 13 P1 546 3,550 546 4,642 0 4,642 14 1 14 64,988 7*2
階段 K1S10-21 13 C 546 3,110 546 4,202 0 4,202 30 1 30 126,060 15*2
階段 K1S10-22 13 B 546 1,555 2,101 0 2,101 2 1 2 4,202 1*2
階段 K1S10-23 13 B 1,555 546 2,101 0 2,101 4 1 4 8,404 2*2
階段 K1S10-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 9 1 9 6,822 幅止め筋 t=300
階段 K1S11-1 13 B 2,450 546 2,996 0 2,996 16 1 16 47,936 8*2
階段 K1S11-2 13 P1 546 2,850 546 3,942 0 3,942 12 1 12 47,304 6*2
階段 K1S11-21 13 C 546 3,110 546 4,202 0 4,202 24 1 24 100,848 12*2
階段 K1S11-22 13 B 546 1,555 2,101 0 2,101 2 1 2 4,202 1*2
階段 K1S11-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 7 1 7 5,306 幅止め筋 t=300
階段 K1S12-1 13 B 546 3,430 3,976 0 3,976 12 1 12 47,712 6*2
階段 K1S12-2 13 P1 546 3,550 546 4,642 0 4,642 16 1 16 74,272 8*2
階段 K1S12-21 13 C 546 3,110 546 4,202 0 4,202 22 1 22 92,444 11*2
階段 K1S12-22 13 B 546 1,555 2,101 0 2,101 4 1 4 8,404 2*2
階段 K1S12-23 13 B 1,555 546 2,101 0 2,101 2 1 2 4,202 1*2

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

階段 K1S12-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 7 1 7 5,306 幅止め筋 t=300
階段 K1S13-1 13 B 2,450 546 2,996 0 2,996 16 1 16 47,936 8*2
階段 K1S13-2 13 P1 546 2,850 546 3,942 0 3,942 12 1 12 47,304 6*2
階段 K1S13-21 13 C 546 3,110 546 4,202 0 4,202 24 1 24 100,848 12*2
階段 K1S13-22 13 B 546 1,555 2,101 0 2,101 2 1 2 4,202 1*2
階段 K1S13-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 7 1 7 5,306 幅止め筋 t=300
階段 KS14-1 13 B 546 2,890 3,436 0 3,436 14 1 14 48,104 7*2
階段 KS14-2 13 P1 546 3,550 546 4,642 0 4,642 14 1 14 64,988 7*2
階段 KS14-21 13 C 546 3,110 546 4,202 0 4,202 24 1 24 100,848 12*2
階段 KS14-22 13 B 546 1,555 2,101 0 2,101 2 1 2 4,202 1*2
階段 KS14-23 13 B 1,555 546 2,101 0 2,101 8 1 8 16,808 4*2
階段 K1S14-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 8 1 8 6,064 幅止め筋 t=300
階段 K1S15-1 13 B 2,450 546 2,996 0 2,996 16 1 16 47,936 8*2
階段 K1S15-2 13 P1 546 2,850 546 3,942 0 3,942 12 1 12 47,304 6*2
階段 K1S15-21 13 C 546 3,110 546 4,202 0 4,202 24 1 24 100,848 12*2
階段 K1S15-22 13 B 546 1,555 2,101 0 2,101 2 1 2 4,202 1*2
階段 K1S15-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 7 1 7 5,306 幅止め筋 t=300
階段 K1S16-1 13 B 546 2,890 3,436 0 3,436 14 1 14 48,104 7*2
階段 K1S16-2 13 P1 546 3,300 546 4,392 0 4,392 14 1 14 61,488 7*2
階段 K1S16-21 13 C 546 3,670 546 4,762 0 4,762 22 1 22 104,764 11*2
階段 K1S16-22 13 B 546 2,085 2,631 0 2,631 2 1 2 5,262 1*2
階段 K1S16-23 13 B 1,555 546 2,101 0 2,101 2 1 2 4,202 1*2
階段 K1S16-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 7 1 7 5,306 幅止め筋 t=300
階段 KW1-1 13 B 486 1,400 1,886 0 1,886 54 1 54 101,844 シングル
階段 KW1-2 13 B 486 2,300 2,786 0 2,786 82 1 82 228,452 シングル L2=(3100+1500)/2
階段 KW1-3 13 A 1,700 1,700 0 1,700 3 1 3 5,100 シングル L1=(1850+1550)/2
階段 KW1-4 13 A 1,250 1,250 0 1,250 12 1 12 15,000 シングル
階段 KW1-5 13 B 486 1,750 2,236 0 2,236 5 1 5 11,180 シングル L2=(2000+1500)/2
階段 KW1-6 13 B 486 1,050 1,536 0 1,536 4 1 4 6,144 シングル L2=(1300+800)/2
階段 KW1-7 13 B 486 2,650 3,136 0 3,136 4 1 4 12,544 シングル L2=(3100+2200)/2
階段 KW1-8 13 B 486 1,400 1,886 0 1,886 14 1 14 26,404 シングル
階段 KW1-9 13 B 486 1,430 1,916 0 1,916 6 1 6 11,496 シングル
階段 KW1-10 13 B 486 1,430 1,916 0 1,916 6 1 6 11,496 シングル
階段 KW1-21 13 A 4,150 4,150 0 4,150 15 1 15 62,250 シングル
階段 KW1-22 13 A 3,850 3,850 0 3,850 5 1 5 19,250 シングル
階段 KW1-23 13 A 1,250 1,250 0 1,250 6 1 6 7,500 シングル
階段 KW1-24 13 A 4,200 4,200 0 4,200 5 1 5 21,000 シングル

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

階段 KW1-25 13 A 2,850 2,850 0 2,850 10 1 10 28,500 シングル
階段 KW1-26 13 A 3,500 3,500 0 3,500 5 1 5 17,500 シングル
階段 KW1-27 13 A 3,150 3,150 0 3,150 20 1 20 63,000 シングル
階段 KW1-28 13 A 3,500 3,500 0 3,500 15 1 15 52,500 シングル
階段 KW1-29 13 C 486 3,500 486 4,472 0 4,472 5 1 5 22,360 シングル
階段 KW1-30 13 C 486 1,000 486 1,972 0 1,972 7 1 7 13,804 シングル
階段 KW1-31 13 C 486 1,000 486 1,972 0 1,972 7 1 7 13,804 シングル
階段 K2-1 13 L 3,600 546 4,146 0 4,146 7 1 7 29,022
階段 K2-2 13 B 546 4,255 4,801 0 4,801 9 1 9 43,209
階段 K2-3 13 S 650 350 300 546 10 7,046 0 7,046 7 1 7 49,322
階段 K2-4 13 B 546 4,255 4,801 0 4,801 18 1 18 86,418 9*2
階段 K2-5 13 L 900 546 1,446 0 1,446 7 1 7 10,122
階段 K2-6 13 F 546 3,500 546 4,592 0 4,592 7 1 7 32,144
階段 K2-7 13 B 1,755 546 2,301 0 2,301 9 1 9 20,709
階段 K2-8 13 S 546 300 350 300 546 10 7,242 0 7,242 7 1 7 50,694
階段 K2-9 13 B 1,755 546 2,301 0 2,301 18 1 18 41,418 9*2
階段 K2-10 13 F 546 3,500 546 4,592 0 4,592 7 1 7 32,144
階段 K2-11 13 B 546 4,255 4,801 0 4,801 9 1 9 43,209
階段 K2-12 13 S 546 300 350 300 546 10 7,242 0 7,242 7 1 7 50,694
階段 K2-13 13 B 546 4,255 4,801 0 4,801 18 1 18 86,418 9*2
階段 K2-14 13 F 546 3,500 546 4,592 0 4,592 7 1 7 32,144
階段 K2-15 13 B 1,755 546 2,301 0 2,301 9 1 9 20,709
階段 K2-16 13 S 546 300 350 300 546 10 7,242 0 7,242 7 1 7 50,694
階段 K2-17 13 B 1,755 546 2,301 0 2,301 18 1 18 41,418 9*2
階段 K2-18 13 F 546 3,500 546 4,592 0 4,592 7 1 7 32,144
階段 K2-19 13 B 546 4,255 4,801 0 4,801 9 1 9 43,209
階段 K2-20 13 S 546 300 350 300 546 10 7,242 0 7,242 7 1 7 50,694
階段 K2-21 13 B 546 4,255 4,801 0 4,801 18 1 18 86,418 9*2
階段 K2-22 13 F 546 4,550 546 5,642 0 5,642 7 1 7 39,494
階段 K2-23 13 B 1,555 546 2,101 0 2,101 12 1 12 25,212
階段 K2-24 13 S 546 300 350 300 546 13 9,192 0 9,192 7 1 7 64,344
階段 K2-25 13 B 1,555 546 2,101 0 2,101 24 1 24 50,424 12*2
階段 K2-26 13 F 546 3,450 546 4,542 0 4,542 7 1 7 31,794
階段 K2-27 13 B 546 4,255 4,801 0 4,801 9 1 9 43,209
階段 K2-28 13 S 546 300 350 300 546 10 7,242 0 7,242 7 1 7 50,694
階段 K2-29 13 B 546 4,255 4,801 0 4,801 18 1 18 86,418 9*2
階段 K2-30 13 F 546 3,200 546 4,292 0 4,292 7 1 7 30,044

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

階段 K2-31 13 B 1,555 546 2,101 0 2,101 8 1 8 16,808
階段 K2-32 13 S 546 300 350 300 546 9 6,592 0 6,592 7 1 7 46,144
階段 K2-33 13 B 1,555 546 2,101 0 2,101 16 1 16 33,616 8*2
階段 K2-34 13 F 546 3,200 546 4,292 0 4,292 7 1 7 30,044
階段 K2-35 13 B 546 4,255 4,801 0 4,801 8 1 8 38,408
階段 K2-36 13 S 546 300 350 300 546 9 6,592 0 6,592 7 1 7 46,144
階段 K2-37 13 B 546 4,255 4,801 0 4,801 16 1 16 76,816 8*2
階段 K2-38 13 F 546 3,550 546 4,642 0 4,642 7 1 7 32,494
階段 K2-39 13 B 1,555 546 2,101 0 2,101 9 1 9 18,909
階段 K2-40 13 S 546 300 350 300 546 10 7,242 0 7,242 7 1 7 50,694
階段 K2-41 13 B 1,555 546 2,101 0 2,101 18 1 18 37,818 9*2
階段 K2-42 13 F 546 3,500 546 4,592 0 4,592 7 1 7 32,144
階段 K2-43 13 B 546 3,255 3,801 0 3,801 9 1 9 34,209
階段 K2-44 13 S 546 300 350 300 546 10 7,242 0 7,242 7 1 7 50,694
階段 K2-45 13 B 546 3,255 3,801 0 3,801 18 1 18 68,418 9*2
階段 K2-46 13 F 546 3,500 546 4,592 0 4,592 7 1 7 32,144
階段 K2-47 13 B 1,555 546 2,101 0 2,101 9 1 9 18,909
階段 K2-48 13 S 546 300 350 300 546 10 7,242 0 7,242 7 1 7 50,694
階段 K2-49 13 B 1,555 546 2,101 0 2,101 18 1 18 37,818 9*2
階段 K2-50 13 F 546 3,500 546 4,592 0 4,592 7 1 7 32,144
階段 K2-51 13 B 546 3,255 3,801 0 3,801 9 1 9 34,209
階段 K2-52 13 S 546 300 350 300 546 10 7,242 0 7,242 7 1 7 50,694
階段 K2-53 13 B 546 3,255 3,801 0 3,801 18 1 18 68,418 9*2
階段 K2-54 13 F 546 3,550 546 4,642 0 4,642 7 1 7 32,494
階段 K2-55 13 B 1,555 546 2,101 0 2,101 9 1 9 18,909
階段 K2-56 13 S 546 300 350 300 546 10 7,242 0 7,242 7 1 7 50,694
階段 K2-57 13 B 1,555 546 2,101 0 2,101 18 1 18 37,818 9*2
階段 K2-58 13 F 546 3,500 546 4,592 0 4,592 7 1 7 32,144
階段 K2-59 13 B 546 2,755 3,301 0 3,301 9 1 9 29,709
階段 K2-60 13 S 546 300 350 300 546 10 7,242 0 7,242 7 1 7 50,694
階段 K2-61 13 B 546 2,755 3,301 0 3,301 18 1 18 59,418 9*2
階段 K2-62 13 F 546 3,500 546 4,592 0 4,592 7 1 7 32,144
階段 K2-63 13 B 1,555 546 2,101 0 2,101 9 1 9 18,909
階段 K2-64 13 S 546 300 350 300 546 10 7,242 0 7,242 7 1 7 50,694
階段 K2-65 13 B 1,555 546 2,101 0 2,101 18 1 18 37,818 9*2
階段 K2-66 13 F 546 1,550 546 2,642 0 2,642 7 1 7 18,494
階段 K2-67 13 B 546 2,755 3,301 0 3,301 3 1 3 9,903

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

階段 K2-68 13 S 546 300 350 300 546 4 3,342 0 3,342 7 1 7 23,394
階段 K2-69 13 B 546 2,755 3,301 0 3,301 6 1 6 19,806 3*2
階段 K2S1-1 13 B 3,170 546 3,716 0 3,716 14 1 14 52,024 7*2
階段 K2S1-2 13 P1 546 3,550 546 4,642 0 4,642 14 1 14 64,988 7*2
階段 K2S1-21 13 C 546 6,010 546 7,102 0 7,102 14 1 14 99,428 7*2
階段 K2S1-22 13 B 1,755 546 2,301 0 2,301 4 1 4 9,204 2*2
階段 K2S1-23 13 B 546 4,700 5,246 0 5,246 2 1 2 10,492 1*2
階段 K2S1-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 4 1 4 3,032 幅止め筋 t=300
階段 K2S2-1 13 A 1,365 1,365 0 1,365 14 1 14 19,110 7*2
階段 K2S2-2 13 L 1,750 546 2,296 0 2,296 14 1 14 32,144 7*2
階段 K2S2-21 13 C 546 6,010 546 7,102 0 7,102 14 1 14 99,428 7*2
階段 K2S2-22 13 B 2,200 546 2,746 0 2,746 2 1 2 5,492 1*2
階段 K2S2-23 13 B 546 4,255 4,801 0 4,801 4 1 4 19,204 2*2
階段 K2S2-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 4 1 4 3,032 幅止め筋 t=300
階段 K2S3-1 13 B 3,170 546 3,716 0 3,716 14 1 14 52,024 7*2
階段 K2S3-2 13 P1 546 3,550 546 4,642 0 4,642 14 1 14 64,988 7*2
階段 K2S3-21 13 C 546 6,010 546 7,102 0 7,102 14 1 14 99,428 7*2
階段 K2S3-22 13 B 1,755 546 2,301 0 2,301 4 1 4 9,204 2*2
階段 K2S3-23 13 B 546 4,700 5,246 0 5,246 2 1 2 10,492 1*2
階段 K2S3-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 4 1 4 3,032 幅止め筋 t=300
階段 K2S4-1 13 A 1,365 1,365 0 1,365 14 1 14 19,110 7*2
階段 K2S4-2 13 L 1,750 546 2,296 0 2,296 14 1 14 32,144 7*2
階段 K2S4-21 13 C 546 6,010 546 7,102 0 7,102 14 1 14 99,428 7*2
階段 K2S4-22 13 B 2,200 546 2,746 0 2,746 2 1 2 5,492 1*2
階段 K2S4-23 13 B 546 4,255 4,801 0 4,801 4 1 4 19,204 2*2
階段 K2S4-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 4 1 4 3,032 幅止め筋 t=300
階段 K2S5-1 13 B 3,170 546 3,716 0 3,716 14 1 14 52,024 7*2
階段 K2S5-2 13 P1 546 3,550 546 4,642 0 4,642 14 1 14 64,988 7*2
階段 K2S5-21 13 C 546 6,010 546 7,102 0 7,102 14 1 14 99,428 7*2
階段 K2S5-22 13 B 1,755 546 2,301 0 2,301 4 1 4 9,204 2*2
階段 K2S5-23 13 B 546 4,700 5,246 0 5,246 2 1 2 10,492 1*2
階段 K2S5-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 4 1 4 3,032 幅止め筋 t=300
階段 K2S6-1 13 B 546 1,530 2,076 0 2,076 12 1 12 24,912 6*2
階段 K2S6-2 13 P1 546 2,750 546 3,842 0 3,842 14 1 14 53,788 7*2
階段 K2S6-21 13 B 546 4,255 4,801 0 4,801 12 1 12 57,612 6*2
階段 K2S6-22 13 B 2,000 546 2,546 0 2,546 2 1 2 5,092 1*2
階段 K2S6-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 2 1 2 1,516 幅止め筋 t=300

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

階段 K2S7-1 13 B 3,170 546 3,716 0 3,716 14 1 14 52,024 7*2
階段 K2S7-2 13 P1 546 3,550 546 4,642 0 4,642 14 1 14 64,988 7*2
階段 K2S7-21 13 C 546 5,810 546 6,902 0 6,902 14 1 14 96,628 7*2
階段 K2S7-22 13 B 1,555 546 2,101 0 2,101 4 1 4 8,404 2*2
階段 K2S7-23 13 B 546 4,700 5,246 0 5,246 2 1 2 10,492 1*2
階段 K2S7-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 4 1 4 3,032 幅止め筋 t=300
階段 K2S8-1 13 A 1,365 1,365 0 1,365 14 1 14 19,110 7*2
階段 K2S8-2 13 L 1,750 546 2,296 0 2,296 14 1 14 32,144 7*2
階段 K2S8-21 13 C 546 5,810 546 6,902 0 6,902 14 1 14 96,628 7*2
階段 K2S8-22 13 B 2,000 546 2,546 0 2,546 2 1 2 5,092 1*2
階段 K2S8-23 13 B 546 4,255 4,801 0 4,801 4 1 4 19,204 2*2
階段 K2S8-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 4 1 4 3,032 幅止め筋 t=300
階段 K2S9-1 13 B 3,170 546 3,716 0 3,716 14 1 14 52,024 7*2
階段 K2S9-2 13 P1 546 3,550 546 4,642 0 4,642 14 1 14 64,988 7*2
階段 K2S9-21 13 C 546 5,810 546 6,902 0 6,902 14 1 14 96,628 7*2
階段 K2S9-22 13 B 1,555 546 2,101 0 2,101 4 1 4 8,404 2*2
階段 K2S9-23 13 B 546 4,700 5,246 0 5,246 2 1 2 10,492 1*2
階段 K2S9-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 4 1 4 3,032 幅止め筋 t=300
階段 K2S10-1 13 B 546 2,060 2,606 0 2,606 14 1 14 36,484 7*2
階段 K2S10-2 13 P1 546 2,500 546 3,592 0 3,592 4 1 4 14,368 2*2
階段 K2S10-3 13 B 546 2,095 2,641 0 2,641 10 1 10 26,410 5*2
階段 K2S10-21 13 C 546 5,810 546 6,902 0 6,902 12 1 12 82,824 6*2
階段 K2S10-22 13 B 1,555 546 2,101 0 2,101 2 1 2 4,202 1*2
階段 K2S10-23 13 B 546 3,255 3,801 0 3,801 4 1 4 15,204 2*2
階段 K2S10-24 13 C 546 1,000 546 2,092 0 2,092 2 1 2 4,184 1*2
階段 K2S10-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 4 1 4 3,032 幅止め筋 t=300
階段 K2S11-1 13 B 2,920 546 3,466 0 3,466 14 1 14 48,524 7*2
階段 K2S11-2 13 P1 546 3,300 546 4,392 0 4,392 14 1 14 61,488 7*2
階段 K2S11-3 13 B 2,955 546 3,501 0 3,501 10 1 10 35,010 5*2
階段 K2S11-21 13 C 546 5,810 546 6,902 0 6,902 16 1 16 110,432 8*2
階段 K2S11-22 13 B 1,555 546 2,101 0 2,101 4 1 4 8,404 2*2
階段 K2S11-23 13 B 546 3,255 3,801 0 3,801 2 1 2 7,602 1*2
階段 K2S11-24 13 C 546 1,000 546 2,092 0 2,092 2 1 2 4,184 1*2
階段 K2S11-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 7 1 7 5,306 幅止め筋 t=300
階段 K2S12-1 13 A 1,365 1,365 0 1,365 14 1 14 19,110 7*2
階段 K2S12-2 13 L 1,750 546 2,296 0 2,296 14 1 14 32,144 7*2
階段 K2S12-3 13 A 1,400 1,400 0 1,400 10 1 10 14,000 5*2

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

階段 K2S12-21 13 C 546 5,810 546 6,902 0 6,902 14 1 14 96,628 7*2
階段 K2S12-22 13 B 1,555 546 2,101 0 2,101 2 1 2 4,202 1*2
階段 K2S12-23 13 B 546 3,255 3,801 0 3,801 4 1 4 15,204 2*2
階段 K2S12-24 13 C 546 1,000 546 2,092 0 2,092 2 1 2 4,184 1*2
階段 K2S12-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 6 1 6 4,548 幅止め筋 t=300
階段 K2S13-1 13 B 2,920 546 3,466 0 3,466 16 1 16 55,456 8*2
階段 K2S13-2 13 P1 546 3,300 546 4,392 0 4,392 14 1 14 61,488 7*2
階段 K2S13-3 13 B 2,955 546 3,501 0 3,501 10 1 10 35,010 5*2
階段 K2S13-21 13 C 546 5,810 546 6,902 0 6,902 14 1 14 96,628 7*2
階段 K2S13-22 13 B 1,555 546 2,101 0 2,101 4 1 4 8,404 2*2
階段 K2S13-23 13 B 546 3,255 3,801 0 3,801 2 1 2 7,602 1*2
階段 K2S13-24 13 C 546 1,000 546 2,092 0 2,092 2 1 2 4,184 1*2
階段 K2S13-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 7 1 7 5,306 幅止め筋 t=300
階段 K2S14-1 13 B 546 2,060 2,606 0 2,606 14 1 14 36,484 7*2
階段 K2S14-2 13 P1 546 2,500 546 3,592 0 3,592 8 1 8 28,736 4*2
階段 K2S14-3 13 B 546 2,095 2,641 0 2,641 16 1 16 42,256 8*2
階段 K2S14-21 13 C 546 5,810 546 6,902 0 6,902 12 1 12 82,824 6*2
階段 K2S14-22 13 B 1,555 546 2,101 0 2,101 2 1 2 4,202 1*2
階段 K2S14-23 13 B 546 2,755 3,301 0 3,301 4 1 4 13,204 2*2
階段 K2S14-24 13 C 546 1,500 546 2,592 0 2,592 2 1 2 5,184 1*2
階段 K2S14-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 5 1 5 3,790 幅止め筋 t=300
階段 K2S15-1 13 B 2,670 546 3,216 0 3,216 14 1 14 45,024 7*2
階段 K2S15-2 13 P1 546 3,050 546 4,142 0 4,142 14 1 14 57,988 7*2
階段 K2S15-3 13 B 2,705 546 3,251 0 3,251 16 1 16 52,016 8*2
階段 K2S15-21 13 C 546 5,810 546 6,902 0 6,902 18 1 18 124,236 9*2
階段 K2S15-22 13 B 1,555 546 2,101 0 2,101 4 1 4 8,404 2*2
階段 K2S15-23 13 B 546 2,755 3,301 0 3,301 2 1 2 6,602 1*2
階段 K2S15-24 13 C 546 1,500 546 2,592 0 2,592 2 1 2 5,184 1*2
階段 K2S14-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 8 1 8 6,064 幅止め筋 t=300
階段 K2S16-1 13 A 1,365 1,365 0 1,365 14 1 14 19,110 7*2
階段 K2S16-2 13 L 1,750 546 2,296 0 2,296 14 1 14 32,144 7*2
階段 K2S16-3 13 A 1,400 1,400 0 1,400 16 1 16 22,400 8*2
階段 K2S16-21 13 C 546 5,810 546 6,902 0 6,902 14 1 14 96,628 7*2
階段 K2S16-22 13 B 1,555 546 2,101 0 2,101 2 1 2 4,202 1*2
階段 K2S16-23 13 B 546 2,755 3,301 0 3,301 4 1 4 13,204 2*2
階段 K2S16-24 13 C 546 1,500 546 2,592 0 2,592 2 1 2 5,184 1*2
階段 K2S16-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 6 1 6 4,548 幅止め筋 t=300

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

階段 K2S17-1 13 B 4,230 546 4,776 0 4,776 14 1 14 66,864 7*2
階段 K2S17-21 13 B 546 2,755 3,301 0 3,301 36 1 36 118,836 18*2
階段 K2S17-1H 13 H 166 226 100 758 0 758 5 1 5 3,790 幅止め筋 t=300
階段 KW1-101 13 B 486 1,260 1,746 0 1,746 13 1 13 22,698 シングル
階段 KW1-121 13 C 486 6,010 486 6,982 0 6,982 6 1 6 41,892 シングル
階段 KW1-102 13 B 486 1,260 1,746 0 1,746 13 1 13 22,698 シングル
階段 KW1-122 13 C 486 6,010 486 6,982 0 6,982 6 1 6 41,892 シングル
階段 KW1-103 13 B 486 1,260 1,746 0 1,746 13 1 13 22,698 シングル
階段 KW1-123 13 C 486 5,810 486 6,782 0 6,782 6 1 6 40,692 シングル
階段 KW1-104 13 B 486 1,260 1,746 0 1,746 19 1 19 33,174 シングル
階段 KW1-124 13 C 486 5,810 486 6,782 0 6,782 6 1 6 40,692 シングル
階段 KW1-105 13 B 486 1,260 1,746 0 1,746 22 1 22 38,412 シングル
階段 KW1-125 13 C 486 5,810 486 6,782 0 6,782 6 1 6 40,692 シングル
階段 KW2-1 13 B 486 1,400 1,886 0 1,886 113 1 113 213,118 シングル
階段 KW2-2 13 B 486 2,225 2,711 0 2,711 48 1 48 130,128 シングル L2=(2950+1500)/2
階段 KW2-3 13 A 1,775 1,775 0 1,775 5 1 5 8,875 シングル L2=(2050+1500)/2
階段 KW2-4 13 A 1,300 1,300 0 1,300 9 1 9 11,700 シングル
階段 KW2-5 13 B 486 1,775 2,261 0 2,261 5 1 5 11,305 シングル L2=(2050+1500)/2
階段 KW2-6 13 B 486 2,600 3,086 0 3,086 3 1 3 9,258 シングル L2=(2900+2300)/2
階段 KW2-7 13 B 486 1,260 1,746 0 1,746 16 1 16 27,936 シングル
階段 KW2-8 13 B 486 1,230 1,716 0 1,716 28 1 28 48,048 シングル 7*4
階段 KW2-9 13 B 486 1,230 1,716 0 1,716 27 1 27 46,332 シングル 9*3
階段 KW2-21 13 A 3,100 3,100 0 3,100 25 1 25 77,500 シングル
階段 KW2-22 13 A 4,100 4,100 0 4,100 10 1 10 41,000 シングル
階段 KW2-23 13 A 1,250 1,250 0 1,250 6 1 6 7,500 シングル
階段 KW2-24 13 A 2,800 2,800 0 2,800 10 1 10 28,000 シングル
階段 KW2-25 13 A 3,150 3,150 0 3,150 20 1 20 63,000 シングル
階段 KW2-26 13 A 3,150 3,150 0 3,150 15 1 15 47,250 シングル
階段 KW2-27 13 B 4,700 486 5,186 0 5,186 6 1 6 31,116 シングル L2=(5200+4200)/2
階段 KW2-28 13 A 2,125 2,125 0 2,125 5 1 5 10,625 シングル L2=(2950+1300)/2
階段 KW2-29 13 C 486 1,000 486 1,972 0 1,972 24 1 24 47,328 シングル 6*4
階段 KW2-30 13 C 486 1,500 486 2,472 0 2,472 18 1 18 44,496 シングル 6*3

1F 1,5,7/A-G さし筋 WS35-1 13 A 980 980 0 980 662 3 1,986 1,946,280 (51*2+56*3+61)*2
2,3,4,6/F-G さし筋 WS35-1 13 A 980 980 0 980 102 4 408 399,840 51*2

A,G/1-7 さし筋 WS35-1 13 A 980 980 0 980 722 2 1,444 1,415,120 (76+56+41+61+56+71)*2
F/1-3,4-6 さし筋 WS35-1 13 A 980 980 0 980 498 1 498 488,040 (76+56+61+56)*2
C,E/5-7 さし筋 WS35-1 13 A 980 980 0 980 250 2 500 490,000 (54+71)*2

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

F-G/4-5 さし筋 WS20-1 13 A 980 980 0 980 76 1 76 74,480 38*2
5-6/F-G さし筋 WS15-1 13 A 980 980 0 980 39 1 39 38,220 シングル
5-6/C-E さし筋 WS15-1 13 A 980 980 0 980 81 1 81 79,380 シングル

A/6 さし筋 WS-1 13 A 980 980 0 980 44 1 44 43,120 煙突部
1F 階段 K11-1 13 A 1,050 1,050 0 1,050 170 2 340 357,000 10*17 外部階段

階段 K11-2 13 B 546 3,120 3,666 0 3,666 51 2 102 373,932 3*17 外部階段
階段 K11-3 13 A 6,500 6,500 0 6,500 11 2 22 143,000 10+1 外部階段
階段 K11-4 13 B 546 350 896 0 896 28 2 56 50,176 外部階段

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木) １本当たり

階 通り 部位 記号 鉄筋径 形式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 有効長 継手長
重ね

継手数
圧接

継手数
長さ 本数 箇所 総本数 総長さ コメント

A,G通 刃口 刃口1-1 29 A 6,100 6,100 0 6,100 213 2 426 2,598,600
刃口 刃口1-2 29 A 7,600 7,600 0 7,600 213 2 426 3,237,600
刃口 刃口1-21 35 C 2,350 42,360 2,350 47,060 2,280 5 58,460 42 2 84 4,910,640

1,7通 刃口 刃口2-1 29 A 6,100 6,100 0 6,100 198 2 396 2,415,600
刃口 刃口2-2 29 A 7,600 7,600 0 7,600 198 2 396 3,009,600
刃口 刃口2-21 16 C 672 39,360 672 40,704 640 4 43,264 22 2 44 1,903,616

2,4通 吊桁 吊桁T1-1 35 B 760 6,660 7,420 0 7,420 470 2 940 6,974,800 (25+45*3+50+25)*2
吊桁 吊桁T1-21 22 A 39,260 39,260 990 4 43,220 30 2 60 2,593,200 15*2
吊桁 吊桁T1-1H 13 C 100 808 100 1,008 0 1,008 69 2 138 139,104 幅止筋 t=1000

C,D,E通 吊桁 吊桁T1-1 35 B 760 6,660 7,420 0 7,420 530 3 1,590 11,797,800 (50+45+30+50+45+45)*2
吊桁 吊桁T1-21 22 A 42,260 42,260 990 4 46,220 30 3 90 4,159,800 15*2
吊桁 吊桁T1-1H 13 C 100 808 100 1,008 0 1,008 77 3 231 232,848 幅止筋 t=1000

B,F通 吊桁 吊桁T1-1 35 B 760 6,660 7,420 0 7,420 440 2 880 6,529,600 (50+45+30+50+45)*2
吊桁 吊桁T1-21 22 A 34,760 34,760 990 3 37,730 30 2 60 2,263,800 15*2
吊桁 吊桁T1-1H 13 C 100 808 100 1,008 0 1,008 64 2 128 129,024 幅止筋 t=1000

5通 吊桁 吊桁T2-1 35 B 760 6,660 7,420 0 7,420 240 1 240 1,780,800 (13+23*3+25+13)*2
吊桁 吊桁T2-21 22 A 39,260 39,260 990 4 43,220 30 1 30 1,296,600 15*2
吊桁 吊桁T2-1H 13 C 100 808 100 1,008 0 1,008 69 1 69 69,552 幅止筋 t=1000

6通 吊桁 吊桁T2-1 35 B 760 6,660 7,420 0 7,420 188 1 188 1,394,960 (23*3+25)*2
吊桁 吊桁T2-21 22 A 28,260 28,260 990 3 31,230 30 1 30 936,900 15*2
吊桁 吊桁T2-1H 13 C 100 808 100 1,008 0 1,008 54 1 54 54,432 幅止筋 t=1000

小計（長さ[mm]）
小計（圧接[ヶ所]）



機械式継手

件名： 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場　土木)

部位 記号 鉄筋径
鉄筋1本当り
機械式個数

鉄筋本数 箇所 総箇所数 コメント

底版 F1-211 16 1 126 1 126

底版 F1-211 16 1 126 1 126

底版 F1-231 16 1 51 1 51

底版 F1-201 16 1 24 1 24

底版 F1-202 16 1 99 1 99

底版 F1-203 16 1 13 1 13

底版 F1-221 16 1 13 1 13

底版 F1-223 16 1 53 1 53

底版 F1-201A 16 1 4 1 4

底版 F1-221A 16 1 34 1 34

底版 F1-201B 16 1 24 1 24

底版 F1-221B 16 1 2 1 2

底版 F1-201C 16 1 2 2 4

底版 F1-221C 16 1 34 2 68

底版 F1-201D 16 1 124 1 124

底版 F1-221D 16 1 4 1 4

底版 F1-201D 16 1 24 3 72

底版 F1-221D 16 1 2 3 6

底版 F1-201E 16 1 4 1 4

底版 F1-221E 16 1 24 1 24

底版 F1-221C 16 1 11 2 22

底版 F1-201D 16 1 8 2 16

底版 F1-221D 16 1 2 2 4

底版 F1-201F 16 1 4 1 4

底版 F1-221F 16 1 26 1 26

底版 F1-201E 16 1 4 1 4

底版 F1-221E 16 1 16 1 16

底版 F1-201D 16 1 48 1 48

底版 F1-221D 16 1 2 1 2

底版 F1-206 16 1 26 1 26

底版 F1-226 16 1 41 1 41

底版 F1-206A 16 1 4 1 4

底版 F1-226A 16 1 41 1 41

底版 F1-213 16 1 20 2 40

底版 F1-233 16 1 22 2 44

底版 F1-214 16 1 8 2 16

底版 F1-234 16 1 22 2 44

底版 F1-212 16 1 50 1 50

底版 F1-232 16 1 54 1 54

底版 F1-232 16 1 54 1 54
★合計 1431

床版 B2S2-1 19 2 28 2 112
★合計 112

床版 B1S3-1 22 2 28 2 112
★合計 112

床版 B3S2-1 25 2 28 1 56

床版 MB1S5-1 25 2 28 1 56

床版 MB1S5-1 25 2 28 1 56
★合計 168



PAGE

(1) 材料

① 足掛け金物

30SW 52 個 52 個

② 足掛け金物（手掛け用）

30SW 3 個 3 個

③ 吊フック 構造用炭素鋼鋼棒

40 箇所 40箇所

10箇所あたり

構造用炭素鋼鋼棒 95.4 kg

構造用丸鋼φ13 2.9 kg

④ マンホール蓋

径600　5kN　簡易密閉型 4 組 4 組

⑤ マンホール蓋

径600　5kN　密閉型 1 組 1 組

04　本体築造工

種　　別 略図及び算定式 数量
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     項 目 規 格

(1) ｹｰｿﾝ設備　揚重設備 ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ他 1 式

(2) ｹｰｿﾝ設備　排土設備 排土ｷｬﾘｱ他 1 式

(3) ｹｰｿﾝ設備　艤装設備 ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ他 1 式

(4) ｹｰｿﾝ設備　照明設備 40W蛍光灯他 1 式

(5) ｹｰｿﾝ設備　掘削機械設備 潜函用ｼｮﾍﾞﾙ他 1 式

(6) ｹｰｿﾝ設備　送気設備 空気圧縮機他 1 式

(7) ｹｰｿﾝ設備　予備設備 ｴﾝｼﾞﾝ式空気圧縮機他 1 式

(8) 組立解体　揚重設備 ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ他 1 式

(9) 組立解体　排土設備 排土ｷｬﾘｱ他 1 式

(10) 組立解体　艤装設備 ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ他 1 式

(11) 組立解体　掘削機械設備 潜函用ｼｮﾍﾞﾙ他 1 式

(12) 組立解体　送気設備 空気圧縮機他 1 式

(13) 送気設備運転 1 式

数 量

ケーソン設備工 集計表　（1/1）



ケーソン使用機械設備一覧

機械名 仕様 単位 数量

揚重設備 タワークレーン 180ｔ・ｍ 基 1

クローラクレーン 50ｔ 基 2

排土設備 土砂ホッパー 50 ｍ3級 基 6

排土キャリア ABスケーター式 基 6

アースバケット 1.0 ｍ3（有人掘削時） 個 13

アースバケット 1.0 ｍ3（無人掘削時） 個 7

艤装設備 マテリアルロック φ1.8～1.9m級 0.4MPa 1.0m3 5.5m級 基 6

マンロック 立型8人用 0.4MPa（酸素減圧対応型） 基 4

マテリアルシャフト φ1.2m級 2m級 0.4MPa 本 96

マンシャフト φ1.2m級 2m級 0.4MPa 本 64

スペシャルシャフト φ1.4m級 0.5m級 0.4MPa 本 10

ボトムドア 1.4m級 0.4MPa 組 10

自動圧力調整装置 φ100mm級 台 3

高圧ホース φ100mm、長10m 本 42

照明設備 函内照明 32W蛍光灯 個 262

外部照明 500W投光器 個 20

仮設建物内照明 32W蛍光灯 個 90

掘削設備 潜函用ショベル 無人掘削用天井走行式、0.15ｍ3 台 12

天井走行レール 天井走行式掘削機用2m級 本 228

遠隔操作設備 中大断面用 セット 12

遠隔操作室 7.2ｍ×12.6ｍ（ユニットハウス） 棟 1

送気設備 空気圧縮機 200KW,定置式 ｽｸﾘｭｰ型 0.7MPa 台 9

レシーバタンク 2.5 ｍ3 台 9

圧縮空気清浄器 処理量1,100m3/h 台 3

クーリングタワー 丸形冷却塔式 40ｔ/h 台 6

小型多段遠心ポンプ 口径50mm、3段30m 台 12

送気管 φ200 mm ｍ 215

送気管 φ100 mm ｍ 180

予備設備 ｴﾝｼﾞﾝ式空気圧縮機 可搬式 18.5 ｍ3/min 台 4

発動発電機 75KVA 台 1

安全設備 高気圧下空気呼吸器 半閉鎖循環式 台 4

ガス検知器 設置用(酸素、ﾒﾀﾝ、硫化水素) 台 3

ガス検知器 携帯用 台 4

自動減圧装置 0.4MPa 基 4

酸素集合装置 マンロック用 台 4

酸素呼吸装置 マンロック用 セット 4

連絡設備 電話・インターホン 式 1

ブザー 式 1

函内テレビ 式 1

救急設備 ホスピタルロック 0.5MPa 径1.9m 長さ4m級（酸素再圧対応型） 台 2

圧縮空気清浄器 処理量650m3/h 台 1

酸素集合装置 ホスピタルロック用 台 2

酸素呼吸装置 ホスピタルロック用 セット 2

区分

ケ
ー

ソ
ン
設
備
工

共
通
仮
設
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ｹｰｿﾝ設備工

(1)ｹｰｿﾝ設備費 ケーソン設備使用期間及び損料日数参照

1) 揚重設備

① ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ 180ｔ・ｍ 1 基 1 基

② ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 50ｔ 2 基 2 基

2) 排土設備

① 土砂ﾎｯﾊﾟｰ 50m3 6 基 6 基

② 排土ｷｬﾘｱ ABスケーター式 6 基 6 基

③ ｱｰｽﾊﾞｹｯﾄ 1.0m3（有人掘削時）　 13 個 13 個

④ ｱｰｽﾊﾞｹｯﾄ 1.0m3（無人掘削時）　 7 個 7 個

3) 艤装設備

① ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ φ1.8～1.9m級 0.4MPa 1.0m3 5.5m級 6 基 6 基

（騒音対策設備付）

② ﾏﾝﾛｯｸ 立型8人用 0.4MPa（酸素減圧対応型） 4 基 4 基

③ ﾏﾃﾘｱﾙｼｬﾌﾄ 全使用本数の1/2は全供用日数を、残りの1/2は全供用日数の1/2とする。

φ1.2m級 2m級 0.4MPa 16本×6基＝ 96 本 96 本

④ ﾏﾝｼｬﾌﾄ 全使用本数の1/2は全供用日数を、残りの1/2は全供用日数の1/2とする。

φ1.2m級 2m級 0.4MPa 16本×4基＝ 64 本 64 本

⑤ ｽﾍﾟｼｬﾙｼｬﾌﾄ φ1.4m級 0.5m級 0.4MPa 10 本 10 本

⑥ ﾎﾞﾄﾑﾄﾞｱ 1.4m級 0.4MPa 10 組 10 組

⑦ 自動圧力調整装置 φ100mm級 3 台 3 台

⑧ 高圧ﾎｰｽ φ100mm、長10m 7本×6基＝ 42 本 42 本

4) 照明設備

① 函内照明 32W蛍光灯

Ｎ＝(1＋Ｌ/6)Ｓ＋0.14Ａ

　＝(1＋32/6)×4＋0.14×1686.96＝261.5≒ 262 個 262 個

Ｎ： 40W蛍光灯個数

Ｌ： ｼｬﾌﾄ長さ 32 ｍ

Ｓ： ﾏﾝﾛｯｸ艤装数 4 本

Ａ： ｹｰｿﾝ掘削面積 1686.96 ㎡

② 外部照明 投光器 500W 20 個 20 個

遠隔操作室周囲2台、ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ防音ﾊｳｽ周囲2台、排土ｷｬﾘｱ2台×6基、

仮設事務所周囲2台、その他2台

③ 仮設建物内照明 32W蛍光灯 90 個 90 個

遠隔操作室50個、ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ防音ﾊｳｽ2台×20個

5) 掘削機械設備

① 潜函用ｼｮﾍﾞﾙ 天井走行式　無人掘削用　0.15ｍ3(山積) 12 台 12 台

② 天井走行ﾚｰﾙ （ｹｰｿﾝ構築工に計上）

天井走行式掘削機用2m級

ｎ＝(38m×2)×6列/2m＝ 228 本 228 本

③ 遠隔操作設備 中大断面用 12 ｾｯﾄ 12 ｾｯﾄ

④ 遠隔操作室 7.2ｍ×12.6ｍ（ユニットハウス） 1 棟 1 棟

05　ケーソン設備工

種　　別 略図及び算定式 数量



PAGE05　ケーソン設備工

種　　別 略図及び算定式 数量

6) 送気設備

① 空気圧縮機 200KW,定置式 ｽｸﾘｭｰ型 0.7MPa （沈下開始～） 5 台 5 台

〃 〃 （6ロット沈下開始～） 4 台 4 台

② ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ 2.5 ｍ3 （沈下開始～） 5 台 5 台

〃 〃 （6ロット沈下開始～） 4 台 4 台

③ 圧縮空気清浄器 処理量1,100m3/h （沈下開始～） 3 台 3 台

④ ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ 丸形冷却塔式 40ｔ/h （沈下開始～） 3 台 3 台

〃 〃 （6ロット沈下開始～） 3 台 3 台

⑤ 小型多段遠心ﾎﾟﾝﾌﾟ口径50mm　3段30ｍ （沈下開始～） 6 台 6 台

〃 〃 （6ロット沈下開始～） 6 台 6 台

⑥ 送気管 φ200mm 215 ｍ 215 ｍ

⑦ 送気管 φ100mm 180 ｍ 180 ｍ

7) 予備設備

① ｴﾝｼﾞﾝ式空気圧縮機 可搬式 18.5 ｍ3/min 4 台 4 台

② 発動発電機 75KVA 1 台 1 台

(2)組立解体費

1) 揚重設備

① ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ 180ｔ・ｍ 1 回 1 回

2) 排土設備

① 土砂ﾎｯﾊﾟｰ 50m3 6 基 6 基

② 排土ｷｬﾘｱ ABスケーター式 6 基 6 基

3) 艤装設備

① ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ 艤装回数×ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ基数＝8回×6基＝ 48 艤装 48 艤装

② ﾏﾝﾛｯｸ 艤装回数×ﾏﾝﾛｯｸ基数＝8回×4基＝ 32 艤装 32 艤装

4) 掘削機械設備

① 潜函用ｼｮﾍﾞﾙ 無人掘削用天井走行式 12 台 12 台

② 天井走行ﾚｰﾙ ｎ＝(38m×2)×6列/2m＝ 228 本 228 本

③ 遠隔操作設備 中大断面用 12 ｾｯﾄ 12 ｾｯﾄ

④ 遠隔操作室 7.2ｍ×12.6ｍ（ユニットハウス） 1 棟 1 棟

5) 送気設備

① 空気圧縮機 200KW,定置式 ｽｸﾘｭｰ型 0.7MPa 9 台 9 台

② ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ 丸形冷却塔式 40ｔ/h 6 台 6 台

③ 送気管 φ200 215 ｍ 215 ｍ

④ 送気管 φ100 30ｍ×6基（ﾏﾃﾘｱﾙﾛｯｸ数）= 180 ｍ 180 ｍ

(3) 送気設備運転費 空気圧縮機運転積上計算参照

電力料 消費電力×延べ運転時間

　空気圧縮機用　107kWh× 22,787 hr= 2,438,209 kWh 2,438,209 kWh

　ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ用　0.77kWh× 20,073 hr= 15,456 kWh 15,456 kWh

　ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ用　1.98kWh× 20,073 hr= 39,745 kWh 39,745 kWh

  （ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ冷却水循環用）
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     項 目 規 格

(1) 口開掘削工（土砂セントル）　人力掘削工 552.0 m3

(2) 口開掘削工（土砂セントル）　有人機械掘削工 3,244.0 m3

(3) 掘削沈下工（地山)　有人機械掘削工 作業気圧0MPa 普通土 168.7 m3

d≦3.0m 作業気圧0MPa 礫質土 674.8 m3

作業気圧0～0.1MPa 礫質土 1,703.8 m3

作業気圧0～0.1MPa 普通土 2,513.6 m3

(4) 掘削沈下工（地山)　有人機械掘削工 作業気圧0～0.1MPa 普通土 13,512.6 m3

3.0m＜d≦17.5m 作業気圧0.1～0.14MPa 普通土 1,940.0 m3

作業気圧0.1～0.14MPa 礫質土 1,012.2 m3

作業気圧0.1～0.14MPa 普通土 1,433.9 m3

作業気圧0.14～0.18MPa 礫質土 6,562.3 m3

(5) 掘削沈下工（地山)　無人掘削掘削工 作業気圧0.18～0.22MPa 礫質土 6,747.8 m3

17.5m＜d 作業気圧0.22～0.26MPa 礫質土 1,703.8 m3

作業気圧0.18～0.22MPa 普通土 1,518.3 m3

作業気圧0.22～0.26MPa 礫質土 3,525.8 m3

作業気圧0.26～0.3MPa 礫質土 354.3 m3

作業気圧0.22～0.26MPa 普通土 1,518.3 m3

作業気圧0.26～0.3MPa 礫質土 4,875.3 m3

作業気圧0.3～0.34MPa 礫質土 6,747.8 m3

作業気圧0.34～0.36MPa 礫質土 1,703.8 m3

作業気圧0.3～0.34MPa 普通土 1,771.3 m3

作業気圧0.36～0.38MPa 礫質土 1,789.6 m3

（土工に計上）

残土処分 地山土量 65,573.9 m3

数 量

掘削沈下工 集計表　（1/1）
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口開掘削工（土砂セントル掘削）

(1)人力掘削工

作業気圧 0kgf/㎝2

V=40m2×2.3m×6基（マテリアルロック基数）=

552 m3 552.0 m3

(2)有人機械掘削工 作業気圧 0kgf/㎝2

V=3796（土砂セントル土量）-552 =

3,244.0 m3 3,244.0 m3

06　掘削沈下工

種　　別 略図及び算定式 数量
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掘削沈下工 ※2交替制

(1)有人機械掘削工

① d≦3.0m 土質 作業気圧 10m3当り方数 掘削土量  = 面積×層厚

普通土 0 0.0494 168.70  =1686.96×0.1

礫質土 0 0.0589 674.78  =1686.96×0.4

礫質土 0～0.1 0.0606 1703.83  =1686.96×1.01

普通土 0～0.1 0.0509 2513.57  =1686.96×1.49

小計 5060.88 m3 5060.88 m3

② d＞3.0m 土質 作業気圧 10m3当り方数 掘削土量  = 面積×層厚

3.0m＜d≦17.5m 普通土 0～0.1 0.0356 13512.55  =1686.96×8.01

普通土 0.1～0.14 0.0441 1940.00  =1686.96×1.15

礫質土 0.1～0.14 0.0524 1012.18  =1686.96×0.6

普通土 0.1～0.14 0.0441 1433.92  =1686.96×0.85

礫質土 0.14～0.18 0.0721 6562.27  =1686.96×3.89

小計 24460.92 m3 24460.92 m3

(2)無人機械掘削工 土質 作業気圧 10m3当り方数 掘削土量  = 面積×層厚

17.5m＜d 礫質土 0.18～0.22 0.0687 6747.84  =1686.96×4.0

礫質土 0.22～0.26 0.0687 1703.83  =1686.96×1.01

普通土 0.18～0.22 0.0577 1518.26  =1686.96×0.9

礫質土 0.22～0.26 0.0687 3525.75  =1686.96×2.09

礫質土 0.26～0.3 0.0687 354.26  =1686.96×0.21

普通土 0.22～0.26 0.0577 1518.26  =1686.96×0.9

礫質土 0.26～0.3 0.0687 4875.31  =1686.96×2.89

礫質土 0.3～0.34 0.0687 6747.84  =1686.96×4.0

礫質土 0.34～0.36 0.0687 1703.83  =1686.96×1.01

普通土 0.3～0.34 0.0577 1771.31  =1686.96×1.05

礫質土 0.36～0.38 0.0687 1789.64  =1686.96×1.24－302.19（掘り残し部）

小計 32256.13 m3 32256.13 m3

沈下掘削工合計 61777.93 m3

06　掘削沈下工

種　　別 略図及び算定式 数量



掘削沈下方数計算
３．ロット別掘削方数 工事件名： 呑龍P場ｹｰｿﾝ（42.6×39.6）標準2交替 

掘 削 面 積： 1686.96 ｍ2 2 交替制 1.40 供用係数
2方当り 土質 3mまでの 2方当り 10m3当り 掘削条件

№ 層累計 層　厚 土　質 作業気圧 標準 作　 業 作業時間 掘削土量 補正係数 現場条件 30%低減 掘削土量 方数 区分別
区分 作業時間 時　 間 係  数 掘削土量 Ｄc1 β 係数 1.0-0.3 Ｄc  Ｎm 方数 有人/無人

(m) (m) 　 (MPa) (h) Ｆt (m3) (ｍ3/2方) Ｆ ＦＦ (ｍ3/2方) (方/10m3)

Ｔ1 Ｔ
①=

Ｔ/Ｔ1
② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦=③*④*
⑥/⑤*①

⑧=10/
　(⑦/2)

⑨=②/10
     *⑧

　
1 0.10 0.10 普通土  0 7.0 7.0 1.00 168.70 577.8 1.00 1.00 0.70 404.46 0.0494 0.83 有人
2 0.50 0.40 礫質土  0 7.0 7.0 1.00 674.78 577.8 0.84 1.00 0.70 339.75 0.0589 3.97 有人
3 1.51 1.01 礫質土   0 ～0.10 6.8 6.8 1.00 1703.83 561.3 0.84 1.00 0.70 330.04 0.0606 10.33 有人
4 3.00 1.49 普通土   0 ～0.10 6.8 6.8 1.00 2513.57 561.3 1.00 1.00 0.70 392.91 0.0509 12.79 有人

5 11.01 8.01 普通土   0 ～0.10 6.8 6.8 1.00 13512.55 561.3 1.00 1.00 1.00 561.30 0.0356 48.10 有人
6 12.16 1.15 普通土 0.10～0.14 5.5 5.5 1.00 1940.00 454.0 1.00 1.00 1.00 454.00 0.0441 8.56 有人
7 12.76 0.60 礫質土 0.10～0.14 5.5 5.5 1.00 1012.18 454.0 0.84 1.00 1.00 381.36 0.0524 5.30 有人
8 13.61 0.85 普通土 0.10～0.14 5.5 5.5 1.00 1433.92 454.0 1.00 1.00 1.00 454.00 0.0441 6.32 有人
9 17.50 3.89 礫質土 0.14～0.18 4.0 4.0 1.00 6562.27 330.2 0.84 1.00 1.00 277.37 0.0721 47.31 有人

10 21.50 4.00 礫質土 0.18～0.22 7.0 7.0 1.00 6747.84 346.8 0.84 1.00 1.00 291.31 0.0687 46.36 無人
11 22.51 1.01 礫質土 0.22～0.26 7.0 7.0 1.00 1703.83 346.8 0.84 1.00 1.00 291.31 0.0687 11.71 無人
12 23.41 0.90 普通土 0.18～0.22 7.0 7.0 1.00 1518.26 346.8 1.00 1.00 1.00 346.80 0.0577 8.76 無人
13 25.50 2.09 礫質土 0.22～0.26 7.0 7.0 1.00 3525.75 346.8 0.84 1.00 1.00 291.31 0.0687 24.22 無人
14 25.71 0.21 礫質土 0.26～0.30 7.0 7.0 1.00 354.26 346.8 0.84 1.00 1.00 291.31 0.0687 2.43 無人
15 26.61 0.90 普通土 0.22～0.26 7.0 7.0 1.00 1518.26 346.8 1.00 1.00 1.00 346.80 0.0577 8.76 無人
16 29.50 2.89 礫質土 0.26～0.30 7.0 7.0 1.00 4875.31 346.8 0.84 1.00 1.00 291.31 0.0687 33.49 無人
17 33.50 4.00 礫質土 0.30～0.34 7.0 7.0 1.00 6747.84 346.8 0.84 1.00 1.00 291.31 0.0687 46.36 無人
18 34.51 1.01 礫質土 0.34～0.36 7.0 7.0 1.00 1703.83 346.8 0.84 1.00 1.00 291.31 0.0687 11.71 無人
19 35.56 1.05 普通土 0.30～0.34 7.0 7.0 1.00 1771.31 346.8 1.00 1.00 1.00 346.80 0.0577 10.22 無人
20 36.80 1.24 礫質土 0.36～0.38 7.0 7.0 1.00 1789.64 346.8 0.84 1.00 1.00 291.31 0.0687 12.29 無人

合計 36.80 61777.94 359.82

2方当り掘削土量　　Da＝Da1×FF／F、Db＝Db1×α×FF／F、Dc＝Dc1×β×FF／F
10m3当り方数 　　　Np＝10 ／（Da／2）、Np＝10 ／（Db／2）、　Nm＝10 ／（Dc／2）
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     項 目 規 格

(1) 水荷重工 1 式

(2) ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ工法 1 式

数 量

沈下促進工 集計表　（1/1）
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沈下促進工

(1)水荷重工

① 労務費 施工計画書沈下計算参照

荷重水量 注水量 排水量

(t) (t) (t)

1~3ロット 0 0 0

4ロット 0 0 0

5ロット 0 0 0

6ロット 0 0 0

7ロット 0 0 0

8ロット 0 0 0

9ロット 0 0 0

10ロット 6,193 6,193 6,193

6,193

注排水量 6,193 t 6,193 t

② 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転費 1 式 1 式

(2)ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ工 298 m3 298 m3

① 労務費 1 式 1 式

② 設備損料 1 式 1 式

ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ (ﾓｰﾀ､ﾌｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ付)

③ 躯体内配管工 塩ビ管VP30

L=2530 2,530 ｍ 2,530 ｍ

吐出し孔 φ5

    N= 44孔×8段 ＝ 352 箇所 352 箇所

07　沈下促進工

種　　別 略図及び算定式 数量



PAGE07　沈下促進工

種　　別 略図及び算定式 数量

④ 地上配管工 炭素鋼管（SGP50A、黒ねじ無し管）

　ケーソン～離隔2ｍの外周に設置する。

　L＝{(39.5+2.0×2)＋(42.5+2.0×2)}×2＝180.0

180.0 ｍ 180 ｍ

⑤ 設備据付･解体 1 式 1 式

⑥ 注入材料費 注入量

Ｖ＝Ｓ×Ａ×Ｌ×(1＋Ｋ)

　＝164×0.05×30.3×(1＋0.2)＝298.15

298.2 m3 298 m3

Ｓ： 周長

Ｓ＝(39.5+42.5)×2＝164ｍ

Ａ： 注入幅 0.05 ｍ

Ｌ： 注入長

Ｌ＝TP+11.4-(TP-18.9)＝30.3ｍ

Ｋ： 補正係数 0.2

10m3当り使用量

Ｖ2＝Ｖ×((1＋Ｎ)＋Ｋ)

　＝10×((1＋0)＋0.2)＝12

12.0 m3

Ｎ： 追加注入回数

Ｋ： 補正係数　0.2
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     項 目 規 格

(1) コンタクトグラウト工 1 式

数 量

周面ｺﾝﾀｸﾄｸﾞﾗｳﾄ工 集計表　（1/1）
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周面ｺﾝﾀｸﾄｸﾞﾗｳﾄ工

① 注入工労務 1 式 1 式

② 注入工設備損料 1 式 1 式

③ 躯体内配管工 塩ビ管ＶＰ30 ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ滑材配管を共用

④ 地上配管工 炭素鋼管50A ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ滑材配管を共用

⑤ 注入設備据付・解体 ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ滑材配管を共用

⑥ 注入材料費 注入量Ｖ Ｖ＝Ｓ×Ａ×Ｌ×注入率

　＝164×0.05×30.3×0.405＝100.6

100.60 m3 101 m3

Ｓ： 周長

Ｓ＝(39.5+42.5)×2＝164ｍ

Ａ： 注入幅 0.05 ｍ

Ｌ： 注入長

Ｌ＝TP+11.4-(TP-18.9)＝30.3ｍ

注入率： 40.50%

10m3当り使用量

Ｖ2＝Ｖ×((1＋Ｎ)＋Ｋ)

　＝10×((1＋0)＋0.2)＝12

12.0 m3

Ｎ： 追加注入回数

Ｋ： 補正係数　0.2

08　局面ｺﾝﾀｸﾄｸﾞﾗｳﾄ工

種　　別 略図及び算定式 数量
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     項 目 規 格

(1) 電力設備工　高圧受電設備他 1 式

(2) 排土ｷｬﾘｱ基礎杭工　ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ打設 6 台

(3) 配管ﾀﾜｰ工　 2 基

(4) 防護鋼矢板工　 452 枚

(5) 外足場架台工　 19.0 ｔ

(6) 敷鉄板 617.5 ｍ２

数 量

仮設工 集計表　（1/1）
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電力設備工 「施工計画書」電力設備検討結果参照

(1) 高圧受電設備

1) 　据付・撤去 500KVA　損料込 （沈下開始～） 1 箇所

2) 　配電盤据付 追加設置・撤去 500KVA×3面、400KVA×1面 4 面

3) キュービクル損料 500KVA （沈下開始～） 2 面

500KVA （6ロット沈下開始～） 1 面

400KVA （6ロット沈下開始～） 1 面

(2) 低圧配電線路

ころがし配線　OW 60sq 351 m

ころがし配線　OW 38sq 777 m

ころがし配線　OW 22sq 313 m

ころがし配線　OW 14sq 161 m

ころがし配線　OW 3.2sq 836 m

(3) 高圧配電線路

CVT38sq 100 m

坑内配電　CVT14sq-3C （損料2年） 600 m

坑内配電　CVT14sq-3C （損料1年） 480 m

(4) 低圧電動機設備

仮設ボックス（3回路） 14 面

仮設ボックス（5回路） 11 面

仮設ボックス（7回路） 4 面

(5) 高圧電動機設備

（損料2年） 5 台

（損料1年） 4 台

(6) ころがし配線

ころがし配線（躯体内）　2PNCT･2RNCT  14sq-3C （全損） 434 m

ころがし配線（設備配線）2PNCT･2RNCT  14sq-3C （損料2年） 420 m

ころがし配線　　　　　　2PNCT･2RNCT  5.5sq-3C 280 m

09　仮設工

種　　別 略図及び算定式 数量
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仮設工

(1)排土ｷｬﾘｱ基礎杭工 　排土キャリア基礎杭構造図 参照

1) H型鋼杭工 【排土ｷｬﾘｱ１基あたり】

① 打設・引抜き 　電動式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ

　H-400×400×13×21、L=16.0ｍ（1箇所継ぎ）

　N＝4本 4 本 4 本

② H型鋼材 　H-400×400×13×21、L=16.0ｍ、2.752ｔ/本

　W＝4本×2.752ｔ＝ 11.008 ｔ 11.0 ｔ

③ 杭頭結合材 　H-400×400×13×21、L=5.5ｍ、0.946ｔ/本

　W＝2本×0.946ｔ＝ 1.892 ｔ 1.8 ｔ

②③合計 12.9 ｔ 12.9 ｔ

④ 継手材料 　添接板等、0.578ｔ/基（排土ｷｬﾘｱ基礎杭構造図より）

普通鋼板 無規格 PL-12 30.5/kg×8個= 244 kg 0.24 t

普通鋼板 無規格 PL-16 16.3/kg×16個= 260.8 kg 0.26 t

普通鋼板 無規格 PL-9 9.1/kg×8個= 72.8 kg 0.07 t

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ F10T　M22×75 72 個 72 個

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ F10T　M22×90 192 個 192 個

⑤ スクラップ 0.578 ｔ 0.57 ｔ

09　仮設工

種　　別 略図及び算定式 数量



PAGE09　仮設工

種　　別 略図及び算定式 数量

(2)配管ﾀﾜｰ工 　配管タワー計画図 参照

1) H型鋼杭工 【配管ﾀﾜｰ１基あたり】

① 打設・引抜き 　電動式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ

　H-300×300×10×15、L=9.5ｍ

　N＝4本 4 本 4 本

② H型鋼材 　H-300×300×10×15、L=9.5ｍ、0.884ｔ/本

　W＝4本×0.884ｔ＝ 3.534 ｔ 3.534 ｔ

③ 杭頭結合材 　H-300×300×10×15、L=2.0ｍ、0.186ｔ/本

　W＝2本×0.186ｔ＝ 0.372 ｔ 0.372 ｔ

②③合計 3.906 ｔ 3.9 ｔ

2) 本体工 　配管タワー計画図 参照

① 本体組立・解体工 1基あたり8.326ｔ 8.326 t 8.3 t

② 材料損料 　添接板等、8.326ｔ/基（排土ｷｬﾘｱ基礎杭構造図より）

等辺山形鋼 L-75×75×9 667.9 kg 0.67 t

等辺山形鋼 L-100×100×10 145.3 kg 0.15 t

みぞ型鋼 ［-300×90×10 647.4 kg 0.65 t

みぞ型鋼 ［-250×90×11 1958.5 kg 1.9 t

鋼製山留材 H-250×250×9/14 4526.2 kg 4.5 t

普通鋼板 PL-16×250×250 221.2 kg 0.22 t

丸鋼 φ19 111.3 kg 0.11 t

ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ XS62 48.2 kg

A=5.26×2.13= 11.2 m2 11.2 m2 

⑤ スクラップ 8.326-4.526 3.79 t 3.7 t



PAGE09　仮設工

種　　別 略図及び算定式 数量

(3)防護鋼矢板工

1) 鋼矢板工

① 打設・引抜き 　鋼矢板Ⅲ型、L=8.0ｍ、打込み長　8.0ｍ

　N1＝(42.5＋2.0×2)/0.4＝117枚

　N2＝(39.5＋2.0×2)/0.4＝109枚

　N=（N1＋N2）×2＝ 452 枚 452 枚

② 鋼矢板材料 　鋼矢板Ⅲ型、L=8.0ｍ、60kg/ｍ

　W＝8.0ｍ×60kg/ｍ×452枚/1000＝ 216.96 ｔ 216.96 ｔ

【1枚当り】

　W＝8.0ｍ×60kg/ｍ＝ 480 kg 0.48 t



PAGE09　仮設工

種　　別 略図及び算定式 数量

(4)外足場架台工

1) 足場架台受桁

① 設置撤去 受桁 H-200×200×8×12、55kg/m

　L=46.138ｍ×4本＋40.3ｍ×4本＝345.7ｍ

　W=345.7×55/1000＝19.014 19.014 ｔ 19.014 ｔ

② 山留材損料 19.014 ｔ 19.014 ｔ



PAGE09　仮設工

種　　別 略図及び算定式 数量

(5)敷鉄板 厚22mm　914mm×1829mm　289kg/枚

100m2当り

　100/(0.914×1.829)= 59.8 枚

17.2 t

1) 敷鉄板設置・撤去工

A=6.5×95.0=617.5 617.5 m2 617.5 m2

95.0m

敷鉄板
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     項 目 規 格

(1) 運搬費　分解組立輸送費 1 式

(2) 事業損失防止施設費　井戸分布調査費 半径1km範囲 1 式

(3) 事業損失防止施設費　仮設防音ﾊｳｽ設置 1 式

(4) 安全費　救急設備費 ﾎｽﾋﾟﾀﾙﾛｯｸ他 1 式

(5) 　〃　　　安全設備費 高気圧下空気呼吸器他 1 式

(6) 　〃　　　酸素減圧設備費 ﾏﾝﾛｯｸ用 1 式

(7) 　〃　　　酸素再圧設備費 ﾎｽﾋﾟﾀﾙﾛｯｸ用 1 式

(8) 　〃　　　組立解体費 1 式

(9) 役務費　基本電力料金 1 式

(10) 技術管理費　計測管理費 ｹｰｿﾝ計測制御設備 1 式

(11) 　　〃　　　 計測システム配線 1 式

(12) 　　〃　　　 計測システム機材 1 式

(13) 　　〃　　　 撤去工 1 式

(14) 技術管理費　事前分析検査 城陽山砂利公社 1 式

(15) 技術管理費　平板載荷試験 4 箇所

数 量

共通仮設費（積上） 集計表　（1/1）
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運搬費

(1) 重建設機械

輸送費 ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ 180t・m (88t+36t)/10t車 13 回 13 回

組立解体＋輸送費 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 50t吊 2 台 2 台

組立解体＋輸送費 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 100t吊 1台×2回（組立時、解体時） 2 台 2 台

(2) 鋼材輸送費 ①排土ｷｬﾘｱ基礎（6基）　本体山留材料

12.9 ×6= 77.40 ｔ

②配管タワー（2基）　本体山留材料

8.30 - 3.79 = 4.51 t

4.51 ×2= 9.02 ｔ

③防護鋼矢板工　Ⅲ型、L=8.0ｍ、452枚

216.96 ｔ

④外足場架台受桁

19.01 ｔ

⑤敷鉄板

17.2 /100× 617.5 = 106.2 ｔ

⑥防音ﾊｳｽ

 9.1+10.7= 19.8 ｔ

合計 448.40 ｔ 448.4 ｔ

往復重量

448.40 ×2＝ 896.8 ｔ 896.8 ｔ

(3) 貨物自動車による輸送費

輸送費 10t車 防音ﾊﾟﾈﾙ等 1 台 1 台

10　共通仮設工（積上）

種　　別 略図及び算定式 数量
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事業損失防止施設費

(1) 井戸分布調査費 半径1km範囲 120 箇所

30箇所×４回（１週間後、１ヶ月後、最大圧気時、完了後）

(2) ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ防音ﾊｳｽ工 1 式 1 式

① 防音パネル工

パネル取付・撤去 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ防音ﾊｳｽ（ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ4台用） 192.7 m2 192 m2

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ防音ﾊｳｽ（ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ5台用） 226.8 m2 226 m2

② パネル損料

(基本料+日数損料）ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ防音ﾊｳｽ（ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ4台用）

防音パネル 192.7 m2 192 m2

人員扉用パネル 2 枚 2 枚

換気パネル 10 枚 10 枚

有圧換気扇 5 基 5 基

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ防音ﾊｳｽ（ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ5台用）

防音パネル 226.8 m2 226 m2

人員扉用パネル 2 枚 2 枚

換気パネル 14 枚 14 枚

有圧換気扇 7 基 7 基

③ 鉄骨工 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ防音ﾊｳｽ（ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ4台用）

鋼板 PL12 0.1 t 0.1 t

鉄骨用ﾎﾞﾙﾄ F10T M20×65 182.0 個 182 個

鉄骨工場加工費 9.1×0.95 8.6 ｔ 8.6 ｔ

鉄骨現場加工費 9.1×0.05 0.45 ｔ 0.45 ｔ

工場溶接費 8.6×12m/t 103 m 103 m

塗装費 9.1×24m2/t 218 m2 218 m2

組立費 9.1 t 9.1 t

ボルト本締費 9.1 t 9.1 t

解体費 9.1 t 9.1 t

鋼材賃料 H300 9.1 t 9.1 t

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ防音ﾊｳｽ（ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ5台用）

鋼板 PL12 0.1 t 0.1 t

鉄骨用ﾎﾞﾙﾄ F10T M20×65 214.0 個 214 個

鉄骨工場加工費 10.7×0.95 10.1 ｔ 10.1 ｔ

鉄骨現場加工費 10.7×0.05 0.53 ｔ 0.53 ｔ

工場溶接費 10.1×12m/t 121.2 m 121 m

塗装費 10.7×24m2/t 256.8 m2 256 m2

組立費 10.7 t 10.7 t

ボルト本締費 10.7 t 10.7 t

解体費 10.7 t 10.7 t

鋼材賃料 H300 10.7 t 10.7 t

10　共通仮設工（積上）

種　　別 略図及び算定式 数量
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安全費

(1)救急設備費

1) 設備費

① ホスピタルロック 0.5MPa 径1.9m 長さ4m級（酸素再圧対応型） 2 台 2 台

② 圧縮空気清浄器 処理量　650m3/ｈ 1 台 1 台

2) 組立解体費

① ホスピタルロック 0.5MPa 径1.9m 長さ4m級（酸素再圧対応型） 2 台 2 台

(2)安全設備費

1) 設備費

① 高気圧下空気呼吸器 SCP-105 半閉鎖循環式 4 台 4 台

② ガス検知器 設置用(酸素,ﾒﾀﾝ,硫化水素) 3 台 3 台

③ ガス検知器 携帯用 4 台 4 台

④ 電話・ｲﾝﾀｰﾎﾝ 1 式 1 式

⑤ ﾌﾞｻﾞｰ 1 式 1 式

⑥ 函内ﾃﾚﾋﾞ 1 式 1 式

2) 組立解体費

① ガス検知器 設置用(酸素,ﾒﾀﾝ,硫化水素) 3 台 3 台

(3)酸素減圧設備（ﾏﾝﾛｯｸ用）

1) 設備費

① 酸素ガス 2093.6 ｍ3 2,093 ｍ3

② 酸素集合装置 マンロック用 4 台 4 台

③ 自動減圧装置 0.4MPa 4 基 4 基

④ 酸素呼吸装置 マンロック用 4 ｾｯﾄ 4 ｾｯﾄ

10　共通仮設工（積上）

種　　別 略図及び算定式 数量



2) 組立解体費

② 酸素集合装置 マンロック用 4 台 4 台

(4)酸素再圧設備（ﾎｽﾋﾟﾀﾙﾛｯｸ用）

1) 設備費 ケーソン設備使用期間及び損料日数参照

① 酸素集合装置 ホスピタルロック用 2 台 2 台

② 酸素呼吸装置 ホスピタルロック用 2 ｾｯﾄ 2 ｾｯﾄ

2) 組立解体費

① 酸素集合装置 ホスピタルロック用 2 台 2 台



PAGE

役務費

(1)電力基本料金 「施工計画書」電力設備検討　参照

　契約電力量 732 kw 732 kw

　契約期間 12 ヵ月 12 ヵ月

　契約電力量 923 kw 923 kw

　契約期間 7 ヵ月 7 ヵ月

(2)水道基本料金 場内排水を使用

10　共通仮設工（積上）

種　　別 略図及び算定式 数量
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技術管理費

(1)計測管理費

1) ｹｰｿﾝ計測制御設備 函体沈下計（レーザー式) 4 台 4 台

固定式傾斜計（2軸） 1 台 1 台

刃口反力計（盤圧計） 16 台

隅角部 4 台

一般部 12 台

周面摩擦力計 8 台 8 台

土圧計 8 台 8 台

間隙水圧計 8 台 8 台

気圧計（函内気圧） 2 台 2 台

2) 計測システム配線 信号線 5035 m 5035 m

多芯ケーブル 30 m 30 m

ケーブル保護管 30 m 30 m

3) 計測システム機材 調整器 1 台 1 台

Ａ／Ｄ変換ボード 1 台 1 台

ﾃﾞｰﾀﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞｨｽｸ 1 台 1 台

ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀ 1 台 1 台

ﾉｲｽﾞｶｯﾄＵＰＳ 1 台 1 台

計測用ソフト 1 業務 1 業務

(2) 事前分析検査

城陽山砂利公社処分用 1 式 1 式

(2) 平板載荷試験

4 箇所 4 箇所

10　共通仮設工（積上）

種　　別 略図及び算定式 数量


