令和７年度　業務委託発注見通し（その１）

令和7年4月1日公表

中丹東土木事務所

番号	道路・河川 等の名称	委託の名称	業務場所	業務期間	業務区分	業務概要	入札等時期	備考
1001	小浜綾部線	通学路緊急対策補助(交安)工事	綾部市八津合町	4 ヶ月	地質調査	土壌汚染状況調査A=2,200m2	第1四半期	
1002	管内一円(祖母谷ﾄﾝﾈﾙ)	防災・安全交付金(緊防)業務委託	舞鶴市堂奥	5 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	ﾄﾝﾈﾙ照明設計L=160m	第1四半期	
1003	管内一円(新大波ﾄﾝﾈﾙ)	防災・安全交付金(緊防)業務委託	舞鶴市大波下	5 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	ﾄﾝﾈﾙ照明設計L=237m	第1四半期	
1004	管内一円(小倉ﾄﾝﾈﾙ)	防災・安全交付金(緊防)業務委託	舞鶴市下漆原	5 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	ﾄﾝﾈﾙ照明設計L=190m	第1四半期	

令和７年度　業務委託発注見通し（その２）

令和7年4月1日公表

中丹東土木事務所

番号	道路・河川 等の　名　称	委託の名称	業務場所	業務期間	業務区分	業務概要	入札等時期	備考
2001	管内一円	総合流域防災・急傾斜地基礎調査（防災安全補正）業務委託	舞鶴市域	8ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	基礎調査再調査対象箇所の抽出1式	第1四半期	
2002	管内一円	総合流域防災・急傾斜地基礎調査（防災安全補正）業務委託	綾部市域	8ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	基礎調査再調査対象箇所の抽出1式	第1四半期	