令和8年4月1日公表

令和８年度　業務委託発注見通し（その１）

南丹土木事務所

番号	道路・河川 等の　名　称	委　託　の　名　称	業　務　場　所	業務期間	業　務　区　分	業　　務　　概　　要	入札等時期	備　　考
1001	管内一円	府民協働型ｲﾝﾌﾗ保全業務委託	管内一円 （南丹市、京丹波町）	10 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	府民協働型ｲﾝﾌﾗ保全事業箇所測量、設計 1式	第1 四半期	
1002	管内一円	府民協働型ｲﾝﾌﾗ保全業務委託	管内一円 （亀岡市、南丹市）	10 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	府民協働型ｲﾝﾌﾗ保全事業箇所測量、設計 1式	第1 四半期	
1003	管内一円（国道423号他）	府民協働型ｲﾝﾌﾗ保全業務委託	管内一円 （亀岡市）	10 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	府民協働型ｲﾝﾌﾗ保全事業箇所測量、設計 1式	第1 四半期	
1004	管内一円	府民協働型ｲﾝﾌﾗ保全業務委託	管内一円 （南丹市（美山町））	10 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	府民協働型ｲﾝﾌﾗ保全事業箇所測量、設計 1式	第1 四半期	
1005	京都広河原美山線	土砂災害対策道路補助業務委託	南丹市美山町佐々里	4 ヶ月	測量	地形測量　A=3,000m2	第1 四半期	
1006	京都広河原美山線	土砂災害対策道路補助業務委託	南丹市美山町佐々里	6 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	法面工詳細設計　1式	第1 四半期	
1007	園部能勢線	防災・安全交付金（緊防）（加速化対策）業務委託（その1）	南丹市園部町竹井～天引	5 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	法面工詳細設計　1式	第1 四半期	
1008	園部能勢線	防災・安全交付金（緊防）（加速化対策）業務委託（その2）	南丹市園部町竹井～天引	3 ヶ月	地質調査	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査 N=2箇所	第1 四半期	

令和8年4月1日公表

令和８年度　業務委託発注見通し（その２）

南丹土木事務所

番号	道路・河川 等の名称	委託の名称	業務場所	業務期間	業務区分	業務概要	入札等時期	備考
2001	管内一円	総合流域防災・急傾斜地基礎調査(防災安全補正)業務委託(その1)	管内一円(亀岡市)	8ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	現地基礎調査(急傾斜) N=10箇所	第1四半期	
2002	管内一円	総合流域防災・急傾斜地基礎調査(防災安全補正)業務委託(その2)	管内一円(南丹市)	8ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	現地基礎調査(急傾斜) N=10箇所	第1四半期	
2003	管内一円	総合流域防災・急傾斜地基礎調査(防災安全補正)業務委託(その3)	管内一円(京丹波町)	8ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	現地基礎調査(急傾斜) N=10箇所	第1四半期	
2004	清谷川、年谷川、池ノ谷川、葉婦川	砂防ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務委託(補正)	南丹市八木町船枝他	6ヶ月	測量	4級基準点測量 N=8点 地形測量A=0.04km2 路線測量L=0.25km	第1四半期	
2005	清谷川、年谷川、池ノ谷川、葉婦川	砂防ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務委託(補正)	南丹市八木町船枝他	8ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	既設堰堤補修設計 N=3箇所 流路工補修設計 L=30m	第1四半期	
2006	犬飼川、田原川	効果促進・浸水想定区域図（防災安全補正）業務委託	亀岡市、南丹市	6ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	浸水想定区域図作成	第1四半期	
2007	高屋川、棚野川	効果促進・浸水想定区域図（防災安全補正）業務委託	京丹波町	6ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	浸水想定区域図作成	第1四半期	