

令和8年9月30日公表

## 令和8年度 業務委託発注見通し（その1）

南丹土木事務所

| 番号   | 道路・河川等の名称     | 委託の名称                   | 業務場所               | 業務期間 | 業務区分          | 業務概要                                     | 入札等時期     | 備考  |
|------|---------------|-------------------------|--------------------|------|---------------|------------------------------------------|-----------|-----|
| 1001 | 管内一円          | 府民協働型インフラ保全業務委託         | 管内一円<br>(南丹市、京丹波町) | 10ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | 府民協働型インフラ保全事業箇所測量、設計 1式                  | 第1<br>四半期 | 廃工  |
| 1002 | 管内一円          | 府民協働型インフラ保全業務委託         | 管内一円<br>(亀岡市、南丹市)  | 10ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | 府民協働型インフラ保全事業箇所測量、設計 1式                  | 第1<br>四半期 | 発注済 |
| 1003 | 管内一円(国道423号他) | 府民協働型インフラ保全業務委託         | 管内一円<br>(亀岡市)      | 10ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | 府民協働型インフラ保全事業箇所測量、設計 1式                  | 第1<br>四半期 | 発注済 |
| 1004 | 管内一円          | 府民協働型インフラ保全業務委託         | 管内一円<br>(南丹市(美山町)) | 10ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | 府民協働型インフラ保全事業箇所測量、設計 1式                  | 第1<br>四半期 | 発注済 |
| 1005 | 京都広河原美山線      | 土砂災害対策道路補助業務委託          | 南丹市美山町佐々里          | 4ヶ月  | 測量            | 地形測量 A=3,000m2                           | 第1<br>四半期 | 発注済 |
| 1006 | 京都広河原美山線      | 土砂災害対策道路補助業務委託          | 南丹市美山町佐々里          | 6ヶ月  | 土木関係建設コンサルタント | 法面工詳細設計 1式                               | 第1<br>四半期 | 発注済 |
| 1007 | 園部能勢線         | 防災・安全交付金(緊防)(加速化対策)業務委託 | 南丹市園部町天引           | 5ヶ月  | 土木関係建設コンサルタント | 落石防護柵詳細設計 L=250m                         | 第1<br>四半期 | 発注済 |
| 1008 | 園部能勢線         | 防災・安全交付金(緊防)(加速化対策)業務委託 | 南丹市園部町天引           | 3ヶ月  | 地質調査          | ホーリング調査N=2箇所                             | 第1<br>四半期 | 廃工  |
| 1009 | 日吉京丹波線        | 緊急防災業務委託                | 京丹波町上野             | 3ヶ月  | 測量            | 基準点測量 N=8点、路線測量 L=0.34km、現地測量 A=0.02km2  | 第1<br>四半期 | 発注済 |
| 1010 | 日吉京丹波線        | 緊急防災業務委託                | 京丹波町上野             | 6ヶ月  | 土木関係建設コンサルタント | 法面工詳細設計 L=340m                           | 第1<br>四半期 | 発注済 |
| 1011 | 日吉京丹波線        | 緊急防災業務委託                | 南丹市日吉町保野田          | 3ヶ月  | 測量            | 基準点測量 N=6点、路線測量 L=0.23km、現地測量 A=0.013km2 | 第1<br>四半期 | 発注済 |
| 1012 | 日吉京丹波線        | 緊急防災業務委託                | 南丹市日吉町保野田          | 6ヶ月  | 土木関係建設コンサルタント | 法面工詳細設計 L=230m                           | 第1<br>四半期 | 発注済 |
| 1013 | 東掛小林線         | 幹線道路改良業務委託              | 亀岡市吉川町～稗田野         | 4ヶ月  | 測量            | 用地測量 A=3,000m2                           | 第3<br>四半期 |     |
| 1014 | 東掛小林線         | 幹線道路改良業務委託              | 亀岡市吉川町～稗田野         | 6ヶ月  | 土木関係建設コンサルタント | 道路詳細設計 L=300m                            | 第1<br>四半期 | 発注済 |
| 1015 | 管内一円(国道173号)  | 道路メンテナンス(緊防)業務委託        | 管内一円(京丹波町八田)       | 6ヶ月  | 土木関係建設コンサルタント | 管木トンネル補修詳細設計 L=176m                      | 第1<br>四半期 | 発注済 |
| 1016 | 園部平屋線         | 緊急防災業務委託                | 南丹市園部町船岡           | 3ヶ月  | 測量            | 基準点測量 N=6点、路線測量 L=0.21km、現地測量 A=0.012km2 | 第1<br>四半期 | 発注済 |
| 1017 | 園部平屋線         | 緊急防災業務委託                | 南丹市園部町船岡           | 6ヶ月  | 土木関係建設コンサルタント | 落石防護柵詳細設計 L=190m                         | 第1<br>四半期 | 発注済 |
| 1018 | 園部平屋線         | 緊急防災業務委託                | 南丹市日吉町田原           | 4ヶ月  | 測量            | 用地測量 A=1,000m2                           | 第1<br>四半期 | 発注済 |
| 1019 | 国道477号        | 緊急防災業務委託                | 南丹市旭町三俣            | 4ヶ月  | 測量            | 用地測量 A=1,000m2                           | 第2<br>四半期 | 発注済 |
| 1020 | 佐々江下中線        | 防災・安全交付金(交安)業務委託        | 南丹市日吉町佐々江          | 4ヶ月  | 測量            | 用地測量 A=3,000m2                           | 第2<br>四半期 | 発注済 |

令和8年9月30日公表

## 令和8年度 業務委託発注見通し（その2）

南丹土木事務所

[illegible]

令和8年9月30日公表

## 令和8年度 業務委託発注見通し（その3）

南丹土木事務所

| 番号   | 道路・河川等<br>の 名 称  | 委 託 の 名 称                        | 業 務 場 所        | 業務期間 | 業 務 区 分       | 業 務 概 要                                              | 入札等<br>時期 | 備 考    |
|------|------------------|----------------------------------|----------------|------|---------------|------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 2001 | 管内一円             | 総合流域防災・急傾斜地基礎調査(防災安全補正)業務委託(その1) | 管内一円(亀岡市)      | 8ヶ月  | 土木関係建設コンサルタント | 現地基礎調査(急傾斜) N=10箇所                                   | 第1<br>四半期 | 発注済    |
| 2002 | 管内一円             | 総合流域防災・急傾斜地基礎調査(防災安全補正)業務委託(その2) | 管内一円(南丹市)      | 8ヶ月  | 土木関係建設コンサルタント | 現地基礎調査(急傾斜) N=10箇所                                   | 第1<br>四半期 | 発注済    |
| 2003 | 管内一円             | 総合流域防災・急傾斜地基礎調査(防災安全補正)業務委託(その3) | 管内一円(京丹波町)     | 8ヶ月  | 土木関係建設コンサルタント | 現地基礎調査(急傾斜) N=10箇所                                   | 第1<br>四半期 | 発注済    |
| 2004 | 清谷川、年谷川、池ノ谷川、葉婦川 | 砂防メンテナンス業務委託(補正)                 | 南丹市八木町船枝他      | 5ヶ月  | 測量            | 4級基準点測量 N=8点 地形測量A=0.04km <sup>2</sup> 路線測量L=0.25km  | 第3<br>四半期 | 変更(時期) |
| 2005 | 清谷川、年谷川、池ノ谷川、葉婦川 | 砂防メンテナンス業務委託(補正)                 | 南丹市八木町船枝他      | 5ヶ月  | 土木関係建設コンサルタント | 既設堰堤補修設計 N=3箇所 流路工補修設計 L=30m                         | 第3<br>四半期 | 変更(時期) |
| 2006 | 犬飼川、田原川          | 効果促進・浸水想定区域図(防災安全補正)業務委託         | 亀岡市、南丹市        | 6ヶ月  | 土木関係建設コンサルタント | 浸水想定区域図作成                                            | 第1<br>四半期 | 発注済    |
| 2007 | 高屋川、棚野川          | 効果促進・浸水想定区域図(防災安全補正)業務委託         | 京丹波町           | 6ヶ月  | 土木関係建設コンサルタント | 浸水想定区域図作成                                            | 第1<br>四半期 | 発注済    |
| 2008 | 塩谷一谷川            | 通常砂防(防災安全)業務委託                   | 京丹波町塩谷         | 4ヶ月  | 土木関係建設コンサルタント | 砂防指定地調査 1式                                           | 第1<br>四半期 | 発注済    |
| 2009 | 西谷川              | 通常砂防(防災安全)業務委託                   | 南丹市美山町三笠       | 4ヶ月  | 土木関係建設コンサルタント | 砂防指定地調査 1式                                           | 第1<br>四半期 | 発注済    |
| 2010 | 上ヶ畑川             | 通常砂防(防災安全)業務委託                   | 南丹市園部町越方       | 6ヶ月  | 測量            | 管理用通路路線測量 0.3km                                      | 第1<br>四半期 | 廃工     |
| 2011 | 管内一円             | 総合流域防災・急傾斜地基礎調査(防災安全)業務委託(その1)   | 管内一円(亀岡市)      | 8ヶ月  | 土木関係建設コンサルタント | 現地基礎調査(急傾斜) N=10箇所                                   | 第1<br>四半期 | 発注済    |
| 2012 | 管内一円             | 総合流域防災・急傾斜地基礎調査(防災安全)業務委託(その2)   | 管内一円(亀岡市)      | 8ヶ月  | 土木関係建設コンサルタント | 現地基礎調査(急傾斜) N=10箇所                                   | 第1<br>四半期 | 発注済    |
| 2013 | 国分谷川             | 通常砂防(防災安全)業務委託                   | 亀岡市千歳町国分       | 5ヶ月  | 測量            | 用地測量 1式                                              | 第3<br>四半期 | 変更(時期) |
| 2014 | 上ヶ畑川             | 通常砂防(防災安全)業務委託                   | 南丹市園部町越方       | 6ヶ月  | 測量            | 用地測量 1式                                              | 第2<br>四半期 | 発注済    |
| 2015 | 長谷川その①           | 通常砂防(防災安全)業務委託                   | 南丹市美山町長谷       | 5ヶ月  | 測量            | 用地測量 1式                                              | 第3<br>四半期 | 変更(時期) |
| 2016 | 上木崎川             | 通常砂防(防災安全)業務委託                   | 南丹市園部町上木崎町     | 5ヶ月  | 測量            | 用地測量 1式                                              | 第3<br>四半期 | 変更(時期) |
| 2017 | 管内一円             | 府民協働型インフラ保全業務委託(その1)             | 管内一円(南丹市、京丹波町) | 6ヶ月  | 土木関係建設コンサルタント | 測量、設計 1式                                             | 第2<br>四半期 | 発注済    |
| 2018 | 由良川、西川、中世木川、曾谷川  | 地域振興河川業務委託<br>公共施設等適正管理推進業務委託    | 南丹市美山町内久保他     | 5ヶ月  | 測量            | 4級基準点測量 N=10点 地形測量A=0.02km <sup>2</sup> 路線測量L=0.30km | 第2<br>四半期 | 発注済    |
| 2019 | 由良川、西川、中世木川、曾谷川  | 地域振興河川業務委託<br>公共施設等適正管理推進業務委託    | 南丹市美山町内久保他     | 7ヶ月  | 土木関係建設コンサルタント | 護岸補修設計L=250m 落差工補修設計N=1基<br>河川改修設計L=50m              | 第2<br>四半期 | 発注済    |
| 2020 | 長谷川その②           | 緊急自然災害防止対策(砂防)業務委託               | 南丹市美山町長谷       | 5ヶ月  | 測量            | 用地測量 1式                                              | 第3<br>四半期 | 変更(時期) |

令和8年9月30日公表

## 令和8年度 業務委託発注見通し（その4）

南丹土木事務所

[illegible]

令和8年9月30日公表

## 令和8年度 業務委託発注見通し（その5）

南丹土木事務所

[illegible]