

平成 2 9 年度		工 事 設 計 書			
工 事 番 号		工 事 名			
流 2 9 洛西第 1 2 - 0 1 号の 1 3		桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター汚泥収集運搬業務委託（燃え殻（焼却灰））			
施工箇所	長岡京市勝竜寺樋ノ口 地内				
設計額	円 ()	請負対象額	円 ()	工 期	契約日 から 平成30年3月31日 まで
請負額	円	精 算 額	円	今回支払額	
設計概要	延長 幅員				
	工 種			数 量	摘 要
	燃え殻（焼却灰）収集運搬業務 予定数量 燃え殻（焼却灰）			400 t	

費 目	金 額	摘 要
業 務 依 託 費		
業 務 価 格		
消 費 税 相 当 額		
今年度見込額(税抜き)		400 ^t × 円/t =
今年度見込額(税込み)		× 1.08=

委 託 費 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
委託費	(業務委託費)							
	直接業務費							
		燃え殻処理処分費	運搬費	t	1			計算書参照
	業務価格							
		消費税相当額						
業務委託費								

燃え殻(焼却灰) 運賃計算書

1 運搬経路と総運搬距離

出発地	経由地1	経由地2	経由地3	到着地	↓総運搬距離
京都府洛西浄化センター	八幡内里(交差点)	鶴見3(交差点)	阪神高速島屋IC		km
国道1 (ルート1)	国道1 (ルート2)	国道479 (ルート3)	阪神高速湾岸線 (ルート4)		

2 運搬賃計算

- ① 基本運賃 円
- ② 14t超え割増 円
- ③ 200km<, ≦500km割増 円
- ⑤ 500km<割増 円
- ⑥ 車両留置料 円
- ⑦ 地区割増料 円
- ⑧ 運賃計(①～⑦の合計) 円
- ⑨ 割増率

品目割増	汚わい	4 割	特大割増	0 割	特殊車両割増	0 割	悪路割増	0 割
冬季割増	0 割	休日割増	0 割	早朝割増	0 割	総割増率 4 割		
- ⑩ 割増・引運賃(割増・引率による) 円
- ⑪ 諸雑費加算運賃 円
- ⑫ 算出運賃 円
- ⑬ 高速道路等通行料金 円
- ⑬ 運賃合計 円
- ⑭ 積載重量算出

燃え殻(焼却灰)比重 = 0.6 t/m3 標準運搬車両仕様→最大積載重量 = 9.0 t 最大積載容量 = 13.0 m3

比重と最大積載容量より 0.6 × 13.0 = 7.8 t 最大積載重量が比重計算積載重量より大きいため比重計算積載重量を採用 7.8 t
- ⑮ 1t 当たり単価 円