

平成28年度		工 事 設 計 書			
工 事 番 号		工 事 名			
流28洛南第 1 2 - 0 1 号の7		木津川流域下水道 洛南浄化センター汚泥収集運搬業務委託（下水汚泥（脱水））			
施工箇所	八幡市八幡焼木 地内				
設計額	円 ()	請負対象額	円 ()	工 期	契約日 から 平成29年3月31日 まで
請負額	円	精 算 額	円	今回支払額	
設計概要	延長 幅員				
	工 種			数 量	摘 要
	脱水汚泥運搬業務（セメント資源化） 予定数量 予定数量（脱水汚泥）			1,700 t 1700 t	


費 目	金 額	摘 要
業 務 委 託 費		
業 務 価 格		
消 費 税 相 当 額		
今 回 見 込 額 (税 抜 き)		
今 回 見 込 額 (税 込 み)		

委 託 費 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
委託費	(業務委託費)							
	直接業務費							
		汚泥処理処分費	運搬費	t	1			計算書参照
	業務価格							
		消費税相当額						
業務委託費								

予定数量(脱水汚泥) 運賃計算書 (全行程トラック・一般道路)

1 運搬経路と総運搬距離



2 運搬賃計算

① 基本運賃 円

② 14t超え割増 円

③ 200km<, ≤500km割増 円

⑤ 500km<割増 円

⑥ 車両留置料 円

⑦ 地区割増料 円

⑧ 運賃計(①~⑦の合計) 円

⑨ 割増率

品目割増	汚わい	割	特大割増	割	特殊車両割増	割	悪路割増	割
------	-----	---	------	---	--------	---	------	---

冬季割増	割	休日割増	割	早朝割増	割	総割増率	割
------	---	------	---	------	---	------	---

⑩ 割増・引運賃(割増・引率による) 円

⑪ 諸雑費加算運賃 円

⑫ 算出運賃 円

⑬ 高速道路等通行料金 円

⑬ 運賃合計 円

⑭ 積載重量算出

予定数量(脱水汚泥)比重= 0.8 t/m3
 標準運搬車両仕様→最大積載重量= 9.0 t
 最大積載容量= 13.0 m3
 比重と最大積載容量より 0.8 × 13.0 = 10.4 t
 比重計算積載重量が最大積載重量以上のため最大積載重量を採用 9.0 t

⑮ 1t 当たり単価 円