

設 計 書

起工設計

工 事 番 号

工 事 名

流4洛西第13号の303

桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター
産業廃棄物(廃油等)処分業務委託

関

施行箇所

長岡京市勝竜寺樋ノ口地内

設計額

請負対象額

工 期

契約日から
令和5年3月31日まで

請負額

精算見込額

今回支払額

延長

幅員

工 種

数 量

摘 要

設計概要

産業廃棄物処分業務

再生可能廃油処分費

回収用タンク(400L/基)

670 L

(予定数量)

再生可能廃油処分費

オイル缶(20L/缶)

420 缶

油付きウエス焼却処分費

ドラム缶(200L/缶)

44 缶

廃グリス焼却処分費

グリス缶(16kg/缶)

20 缶

業務委託費総括表

費目	金額 (円)	摘要
業務委託費		別紙業務委託費内訳書のとおり
業務価格		
消費税相当額		10%

数量集計表

工種	種別	単位	既存	R4年度	合計	割増率	設計数量	備考
再生可能廃油処分費	回収用タンク400L/基	L	400	210	610	10%	670	
再生可能廃油処分費	オイル缶20L/缶	缶	257	128	385	10%	420	
油付きウエス焼却処分費	ドラム缶200L/缶	缶	27	13	40	10%	44	
廃グリス焼却処分費	グリス缶16kg/缶	缶	12	6	18	10%	20	
廃油収集運搬費		台	3	4	7	—	7	

処分費に係る設計数量は、余裕を見込んで、計算数量に割増率を乗じたものとする。