

## 様式4の2（指名競争入札）

## 抽出事案説明書

発注機関名：教育庁管理部管理課


工事名	府立向日が丘支援学校ブロック塀撤去等工事
工事概要	府立学校に設置されたブロック塀で現行の建築基準法に適合しないもののうち、道路等に面するなど倒壊した場合に不特定多数への人的被害が生じる恐れが高く、早期に対応が必要なものについて工事を行うものであり、既存ブロック塀(60.05m)の撤去、メッシュフェンス(59.75m)の新設、外灯移設、法面整形及び土砂搬出等の工事を行うものである。
指名業者数	20者
指名業者選定理由	本工事は、敷地境界際のコンクリートブロック塀を撤去し、新たにフェンス等を新設する工事であり、周辺道路の通行者及び敷地内の生徒等の安全対策に特段の配慮が必要となる工事であるため、学校が所在する乙訓土木事務所管内の建築一式工事Ⅰ又はⅡ等級の全業者（14者）を選定し、不足する6者については、隣接する京都土木事務所管内のⅠ等級の業者を選定した。
入札経過 （電子入札）	指名通知 平成31年1月17日 開 札 平成31年1月28日 入札者数 4者 落 札 者 山下建設株式会社 落札金額 4,806,000円（税込） 予定価格 4,849,200円（税込） 最低制限価格 4,269,240円（税込） 落 札 率 99.11%（予定価格事前公表） 特記事項 入札辞退者9者 入札書不着7者



# 工事概要説明資料

## 1 工事概要

- (1) 工事名 府立向日が丘支援学校ブロック塀撤去等工事
- (2) 工事場所 長岡京市井ノ内朝日寺 地内
- (3) 工事概要 既存ブロック塀 (60.05m) の撤去、メッシュフェンス (59.75m) の新設、外灯移設、法面整形及び土砂搬出
- (4) 工期 平成31年2月1日～平成31年4月15日

## 2 位置図、付近見取図、平面図





平面図

### 3 着工前、現況、完成後等の写真



着工前



完成後

# 工事入札結果詳細情報

中止もしくは取止めの場合、「落札業者名」「落札金額」の項目はハイフン(-)で表示しています。  
開札を執行していない場合、「開札執行日時」には開札予定日を表示しています。

案件情報	
案件番号	3001201801032501
調達機関(部局・事務所)	教育庁 管理部管理課
案件名称	府立向日が丘支援学校ブロック塀撤去等工事
工事場所	長岡京市井ノ内朝日寺 地内
入札方式	指名競争入札
種別	建築一式工事
工期	平成31年3月29日(予定)
予定価格(税込)	4,849,200 円 (入札書比較価格:4,490,000 円)
最低制限価格(税込)	4,269,240 円 (入札書比較価格:3,953,000 円)
紙・電子区分	電子入札
開札執行日時	平成31年01月28日 午前10時00分
落札業者名	山下建設(株)
落札金額(税込)	4,806,000 円 (入札書記載金額:4,450,000 円)
入札執行回数	1回
備考	

※入札の経過情報です。

経過情報					税金
No.	業者名称	本店所在地	入札金額1回目	摘要	
1	山下建設(株)	長岡京市	4,450,000円	落札	4,806,000 円
2	ファステック(株)	京都市	4,463,000円		4,820,040 円
3	(株)高塚工務店	京都市	4,490,000円		4,849,200 円
4	京都土木(株)	京都市	3,951,000円	失格	4,267,080 円
5	社寺建築・(株)木澤工務店	京都市	-	辞退	
6	カミノ建設(株)	向日市	-	辞退	
7	(株)城南組	京都市	-	辞退	
8	(株)大栄建設	長岡京市	-	辞退	
9	(株)山口工務店	京都市	-	辞退	
10	(株)三宅工務店	長岡京市	-	辞退	
11	(株)サンク	長岡京市	-	辞退	
12	(株)富士工務店	向日市	-	辞退	
13	(株)大高	京都市	-	辞退	
14	(株)安井空工務店	向日市	-	入札書不着	
15	(株)辻工務店	長岡京市	-	入札書不着	
16	全京都建設(同)	京都市	-	入札書不着	
17	(株)大亀工務店	京都市	-	入札書不着	
18	(株)イノウエ工務店	長岡京市	-	入札書不着	
19	山本興業(株)	京都市	-	入札書不着	
20	(株)小野建築設計	京都市	-	入札書不着	

[入札結果一覧に戻る](#)

[トップページへ戻る](#)