

様式4の2（指名競争入札）

抽出事案説明書

発注機関名：中丹東土木事務所


工事名	管内一円（円隆寺川） 通常砂防（防災安全補正）工事
工事概要	砂防堰堤堆積土砂の撤去工事 延長 35m 土砂運搬工 150m ³
指名業者数	27者
指名業者選定理由	本工事は砂防堰堤に堆積した土砂の撤去を行い、下流人家の被害を未然に防止すべく実施するものであり、工事内容及び規模等を勘案し、中丹東土木事務所管内に主たる営業所を置く者で「土木一式工事」IV等級の全27者に対し指名したものの。
入札経過 （電子入札）	指名通知 令和 2年 1月 7日 開 札 令和 2年 1月17日 入札者数 2者 落 札 者 株式会社B・ウィング 落札金額 6,598,900円（税込） 予定価格 7,114,800円（税込） 最低制限価格 6,224,900円（税込） 落 札 率 92.74% 特記事項 入札辞退者 12者 無効 1者 入札書不着 12者

工事概要説明資料

1 工事概要

- | | |
|----------|-----------------------------------|
| (1) 工事名 | 管内一円（円隆寺川） 通常砂防（防災安全補正）工事 |
| (2) 工事番号 | 中東30通常砂（防災補正）第3999号の1の4 |
| (3) 工事場所 | 舞鶴市字引土地内 |
| (4) 工事概要 | 延長 35m
土砂運搬工 150m ³ |
| (5) 工期 | 令和2年1月24日～令和2年3月25日 |

2 位置図、平面図、一般図、標準横断面図等



3 着工前、現況、完成後等の写真

着手前状況



施工時写真



完成時状況



工事入札結果詳細情報

中止もしくは取止めの場合、「落札業者名」「落札金額」の項目はハイフン(-)で表示して
 ます。
 開札を執行していない場合、「開札執行日時」には開札予定日を表示しています。

案件情報	
案件番号	0759201960032701
調達機関(部局・事務所)	建設交通部 京都府中丹東土木事務所
案件名称	管内一円(円隆寺川) 通常砂防(防災安全補正)工事(中東30通常砂(防 安補正)第3999号の1の4)
工事場所	舞鶴市字引土地内
入札方式	指名競争入札
種別	土木一式工事
工期	契約日又は契約日の翌日から令和2年3月25日限り
予定価格(税込)	7,114,800 円 (入札書比較価格:6,468,000 円)
最低制限価格(税込)	6,224,900 円 (入札書比較価格:5,659,000 円)
紙・電子区分	電子入札
開札執行日時	令和2年01月17日 午前09時17分
落札業者名	(株)B・ウイング
落札金額(税込)	6,598,900 円 (入札書記載金額:5,999,000 円)
入札執行回数	1回
備考	

※入札の経過情報です。

経過情報			
No.	業者名称	入札金額1回目	摘要
1	(株)B・ウイング	5,999,000円	落札
2	(株)シバタ工務店	5,658,000円	失格
3	北原建設(株)	-	辞退
4	(株)石田工務店	-	辞退
5	西山住設工業(株)	-	辞退
6	山下管工開発(株)	-	辞退
7	(株)泰洋開発	-	辞退
8	菱田工業(有)	-	辞退
9	(株)京都北ハウジング	-	辞退
10	大機建設	-	辞退
11	岡安設備工業(有)	-	辞退
12	大幸建材	-	辞退
13	(有)齊藤工業	-	辞退
14	白井建設	-	辞退
15	(株)ガッツ	-	無効
16	左瀧建設(株)	-	入札書不着
17	雅工業(株)	-	入札書不着
18	(有)丸山土木	-	入札書不着
19	小西商事(株)	-	入札書不着
20	(株)小林電工	-	入札書不着
21	(有)池姫建設	-	入札書不着
22	(株)大島設備工業	-	入札書不着
23	(有)京新工業	-	入札書不着
24	(有)本成建設	-	入札書不着
25	(株)マイベイ	-	入札書不着
26	(株)アドバンス	-	入札書不着
27	(株)桑井商店	-	入札書不着

(税込)
 6,598,900円
 6,223,800円

[入札結果一覧に戻る](#)

[トップページに戻る](#)