

様式4の3 (随意契約)

抽出事案説明書

発注機関名：健康福祉部障害者支援課

工事名	京都府立桃山学園敷地内倒木撤去工事
工事概要	令和4年5月1日に、京都府立桃山学園敷地内において倒木が発生し、その倒木がJR敷地内へ侵入したため、JR奈良線の運行停止を招く事案が発生した。倒木した樹木をワイヤーで固定する等の応急対策は実施されたものの、倒木箇所の変更被害拡大を防ぐため、倒木した樹木の伐採及び撤去を行ったもの。
随意契約とした理由	<p>応急対策は実施されたものの、今後出水期を迎え大雨等により被害が拡大し、再度JR奈良線の運行停止を招く恐れがあることから、倒木箇所の変更被害拡大を防ぐためには早急に倒木撤去工事を実施する必要があり、競争入札に付することができないため。</p> <p>なお、本事業は、鉄道事業者の軌道敷地内で通常運行が行われている状況の下で実施する必要があり、列車の運行と密接不可分であることから、綿密な運行管理に対応可能な施工管理及び常時監視等の安全管理が必要となる。この管理が可能なのは、同一箇所のJR奈良線複線化工事において西日本旅客鉄道株式会社と請負契約を締結し工事を行う当該事業者に限られる。</p> <p>【根拠法令】地方自治法施行令第167条の2第1項第5号</p>
契約経過	<p>見積依頼 令和4年5月 2日 依頼者数 1者</p> <p>見積徴取 令和4年5月17日 見積者数 1者</p> <p>予定価格 5,348,530円(税込) (採用率) 100%</p>
契約業者名	西松建設株式会社西日本支社
契約金額	5,348,530円(税込)

工事概要説明資料

1 工事概要

- (1) 工事名 京都府立桃山学園敷地内倒木撤去工事
(2) 工事場所 京都府立桃山学園敷地内（京都市伏見区桃山町遠山50番地）
(3) 工事概要 令和4年5月1日に、京都府立桃山学園敷地内において倒木が発生し、その倒木がJR敷地内へ侵入したため、JR奈良線の運行停止を招く事案が発生した。倒木した樹木をワイヤーで固定する等の応急対策は実施されたものの、倒木箇所のも更なる被害拡大を防ぐため、倒木した樹木の伐採及び撤去を行ったもの。
(4) 工期 令和4年5月17日～令和4年5月21日

2 位置図、平面図、一般図、標準横断面図等

別紙のとおり

3 着工前、現況、完成後等の写真

別紙のとおり

※ 1枚～2枚に収めること。

(3) 位置図及び一般図

◇施工位置図◇




(C)ゼンリン Z22BB 第 3373 号

◇詳細図◇



(C)ゼンリン Z22BB 第 3373 号

京部府用地倒木伐採 伐採工（夜間線閉鎖作業）





JR応急措置前




木がスリずに竹がしなって倒れれば線路に影響は出ないと思われるが、次頁のとおり根付近で完全に破断しているため、どう動くか想定できない。最悪の事態は、竹が滑り台になって線路内に入ることかと思われる。

JR応急措置前



JR応急措置（ワイヤー固定）後



倒木撤去工事後

25k840m付近から望む



25k880m付近から望む



見積結果報告書

番 号					
業務名	京都府立桃山学園敷地内倒木撤去工事				
場 所	京都府立桃山学園敷地内 (京都市伏見区桃山町遠山 50 番地)				
* 予定価格	最低制限価格	履行期間		令和 4 年 5 月 17 日 ~ 令和 4 年 5 月 21 日	
(税込み)	5,348,530 円				
見積書比較価格					
<p>上記の業務について、下記の通り見積合わせを行いましたので、その結果を報告します。 令和 4 年 5 月 17 日 (契約担当者) 障害者支援課長 様</p>					
見積場所	障害者支援課内			日時	令和 4 年 5 月 17 日 9 時 0 0 分
第 1 回 (見積)		第 2 回 (見積)		見積人氏名	摘 要
順位	金額 (税込)	順位	金額		
1	5,348,530 円			西松建設株式会社 西日本支社 大阪府大阪市	採用
2					
3					
4					

*公表していないものは、記載しないこと。

採用決定業者名	西松建設株式会社 西日本支社	* 府税納税確認 <input checked="" type="checkbox"/> 名簿登載業者 (資格審査結果通知書 (写) 業種 建設工事 番号 4 指第 100 号) <input type="checkbox"/> 府税納税証明書 (発行日) <input type="checkbox"/> 府税照会 (同意書記入要) (回答日)
採用決定金額	5, 3 4 8, 5 3 0 円	