

様式4の3 (随意契約)

抽出事案説明書

発注機関名：京都府立陶工高等技術専門学校


工事名	陶工高等技術専門学校自動火災報知設備更新工事
工事概要	自動火災報知設備受信機の撤去新設及び副受信機の撤去
随意契約とした理由	<p>今回の工事は自動火災報知設備の受信機を更新するものである。受信機については単に取り付けるだけでなく感知器や中継機等と全体の機能が連動する必要があるが、他社製の設備（受信機）では感知器や中継機等との互換性がなく代用が不可能であるため、契約相手方は現行設備の製造業者に特定され、契約の性質又は目的が競争入札に適しないため。</p> <p>【根拠法令】地方自治法施行令第167条の2第1項第2号</p>
契約経過	<p>見積依頼 令和6年9月10日 依頼者数 1者</p> <p>見積徴取 令和6年9月12日 見積者数 1者</p> <p>予定価格 10,120,000円(税込) (採用率) 100%</p>
契約業者名	ホーチキ株式会社関西支店
契約金額	10,120,000円(税込)

工事概要説明資料

1 工事概要

- (1) 工事名 陶工高等技術専門校自動火災報知設備更新工事
- (2) 工事場所 京都市東山区今熊野阿弥陀ヶ峰町 17-2
- (3) 工事概要 自動火災報知設備受信機の撤去新設及び副受信機の撤去
- (4) 工期 令和6年10月22日～令和7年3月21日（予定）

2 位置図、平面図、一般図、標準横断面図等



3 着工前、現況、完成後等の写真

<受信機>現況
(撤去・新設)



<副受信機>現況
(平成11年～不使用、撤去)



1/1

御見積総括書

PAGE: 1/1

発行日 2024/09/12

物件No. 8000155700

印刷No. 3402021531

京都府立陶工高等技術専門校長

御中

件名: 陶工高等技術専門校

下記の通り御見積申し上げます。
何卒ご用命の程お願い申し上げます。

御見積金額 ¥9,200,000


本見積に消費税等相当分は含まれていません。

御契約時に別途消費税等を申し受けます。

見積有効期限: 発行後3ヶ月

施工場所: 京都府京都市東山区今熊野阿弥陀ヶ峰町17-2

御支払条件: 別途お打ち合わせ



関西支店

〒578-0921

大阪府東大阪市

3-6-41

責任者: 執行役員支店長 三好 和浩

連絡先: 京都府京都市下京区四条通柳馬場西
入立亮中之町9番地四条SBTビル1階

TEL 075-211-4376 FAX 075-211-4370

担当部署: 京都支社

担当者: 草壁 真也

設備内容	数量	金額	御見積No.
陶工高等技術専門校空調及び自動火災報知設備更新工事 火災報知設備	一式	9,200,000	3103255501
	工事見積		
	合計	9,200,000	
<p><見積外事項></p> <p>別紙御見積明細書に記載してあります。</p> <p>(720) 10,120,000円</p>			

参考見積書と本見積と可成り10%不均衡を4確認済

御見積書

PAGE: 1/2

発行日 2024/09/12

見積No. 3103255501

京都府立陶工高等技術専門校長

御中

件名：陶工高等技術専門校空調及び自動火災報知設備更新工事

設備名称：火災報知設備


工事見積

下記の通り御見積申し上げます。

御見積金額 ¥9,200,000

本見積に消費税等相当分は含まれていません。

御契約時に別途消費税等を申し受けます。



関西支店
〒578-0921
大阪府東大阪市
3-6-41

責任者：執行役員支店長 三好 和浩

連絡先：京都府京都市下京区四条通柳馬場西
入立売中之町9番地四条SETビル1階

TEL 075-211-4376 FAX 075-211-4370

担当部署：京都支社

担当者：草壁 真也

品名/仕様	商品記号	シンボル	数量・単位	単価	金額
機器類					
CP1線受信機 壁掛型			1台	7,116,200	7,116,200
*火線：20回線 防排煙：10回線 ガス漏れ：10回線					
*終端抵抗は、10/20KΩ切替					
*既存筐体収納特型筐体 (W480mm)					
*既設筐体は再利用					
既存筐体収納金具、パネル			1式	1,176,000	1,176,000
防火戸用レリーズ	結線工事		2台		
垂れ壁用レリーズ	結線工事	◎	2台		
ダンパー用レリーズ	結線工事	◎	4台		
既設回路 調整費	(工事費に含む)		1式		
【機器・材料 小計】					8,292,200
消耗品・雑材料			1式		139,000
【消耗・雑材 小計】					139,000
工事費			1式		2,315,000
調整・試験費			1式		695,000
手続・立会検査費			1式		695,000
【工事費関係 小計】					3,705,000
荷造・運送費			1式		166,000
旅費交通費			1式		116,000
諸経費			1式		981,800
【共通費関係 小計】					1,263,800
出積値引					-4,200,000
合 計					9,200,000

見積有効期限：発行後3ヶ月

施工場所：京都府京都市東山区今熊野阿弥陀ヶ峰町11-2

工期：2024年04月～2025年03月

御支払条件：別途お打ち合わせ

備考：

御見積書

PAGE : 2/2

発行日 2024/09/12

見積No. 3103255501

京都府立陶工高等技術専門校長

御中

件名：陶工高等技術専門校空調及び自動火災報知設備更新工事

ホーテキ株式会社
関西支店

設備名称：火災報知設備

工事見積

品名/仕様	商品記号	シンボル	数量・単位	単価	金額
<見積外事項内訳>					
(1) 機器交換に伴う壁、床の補修工事。					
(2) 配管・配線工事は本見積に含まれていません。					
(3) 端末機器、工事。					
<備考>					
(1) 見積書に記載無い端末機器は、全て再利用とします。					
(2) 配管配管も再利用とします。					
(3) 再利用の機器配線が工事期間中に不具合を発見し工事に支障が有る場合別途工事で改修が必要です。					
(4) 既存筐体が撤去困難なため既存筐体内に新受信機を設置する方式とします。					
※(内)法定福利費相当額(労務費総額 3,705,000×法定保険料率事業者負担分 16.23%)			一式		802,000

